PANORAMA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA
Fls. nº 186
Processo nº 136/21
Assinatura

HABILITAÇÃO JURÍDICA

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA
(99) 98406-7578

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Trabalho, Respeito e Cidadania.
Agora é a Vez do Povo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
Fls. nº 304
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
Fls. nº 1168
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL E SEUS ANEXOS
TOMADA DE PREÇO Nº. 17/2022/CPL/PMBC/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1.367/2022/CPL/PMBC/MA

EMPRESA: Panorama Empreendimentos e Serviços Eirelli

ENDEREÇO: Rua Pedreiras, 2244 Sl 04 - Centro Parnarama/MA

CNPJ DA EMPRESA: 30.935.057/0001-74

TELEFONE: (86) 99976-2909

FAX: _____

E-MAIL: laura.licitacoes10@gmail.com

REPRESENTANTE: Mariana Beatriz D. de Queiroz (procuradora)

Recebi cópia integral do Edital e seus anexos e planilhas, relativos à **TOMADA DE PREÇO Nº. ___/2022/PMBC/MA,** cujos envelopes de Documentação de Habilitação e Proposta de Preços serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação/CPL/PMBC/MA às 14 :h 30 min do dia 21 /06 /2022, na sala de reuniões da **CPL,** situada à rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda – MA.

Barra do Corda - MA, 19 de Junho de 2022.

Mariana Beatriz D. de Queiroz

Assinatura/RG/CPF 650.352.593-15

OBS. Os licitantes que retirarem o Edital via **internet**, deverão preencher esta folha e encaminhar para a **CPL/PMBC/MA**, através do e-mail: cplbdc2021@gmal.com, ou entregá-la pessoalmente. A não remessa deste recibo exime a Comissão, da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações e esclarecimentos adicionais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1869
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



Domingos Carvalho Lopes da Silva

1406328 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PARNARAMA-MA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.052.196 DATA DE EXPEDIÇÃO 23/11/17

NOME
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

FILIAÇÃO
ROBERTA CARVALHO LOPES
LUIZ PEREIRA DA SILVA

NATURALIDADE
PARNARAMA-MA

DATA DE NASCIMENTO
08/02/1979

DOC. ORIGEM
CERT.NASC. 20230 L 48 F 208
EXP PARNARAMA-MA 24/03/88

CPF
922.304.313-15

1406328 Francisco das Chagas Pinheiro Martins
ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PARNARAMA-MA

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO PARNARAMA - MA
TITULAR: GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA
Avenida Carolina nº 31 - Centro - Parnarama - MA - CEP: 65940-000
Tel.: 99 3577-1504 - E-mail: contato@cartorioparnarama.com.br

Autentico a presente cópia reprografica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com o qual conferi e dou fé.Poder Judiciário – TJMA
Selo: AUTENT03369MG3A9Z3M1HO71T17
26/05/2022 11:29:41, Ato: 13.18
Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Marinilda de Almeida Sousa Couto - Escrevente Autorizada

Marinilda de Almeida Sousa Couto
Escrevente Autorizada

Graciela Maria Rivalta e Silva Mattos
Tabelia
Parnarama-MA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 06 DA SOCIEDADE LIMITADA CONSTRUTORA PANORAMA LTDA – ME. CNPJ SOB Nº 10.915.057/0001-74, E NIRE SOB Nº 21200669815.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1870
Processo nº 15677
Assinatura
CPL

Pelo presente instrumento particular: **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1979, em Parnarama – Ma., portador do RG nº 2.052.196 – SSP/PI e CPF nº 922.304.313-15, residente e domiciliado á Rua 03 nº 650, bairro centro – Parnarama – Ma. Cep. 65640-000 **REMANESCENTE** e **FRANCISCA VIANA OLIVEIRA**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 21/07/1984, em Parnarama – Ma., portadora do RG nº 2.725.572 – SSP/PI e CPF nº 028.970.023-01, residente e domiciliada á Rua 03 nº 655, bairro centro – Parnarama – Ma. Cep. 65640-000 **CEDENTE**, Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada **CONSTRUTORA PANORAMA LTDA - ME.**, com sede e foro na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, na Rua Pedreiras,2244, Sala 04 Bairro Centro, CEP: 65.640-000, conforme Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em sessão de 16/04/2009 sob NIRE nº 21200669815 e 15/12/2010 sob alteração 20100689027,e 12/09/2013 sob alteração 20130664081,e 04/10/2013 sob alteração 20130719013,e 13/05/2014 sob alteração 20140308644, inscrita no CNPJ sob nº 10.915.057/0001-74, tem entre si, justo e contratado, essa 6ª. (Sexta) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 01 – ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

A Razão social passa a ser: ***PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME***

CLÁUSULA 02 - DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS

A sócia: FRANCISCA VIANA OLIVEIRA, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas cotas, o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) em moeda nacional, representando 250.000 (Duzentos e Cinquenta Mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada ao sócio: DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA, que passou a ter a totalidade de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) representando 500.000 (Quinhentas Mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum real)cada, por este ato também, a sócia que se retira da a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada tendo mais a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade

CLÁUSULA 03– DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL

O Sócio: DOMINGOS CARVALHO LOPES VIANA, declara ter investido na sociedade neste ato em moeda corrente nacional R$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais) , dividido em 1.500.000 (Hum Milão e Quinhentos Mil) cotas de valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada, totalizando um capital de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), divididos em 2.000.000 (Dois Milhões) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada integralizada em moeda corrente nacional deste pais. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas e responde solidariamente pela integralização do capital.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 16:44 SOB Nº 20171111265.
PROTOCOLO: 171111265 DE 09/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703130541. NIRE: 21200669815.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA 04– DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO
Em razão da alteração havida, o capital social, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), representado por 2.000.000 (Dois Milhões) cotas de valor unitário R$ 1,00 (Hum Real) passa a ser da seguinte proporção:

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA 2.000.000 cotas R$ 2.000.000,00

TOTAL 2.000.000 cotas R$ 2.000.000,00

JUNTA MUNICIPAL DE BARRADO PARNAÍBA
Fls. nº 1871
Processo nº 136
Assinatura
CPL

PARÁGRAFO ÚNICO: *Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (Cento e Oitenta) dias, sob pena de dissolução.*

CLÁUSULA 05 – **DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

O Objeto social Será: 43.13-4-00 – Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente , 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 41.20-4-00 – Construção de edifícios

CLÁUSULA 06 – **DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS**

O Sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

CLÁUSULA 07 - Fica eleito o foro de Parnarama, Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA 08 – O Administrador: **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA,** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA 09 - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos e alterativos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 16:44 SOB Nº 20171111265.
PROTOCOLO: 171111265 DE 09/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703130541. NIRE: 21200669815.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente aditivo assinando-o abaixo, em 01 (uma) via

Parnarama (MA), 28 de Julho de 2017.

Domingos Carvalho Lopes da Silva
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

Francisca Viana Oliveira
FRANCISCA VIANA OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/08/2017 16:44 SOB Nº 20171111265.
PROTOCOLO: 171111265 DE 09/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703130541. NIRE: 21200669815.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 14/08/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME. CNPJ SOB Nº
10.915.057/0001-74, E NIRE SOB Nº 21200669815 DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

Pelo presente instrumento particular: **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1979, em Parnarama – Ma., portador do RG nº 2.052.196 – SSP/PI e CPF nº 922.304.313-15, residente e domiciliado à Rua 03 nº 650, bairro centro – Parnarama – Ma. Cep. 65640-000 Único sócio componentes da sociedade empresária limitada ***PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME.***, com sede e foro na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, na Rua Pedreiras,2244, Sala 04 Bairro Centro, CEP: 65.640-000, conforme Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em sessão de 16/04/2009 sob NIRE nº 21200669815, Resolve Transformar a Sociedade Limitada em **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada**, a qual regerá, doravante, pelo Presente Ato Constitutivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA MA
Fls. nº 175
Processo nº 1467
Assinatura
CPL

CLÁUSULA 1ª – Fica Transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a denominação social a ser ***PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS*** **EIRELI**, com todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – O acervo desta sociedade , no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firmo em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada Eireli

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1979, em Parnarama – Ma., portador do RG nº 2.052.196 – SSP/PI e CPF nº 922.304.313-15, residente e domiciliado à Rua 03 nº 650, bairro centro – Parnarama – Ma. Cep. 65640-000, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

1ª A empresa girará sob o nome empresaria: ***PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS*** **EIRELI** e tem sede e domicilio na Rua Pedreiras,2244, Sala 04 Bairro Centro, Parnarama – Ma., CEP: 65.640-000

2ª O capital é de: R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do Pais, valor minimo de 100 vezes o salário minimo vigente no país.

3ª O objeto, 41.20-4-00 – Construção de edifícios , 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2018 12:07 SOB Nº 21600085357.
PROTOCOLO: 180442422 DE 25/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802962918. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agricolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente , 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 43.13-4-00 – Obras de Terraplenagem

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1874
Processo nº 196
Assinatura
CPL

4ª A empresa iniciou suas atividades em **16 de Abril de 2009**, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A administração da empresa será exercida por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

6ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8ª O Administrador: **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA,** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

9ª Fica eleito o foro de Parnarama, Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente aditivo assinando-o abaixo, em 01 (uma) via

Parnarama (MA), 22 de Junho de 2018.

Domingos Carvalho Lopes da Silva
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2018 12:07 SOB Nº 21600085357.
PROTOCOLO: 180442422 DE 25/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802962918. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS. 25/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA EMPRESA - *PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI* CNPJ SOB Nº 10.915.057/0001-74 E NIRE SOB Nº 21600085357

Pelo presente instrumento particular: **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1979, em Parnarama - Ma., portador do RG nº 2.052.196 SSP/PI e CPF nº 922.304.313-15, residente e domiciliado á Rua 03 nº 650, bairro centro Parnarama - Ma. Cep. 65640-000, na condição de representante da empresa *PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS* EIRELI, inscrita no CNPJ nº **10.915.057/0001-74**, com sede e foro na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, na Rua Pedreiras, 2244, Sala 04 Bairro Centro, CEP: 65.640-000, conforme Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob NIRE nº 21600085357, Resolve alterar e consolidar o ato constitutivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 187
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

CLÁUSULA 1ª - O objeto social passa a ser 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas), 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos. , 43-11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 35.12-3-00 - Transmissão de energia elétrica, 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato constitutivo com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

1º **A empresa gira sob o nome empresarial:** *PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS* **EIRELI** e tem sede e domicilio na Rua Pedreiras,2244, Sala 04 Bairro Centro, Parnarama - Ma , CEP 65.640-000

2º O capital é de: R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país

3º O objeto: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 - Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 10:27 SOB Nº 20190038853.
PROTOCOLO: 190038853 DE 01/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900482196. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

aeroportos, 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia eletrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veiculos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agricolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas) 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 35.12-3-00 - Transmissão de energia eletrica, 36.00-6-01 - Captação tratamento e distribuição de agua

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA
Fls. nº 187
Processo nº 136
Assinatura
CPL

4º A empresa iniciou suas atividades em **20 de Março de 2009**, e seu prazo de duração é indeterminado

5º A administração da empresa será exercida por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

6º O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

7º Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada

8º O Administrador **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

9º Fica eleito o foro de Parnarama, Maranhão para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi ajustado, obrigam-se a cumprir o presente aditivo assinando-o abaixo, em 01 (uma) via

1º Ofício

Parnarama (MA), 25 de Janeiro de 2019.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 10:27 SOB Nº 20190038853.
PROTOCOLO: 190038853 DE 01/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900482196. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Francisco Wagner Oliveira de Sousa
Tabelião e Registrador Substituto
3º Ofício de Caxias - MA
CPF: 024.479.073-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 187
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2019 10:27 SOB Nº 20190038853
PROTOCOLO: 190038853 DE 01/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900482196. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 04/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA - *PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI* CNPJ SOB Nº 10.915.057/0001-74 E NIRE SOB Nº 21600085357

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
Fls. nº 178
Processo nº 1567
Assinatura
CPL

Pelo presente instrumento particular, **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1979, em Parnarama – Ma., portador do RG nº 2.052.196 – SSP/PI e CPF nº 922.304.313-15, residente e domiciliado à Rua 03 nº 650, bairro centro – Parnarama – Ma. Cep: 65640-000, na condição de representante da empresa ***PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS*** **EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **10.915.057/0001-74**, com sede e foro na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, na Rua Pedreiras, 2244, Sala 04 Bairro Centro CEP: 65.640-000, conforme Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob NIRE nº 21600085357. Resolve alterar e consolidar o referido instrumento da seguinte forma:

CLÁUSULA 1ª – O objeto social que é: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 – Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia eletrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas), 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias, 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água, 49.24-8-00 - Transporte escolar, 38.11-4-00 – Coleta de Resíduos não perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 43-11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas, 35.12-3-00 – Transmissão de energia elétrica, 36.00-6-01 – Captação, tratamento e distribuição de água, **passa a ser:** 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 – Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia eletrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas), 42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias, 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água, 49.24-8-00 - Transporte escolar, 38.11-4-00 – Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 43-11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas, 36.00-6-01 – Captação, tratamento e distribuição de água.

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato com a seguinte redação:

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:25 SOB Nº 20190805579.
PROTOCOLO: 190805579 DE 25/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902865440. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos codigos de verificação

12

CONSOLIDAÇÃO

1º A empresa gira sob o nome empresarial: *PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS* EIRELI e tem sede e domicílio na Rua Pedreiras,2244, Sala 04 Bairro Centro Parnarama – Ma , C.E.P. 65.640-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 187
Processo nº 1967
Assinatura
CPL

2º O capital é de: R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país

3º O objeto: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.23-4-00 – Obras de ferraplenagem, 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.20-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo de solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas), 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 38.11-4-00 - Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 – tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 43-11-8-01 Demolição de edifícios e outras estruturas, 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

4º A empresa iniciou suas atividades em **20 de Março de 2009**, e seu prazo de duração é indeterminado

5º A administração da empresa será exercida por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, a quem caberá a representação ativa e passiva judicial e extrajudicial, desta empresa

6º O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados

7º Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8º O Administrador **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

9º Fica eleito o foro de Parnarama, Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:25 SOB Nº 20190805579.
PROTOCOLO: 190805579 DE 25/06/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902865440. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado. Obrigam-se a cumprir o presente aditivo assinando-o abaixo, em 01 (uma) via

Parnarama (MA), 25 de Junho de 2019

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1880
Processo nº 136
Assinatura
CPL

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 15:25 SOB Nº 20190805579.
PROTOCOLO: 190805579 DE 25/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902865440. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

14

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA EMPRESA *PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI* CNPJ SOB Nº 10.915.057/0001-74 E NIRE SOB Nº 21600085357

Pelo presente instrumento particular: **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1979, em Parnarama – Ma., portador do RG nº 2.052.196 – SSP/PI e CPF nº 922.304.313-15, residente e domiciliado á Rua 03 nº 650, bairro centro – Parnarama – Ma. Cep. 65640-000, na condição de representante da empresa ***PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS* EIRELI.** Inscrita no CNPJ nº **10.915.057/0001-74**, com sede e foro na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, na Rua Pedreiras, 2244, Sala 04 Bairro Centro, CEP: 65.640-000, conforme Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA sob NIRE nº 21600085357, Resolve alterar e consolidar o referido instrumento da seguinte forma:

CLÁUSULA 1ª – O objeto social que é: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 – Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas) , 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 38.11-4-00 – Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, , 43-11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas, 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água **passa a ser:** 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 – Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas) , 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 38.11-4-00 – Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, , 43-11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas, 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água , 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios, 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada.

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o ato com a seguinte redação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1882
Processo nº
Assinatura
CPL

CONSOLIDAÇÃO

1ª **A empresa gira sob o nome empresarial:** ***PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS*** **EIRELI** e tem sede e domicilio na Rua Pedreiras, 2244, Sala 04 Bairro Centro, Parnarama – Ma., CEP: 65.640-000

2ª **O capital é de:** R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, valor mínimo de 100 vezes o salário mínimo vigente no país.

3ª **O objeto:** 41.20-4-00 - Construção de edificios, 43.13-4-00 – Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor, 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas), 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 38.11-4-00 – Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 43-11-8-01 – Demolição de edificios e outras estruturas, 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios, 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condominios prediais, 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada.

4ª A empresa iniciou suas atividades em **20 de Março de 2009**, e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª A administração da empresa será exercida por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

6ª O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

7ª Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

8ª O Administrador: **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA,** declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

9ª Fica eleito o foro de Parnarama, Maranhão para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem em pleno acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente aditivo assinando-o abaixo, em 01 (uma) via

Parnarama (MA), 08 de Maio de 2020.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 188
Processo nº 136
Assinatura
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92230431315	DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 183
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2020 16:56 SOB Nº 20200322613.
PROTOCOLO: 200322613 DE 12/05/2020. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001874632. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

Para validar este documento, acesse o site https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica e informe o código 12001874632.

18

PANORAMA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1885
Processo nº 136/19
Assinatura
CPL

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA
(99) 98406-7578

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.915.057/0001-74 **MATRIZ**		**16/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONSTRUTORA PANORAMA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas (Dispensada *)
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDREIRAS	**2244**	**SALA: 04;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.640-000	**CENTRO**	**PARNARAMA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3421-4674

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 186
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **11:08:54** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.915.057/0001-74 **MATRIZ**		**16/04/2009**

NOME EMPRESARIAL
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDREIRAS	**2244**	**SALA: 04;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.640-000	**CENTRO**	**PARNARAMA**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(99) 3421-4674

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/04/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **11:08:54** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 187
Processo nº 136
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1888
Processo nº 130
Assinatura
CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.915.057/0001-74
NOME EMPRESARIAL:	PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pes

Nome/Nome Empresarial:	DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou compare

Emitido no dia **09/06/2022** às **11:09** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.915.057/0001-74 **Inscrição Estadual:** 12.317562-3

Razão Social: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIA‡OS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PEDREIRAS

Número: 2244 **Complemento:** SALA: 04;

Bairro: CENTRO

Município: PARNARAMA **UF:** MA

CEP: 65640000 **DDD:** **Telefone:** 34214674

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7830200	FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
161099	ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3314712	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/12/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/03/2019,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/06/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA MA
Fls. nº 189
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: **004433**

Nome: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** CNPJ: **10915057000174**

Nome Fant.: **CONSTRUTORA PANORAMA** PIS/NIT:

Endereço: **RUA PEDREIRAS** Nº: **2244** CEP: **65640000**

Bairro: **CENTRO** Complemento: **SALA: 04;**

Cidade: **PARNARAMA** Estado: **MA**

MUNICIPAL DE BARRADO CORDO
Fls. nº 190
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000040**

Endereço: **RUA PEDREIRAS** Nº: **2244** CEP: **65640000**

Bairro: **CENTRO** Complemento: SALA 04

Cidade: **PARNARAMA** Estado: MA

Area: **0,00** Nº Empregados: **0** Região:

Insc Estadual: **123175623** Insc Municipal: **000040** Horário de Funcionamento: **Das: 08:00 Até 18:00**

DADOS GERAIS

Abertura: Processo: Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: Email Esc:

Fone Esc:

Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **SOCIEDADE POR COTAS LIMITADA**

Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0** Tipo de Cadastro: **EMPRESA**

Optante SN: **S** Regime Especial: **Empresa de Pequeno Porte (EPP)** Exigibilidade ISS: **Exigível**

Atividade: **Obras de terraplenagem, Construção de estações e redes de telecomunicações, Serviço de transporte de**

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Inicio	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**		23/08/2017	

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

000017	17.00	01 - Prestação de	**Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil,**		23/08/2017	

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento

000014	14.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a bens de terceiros**		23/08/2017	

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos,

000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**		23/08/2017	

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo

000003	03.00	01 - Prestação de	**Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e**		23/08/2017	

Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário

000016	16.00	01 - Prestação de	**Serviços de transporte de natureza municipal**		23/08/2017	

Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

000007	07.00	01 - Prestação de	**Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,**		23/08/2017	

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

Código	Principal	Atividade cnae
0161099	N	Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
3314712	N	Manutenção e reparação de tratores agrícolas
4120400	S	Construção de edifícios
4211101	N	Construção de rodovias e ferrovias
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221903	N	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO PARNARAMA - MA
TITULAR: GRACIELA MARIA SILVA E SILVA
Avenida Coqueiro nº 31, Centro - Parnarama - MA - CEP: 65640-000
Tel.: 99 3577-1504 - E-mail: cartorioparnarama@hotmail.com
Graciela Maria Silva e Silva

Autentico a presente cópia reprografica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com o qual conferi e dou fé.Poder Judiciário – TJMA
Selo: AUTENT0313693VYVW8U214IFO721
30/05/2022 11:23:42, Ato: 13.18
Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Divina de Sousa Santos
Escrevente autorizada

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

4221904	N	Construção de estações e redes de telecomunicações
4221905	N	Manutenção de estações e redes de telecomunicações
4313400	N	Obras de terraplenagem
4329104	N	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4399103	N	Obras de alvenaria
4399104	N	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399105	N	Perfuração e construção de poços de água
4923002	N	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924800	N	Transporte escolar
5229002	N	Serviços de reboque de veículos
7711000	N	Locação de automóveis sem condutor
7732201	N	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7810800	N	Seleção e agenciamento de mão-de-obra
7820500	N	Locação de mão-de-obra temporária
7830200	N	Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
8011101	N	Atividades de vigilância e segurança privada
8111700	N	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121400	N	Limpeza em prédios e em domicílios
8129000	N	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Código Alvara	Exercicio	Descrição	Data Emissão	Data Validade
49	2016	ALVARA DE LICENCA	25/02/2016	31/12/2016
22	2017	ALVARA DE LICENCA	13/01/2017	31/12/2017
12	2018	ALVARA DE LICENCA	10/01/2018	31/12/2018
9	2019	ALVARA DE LICENCA	04/01/2019	31/12/2019
3	2020	ALVARA DE LICENCA	06/01/2020	31/12/2020
11	2021	ALVARA DE LICENCA	05/01/2021	31/12/2021
1	2022	ALVARA DE LICENCA	04/01/2022	31/12/2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1892
Processo nº 1767
Assinatura
CPL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 10.915.057/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:11:44 do dia 02/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2022.
Código de controle da certidão: **CB93.5C08.9C63.2BFA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDO - MA
Fls. nº 1894
Processo nº 1368
Assinatura
CPL

Nº Certidão: 027228/22 **Data da** 23/04/2022 16:27:41

Inscrição Estadual: 123175623 **CPF/CNPJ:** 10915057000174

Razão Social: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIAOS EIRELI

Endereço: RUA PEDREIRAS, 2244 SALA: 04; CEP: 65640000 - CENTRO

Telefone: (99)34214674 **Município:** PARNARAMA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/04/2022 16:27:41

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1896
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Nº Certidão: 067828/22 **Data da** 29/04/2022 15:07:21

Inscrição Estadual: 123175623 **CPF/CNPJ:** 10915057000174

Razão Social: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIAOS EIRELI

Endereço: RUA PEDREIRAS, 2244 SALA: 04; CEP: 65640000 - CENTRO

Telefone: (99)34214674 **Município:** PARNARAMA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/04/2022 15:07:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

AV. CAROLINA, Nº 237 - CENTRO

CNPJ: 06115117000105

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria Municipal de Fazendar da Prefeitura Municipal de PARNARAMA, a requerimento da pessoa interessada PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 24/07/2022, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituido anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA — Fls. nº 189 — Processo nº 364 — Assinatura — CPL

Cadastro:	**000040**	Inscrição Municipal:	**000040**
Contribuinte:	**PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**	CPF/CNPJ:	**10915057000174**
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA PANORAMA**		
Endereço:	**RUA PEDREIRAS, 2244**	Complem:	**SALA 04**
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65640000**
Cidade:	**PARNARAMA - MA**		
Inscrição Est.:	**123175623** Data de Abertura: **0**	Data de Encerramento:	**0**
Atividade:	**Obras de terraplenagem, Construção de estações e redes de telecomunicações, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Serviços de reboque de veículos, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Manutenção e reparação de tratores agrícolas, Manutenção de estações e redes de telecomunicações, Reparação e manutenção de computadores e de,**		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
Manutenção e reparação de tratores agrícolas
Construção de rodovias e ferrovias
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Construção de estações e redes de telecomunicações
Manutenção de estações e redes de telecomunicações
Obras de terraplenagem
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Obras de alvenaria
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
Perfuração e construção de poços de água
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Transporte escolar
Serviços de reboque de veículos
Locação de automóveis sem condutor
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Seleção e agenciamento de mão-de-obra
Locação de mão-de-obra temporária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Atividades de vigilância e segurança privada
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO — PARNARAMA - MA — GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA — TABELIÃ E REGISTRADORA — Avenida Carolina nº 31 - Centro Parnarama - MA - CEP: 65640-000 Tel: 99 3571-1304 - E-mail: contato@cartorioparnarama.com.br

Autentico a presente cópia reprografica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com o qual conferi e dou fé.Poder Judiciário – TJMA
Selo: AUTENT03369ATZ48E3YW37QDL76
26/05/2022 11:44:34, Ato: 13.18
Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Isabela Barbosa Passarinho - Escrevente Autorizada
Isabela Barbosa Passarinho
Escrevente autorizada

Emissão: **25/04/2022 10:06:05** Validade: **24/07/2022** Usuário: **LUCIANO**

Número/Controle da Certidão: **A794965600B61800**

Francisca Márcia Guimarães Silveira Soares
Secretária Municipal Interina de Finanças
CPF: 499.407.753-34
Portaria Nº 004/2021

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA
CNPJ: 06.115.117/0001-05
PROCURADORIA DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1899
Processo nº 1361
Assinatura
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Certifico em cumprimento ao despacho do Senhor Prefeito Municipal, que revendo os livros e Cadastro Imobiliário e Cadastro Econômico Social desta Prefeitura, dela não constam débitos referentes à: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS,** nome fantasia: CONSTRUTORA PANORAMA, CNPJ: 10.915.057/0001-74, estabelecida na Rua Pedreiras, 2244, bairro centro, CEP: 65.640-000, neste município. É, portanto o que me cumpri certificar, reportando-me as informações das seções competentes, que a referida firma **NADA CONSTA**, ou seja, nenhum tipo de débito inscrito na Dívida Ativa deste Município, ficando o direito de cobrar eventuais débitos a serem apurados posteriormente Federais, Estaduais, Cartórios e Autarquias e que terá validade de 90(noventa) dias a partir da data de sua expedição. Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois.

Parnarama (MA), 25 de abril de 2022

Olívia de Sousa Lima
Procuradora Geral do Município
Parnarama-MA
OAB/PI 13.441

Autentico a presente cópia reprografica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com o qual conferi e dou fé.Poder Judiciário – TJMA
Selo: AUTENT03136928R85523BZUJ9M141
26/05/2022 11:44:35, Ato: 13.18
Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Isabela Barbosa Passarinho - Escrevente Autorizada
Isabela Barbosa Passarinho
Escrevente autorizada

Tabelia Gracieia Maria Rivalta e Silva Matias Parnarama-MA

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO
PARNARAMA - MA
TITULAR: GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA
Avenida Carolina nº 31 - Centro - Parnarama - MA - CEP: 65640-000
Telefone: 99577-1504 - E-mail: contato@cartoriopanarama.com.br

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.915.057/0001-74
Razão Social: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA PEDREIRAS 2244 SALA 4 / CENTRO / PARNARAMA / MA / 65640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/05/2022 a 21/06/2022

Certificação Número: 2022052300393051126029

Informação obtida em 27/05/2022 13:58:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 190
Processo nº 192
Assinatura
CPL

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 10.915.057/0001-74
Razão social: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Nome fantasia: CONSTRUTORA PANORAMA

Resultado da consulta em 27/05/2022 13:58:22

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.915.057/0001-74
Razão social: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
Nome fantasia: CONSTRUTORA PANORAMA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/05/2022	23/05/2022 a 21/06/2022	2022052300393051126029
04/05/2022	04/05/2022 a 02/06/2022	2022050400532343945657
15/04/2022	15/04/2022 a 14/05/2022	2022041500565901622975
27/03/2022	27/03/2022 a 25/04/2022	2022032700332253776546
08/03/2022	08/03/2022 a 06/04/2022	2022030800524422144479
17/02/2022	17/02/2022 a 18/03/2022	2022021700550837371461
29/01/2022	29/01/2022 a 27/02/2022	2022012901404146810600
31/12/2021	31/12/2021 a 29/01/2022	20211231011243002409 20
12/12/2021	12/12/2021 a 10/01/2022	2021121200553572225648
23/11/2021	23/11/2021 a 22/12/2021	2021112301143504523300
04/11/2021	04/11/2021 a 03/12/2021	2021110401121534580856
16/10/2021	16/10/2021 a 14/11/2021	2021101601113201212493
27/09/2021	27/09/2021 a 26/10/2021	2021092700490020577513
08/09/2021	08/09/2021 a 07/10/2021	2021090800565722031441
20/08/2021	20/08/2021 a 18/09/2021	2021082001115435044892
01/08/2021	01/08/2021 a 30/08/2021	2021080100554175687437
14/04/2021	14/04/2021 a 11/08/2021	2021041401221206134961
26/03/2021	26/03/2021 a 24/04/2021	2021032601203680813190
07/03/2021	07/03/2021 a 05/04/2021	2021030700444159435100
16/02/2021	16/02/2021 a 17/03/2021	2021021601193685593672
28/01/2021	28/01/2021 a 26/02/2021	2021012801485648320311
09/01/2021	09/01/2021 a 07/02/2021	2021010902030858628640
21/12/2020	21/12/2020 a 19/01/2021	2020122102475358812357
02/12/2020	02/12/2020 a 31/12/2020	2020120201531557734442
13/11/2020	13/11/2020 a 12/12/2020	2020111301591569500504
25/10/2020	25/10/2020 a 23/11/2020	2020102501475286693034
06/10/2020	06/10/2020 a 04/11/2020	2020100602042886256095
17/09/2020	17/09/2020 a 16/10/2020	2020091704103032400143
29/08/2020	29/08/2020 a 27/09/2020	2020082902370007301621
10/08/2020	10/08/2020 a 08/09/2020	2020081002175712870677
22/07/2020	22/07/2020 a 20/08/2020	2020072202264501622117
03/07/2020	03/07/2020 a 01/08/2020	2020070303010727134085

Resultado da consulta em 27/05/2022 13:58:22

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 190
Processo nº 136
Assinatura
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1905
Processo nº 136
Assinatura
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.915.057/0001-74
Certidão nº: 17315610/2022
Expedição: 31/05/2022, às 15:12:03
Validade: 27/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.915.057/0001-74, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

34

Processo Eletrônico de Autos de Infração e Notificações de Débito
Secretaria de Trabalho

Início Instruções Processo Eletrônico Processo Físico Certidões Área Restrita Entrar com GOV.BR

Início / Certidão / Emitir Certidão

EMITIR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Qualquer que seja o CNPJ utilizado na consulta (da matriz ou de uma filial), a certidão emitida **abrangerá todos os estabelecimentos da empresa.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1905
Processo nº 1368
Assinatura
CPL

Consultar empregador

Informe a inscrição do empregador.

CNPJ Empregador ▼ 10.915.057/0001-74

Emitir

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

MUNICIPAL DE BARRADO
Fls. nº 1906
Processo nº 136
Assinatura
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
INSCRIÇÃO: 10.915.057/0001-74
DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/06/2022, às 15:49:04, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **KYG6DUX5X7**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributacão e Cadastro
CNPJ: 06115117000105
AV. CAROLINA, Nº 237 - CENTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
004433	000040	1/2022	31/12/2022

Contribuinte

Nome:	PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ:	10915057000174
RG/Insc	12317562
Nome Fantas.:	CONSTRUTORA PANORAMA

Endereço

Logradouro:	PEDREIRAS	Número:	2244
Complemento:	SALA 04	CEP:	65640000
Bairro:	CENTRO		
Cidade:	PARNARAMA	Estado:	MA

Atividade Principal

Obras de terraplenagem, Construção de estações e redes de telecomunicações, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Serviços de reboque de veículos, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 12:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Detalhamento da Atividade

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO PARNARAMA - MA
TITULAR: GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA
Avenida Carolina nº 31, Centro - Parnarama - MA. CEP: 65640-000
Tel.: 99 3577-1500 - E-mail: contato@cartorioparnarama.com.br

Autentico a presente cópia reprografica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com o qual conferi e dou fé.Poder Judiciário – TJMA
Selo: AUTENT03136961IIOEU21U1G7B07
05/04/2022 16:32:48, Ato: 13.18/Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria Jaylana Rivalta Silva Subscritora
Tabeliã e Registradora Subsitt.

CARTÓRIO DE PARNARAMA OFÍCIO ÚNICO TABELIÃ E REGISTRADORA

Código

Data de Abertura

0

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

Ana Maria Guimarães Oliveira Soares
Secretária Municipal Interina de Finanças
199.407.753-34
Portaria Nº 004/2021

Francisco Maiver Guimarães Oliveira Soares

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PANORAMA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1908
Processo nº 196
Assinatura
CPL

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA
(99) 98406-7578

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Parnarama

CERTJUDONE-VNP - 182022
Código de validação: B8F7917165

Número da guia: 22054801001258782.

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO PARNARAMA - MA
TITULAR: GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA
Avenida Carolina, nº 31 - Centro - Parnarama - MA - CEP: 65640-000
Tel.: 99 3577-1504 - E-mail: contato@cartorioparnarama.com.br

Autentico a presente cópia reprografica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com o qual conferi e dou fé.Poder Judiciário – TJMA
Selo: AUTENT0313697XF5K238N5J3OP03
20/06/2022 08:48:50, Ato: 13.18
Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Divina de Sousa Santos – Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DE PARNARAMA OFÍCIO UNICO – GRACIELA RIVALTA E SILVA MATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
Fls. nº 1909
Processo nº 1363
Assinatura
CPL

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento da parte interessada que revendo nesta Secretaria Judicial de Vara, na qual se encontram as distribuições, os autos, livros e demais papéis findos e pendentes existentes no arquivo desta Secretaria a meu cargo, inclusive em sistemas de informática, depois de cuidadosa busca a que procedi, verifiquei **NADA CONSTAR até a presente data, quaisquer AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL ou INSOLVÊNCIA CIVIL** contra a empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI(NOME FANTASIA: CONSTRUTORA PANORAMA)**, CNPJ nº 10.915.057/0001-74, com endereço na na Rua Pedreiras, 2244, Sala 04, Parnarama/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, nesta cidade de Parnarama/MA. Eu, Evilanio Andrade Ferreira, Secretário Judicial, que digitei, subscrevi, dato assino.

Parnarama-MA, 15 de Junho de 2022.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Parnarama/MA; 6- A Secretaria Judicial da Comarca de Parnarama é a única responsável pela distribuição de feitos referentes as ações de AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL ou INSOLVÊNCIA CIVIL na Comarca de Parnarama-MA.

Fórum Desembargador "Eleazer Soares Campos"
Rua Pedreiras, 253, Centro, Parnarama/MA - CEP 65.640-000 – Fone (99) 3577-1005

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 16, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, município Parnarama, CNPJ nº 10.915.057/0001-74, Número de Registro (NIRE) 21600085357.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/04/2009
Ato constitutivo: 21200669815

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 191
Processo nº 134
Assinatura
CPL

Parnarama, 01/01/2021

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
CONTADOR
CRC/MA 007423

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 922.304.313-15

		Parnarama-MA, 31 de Janeiro de 2021.					
		Operações realizadas neste mês.					
	Caixa						
a	Mercadorias						
			R$	**144.108,15**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				144.108,15	**144.108,15**
	Diversos						
a	Caixa		**R$**	**120.039,96**			
	COMBUSTIVEIS						
	20	Pg consumo de combustivel n/mês				8.250,00	
	ENERGIA ELETRICA						
	10	Pg conta de luz-CEMAR				390,20	
	FGTS A PAGAR						
	07	pg fgts ref/ 12/2020				12.900,00	
	I N S S						
	20	Pg gps ref/ 12/2020				12.725,94	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS						
	20	Pg aluguel de máquina n/m				0,00	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
	12	pg Serviços material de Const. n/mês				17.471,13	
	PRÓ-LABORE A PAGAR						
	30	Pg pro-labore neste mês				8.000,00	
	F. DE PAGAMENTO - A PAGAR						
	31	pg Funcionários n/mês				38.500,00	
	ALVARÁ						
	20	Pg. Alvara de funciionamento				168,20	
	SIMPLES A PAGAR						
	20	Pg. Imp. Federais Ref/12/2020				18.634,49	
	ALUGUEL A PAGAR						
	30	pg . Aluguel n/Mês				1.200,00	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR						
	30	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**120.039,96**
		Parnarama-MA, 29 de Fevereiro de 2021.					
		Operações realizadas neste mês.					
	Caixa						
a	Mercadorias						
			R$	**75.000,00**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				75.000,00	**75.000,00**
	Diversos						
a	Caixa						
			R$	**102.715,98**			
	COMBUSTÍVEIS						
	15	Pg Combustiveis n/mês				11.214,60	
	PRÓ-LABORE A PAGAR						
	30	Pg pro-labore neste mês				7.000,00	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS						
	12	Pg aluguel de máquina n/m				0,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	15	pg Serviços material de exp. n/mês				1.125,30	
	ENERGIA ELETRICA						
	10	Pg conta de luz-CEMAR				395,60	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
	18	pg Serviços material de Const. n/mês				21.308,70	
	FOLHA DE PAGAMENTO						
	29	Pg Funcionários neste mês				38.500,00	

Continua

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 191
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Continuação							
	FGTS A PAGAR						
	07	pg fgts ref/ 01/2021				3.080,00	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
	31	pg Serviços de Terceiros n/mês				0,00	
	ALUGUEL A PAGAR						
Continuação							
	29	pg Aluguel n/mês				1.200,00	
	I N S S						
	20	Pg gps ref/ 01/2021				3.085,50	
	SIMPLES NACIONAL						
	20	Pg. SIMPLES NACIONAL Ref/01/2021				14.006,28	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR						
	29	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**102.715,98**
		Parnarama-MA, 31 de Março de 2020.					
		Operações realizadas neste mês.					
	Caixa						
a	Mercadorias						
			R$	**288.216,30**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				288.216,30	**288.216,30**
	Diversos						
a	Caixa						
			R$	**142.293,89**			
	COMBUSTÍVEIS						
	15	Pg Combustiveis n/mês				9.254,52	
	PRÓ-LABORE A PAGAR						
	30	Pg pro-labore neste mês				15.000,00	
	COMPRA DE MÁQUINAS						
	12	Pg máquina n/mês				65.000,00	
	SIMPLES NACIONAL						
	20	Pg. Simples nacional Ref/02/2021				4.976,22	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
	05	pg Serviços material de Const. n/mês				0,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	15	pg Serviços material de exp. n/mês				0,00	
	ENERGIA ELETRICA						
	10	Pg conta de luz-CEMAR				397,65	
	FOLHA DE PAGAMENTO						
	31	Pg Funcionários neste mês				38.500,00	
	FGTS A PAGAR						
	07	pg fgts ref/ 02/2021				3.080,00	
	ALUGUEL A PAGAR						
	31	pg Aluguel n/mês				1.200,00	
	I N S S						
	20	Pg gps ref/ 02/2021				3.085,50	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR						
	31	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**142.293,89**
		Parnarama-MA, 30 de Abril de 2021.					
		Operações realizadas neste mês.					
		----------	x	----------			
	Caixa						
a	Mercadorias						
			R$	**84.112,25**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				84.112,25	**84.112,25**
	Diversos						
Continua							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1913
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Continuação						
a	Caixa					
		R$	**88.798,33**			
	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	30 Pg pro-labore neste mês				7.000,00	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS					
	12 Pg aluguel de máquina n/m				0,00	
	SIMPLES NACIONAL					
	20 Pg. Imp. Simples nacional/03/2021				18.796,22	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
	09 pg Serviços material de Const. n/mês				14.933,72	
	ENERGIA ELETRICA					
	10 Pg conta de luz-CEMAR				402,89	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	31 pg Serviços de Terceiros n/mês				0,00	
	I N S S					
	20 Pg gps ref/ 03/2021				3.085,50	
	F. DE PAGAMENTO - A PAGAR					
	30 pg Funcionários n/mês				38.500,00	
	F G T S - A PAGAR					
	07 Pg. Imp. Pg. Fgts ref/03/2021				3.080,00	
	ALUGUEL A PAGAR					
	30 pg . Aluguel n/Mês				1.200,00	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR					
	30 Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**88.798,33**
	Parnarama-MA, 31 de Maio de 2021.					
	Operações realizadas neste mês.					
	----------	x	----------			
	Caixa					
a	Mercadorias					
		R$	**144.108,15**			
	05 Rec. Pelos Serviços n/mês				144.108,15	**144.108,15**
	----------	x	----------			
	Diversos					
a	Caixa					
		R$	**81.488,37**			
	COMBUSTIVEIS					
	12 Pg Combustíveis n/mês				15.652,10	
	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	30 Pg pro-labore neste mês				12.000,00	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
	09 pg Serviços material de Const. n/mês				0,00	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS					
	12 Pg aluguel de máquina n/m				0,00	
	PIS A PAGAR					
	SIMPLES NACIONAL					
	20 Pg. Imp. Simples nacional Ref/04/2021				5.769,27	
	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA					
	21 Pg Compra de máquina				0,00	
	ENERGIA ELETRICA					
	10 Pg conta de luz-CEMAR				401,50	
	FOLHA DE PAGAMENTO					
	31 Pg Funcionários neste mês				38.500,00	
	FGTS A PAGAR					
	07 pg fgts ref/ 04/2021				3.080,00	
Continua						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1914
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

Continuação							
	ALUGUEL A PAGAR						
	31	pg Aluguel n/mês				1.200,00	
	I N S S						
	20	Pg gps ref/ 04/2020				3.085,50	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR						
	31	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**81.488,37**
							,
		Parnarama-MA, 30 de Junho de 2021.					
		Operações realizadas neste mês.					
		----------	x	----------			
	Caixa						
a	Mercadorias						
			R$	**138.975,00**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				138.975,00	**138.975,00**
		----------	x	----------			
	Diversos						
a	Caixa						
			R$	**90.304,89**			
	PRÓ-LABORE A PAGAR						
	30	Pg pro-labore neste mês				10.000,00	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS						
	12	Pg aluguel de máquina n/m				0,00	
	SIMPLES NACIONAL						
	20	Pg. Imp. Simples nacional Ref/05/2021				9.958,78	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
	11	pg material de Const. n/mês				20.755,56	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	15	pg Serviços material de exp. n/mês				1.521,40	
	ENERGIA ELETRICA						
	10	Pg conta de luz-CEMAR				403,65	
	SERVIÇOS DE TERCEIROS						
	31	pg Serviços de Terceiros n/mês				0,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO						
	31	Pg Funcionários neste mês				38.500,00	
	FGTS A PAGAR						
	07	pg fgts ref/ 05/2021				3.080,00	
	ALUGUEL A PAGAR						
	31	pg Aluguel n/mês				1.200,00	
	I N S S						
	20	Pg gps ref/ 05/2020				3.085,50	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR						
	31	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**90.304,89**
		Parnarama-MA, 31 de Julho de 2021.					
		Operações realizadas neste mês.					
	Caixa						
a	Mercadorias						
			R$	**112.608,15**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				112.608,15	**112.608,15**
	Diversos						
a	Caixa						
			R$	**88.997,14**			
	SIMPLES NACIONAL						
	20	Pg. Imp. Simples nacional Ref/06/2021				9.807,34	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
	19	pg Serviços material de Const. n/mês				12.569,35	
	ENERGIA ELETRICA						
	10	Pg conta de luz-CEMAR				428,65	
	FOLHA DE PAGAMENTO						
Continua							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1915
Processo nº 1361
Assinatura
CPL

Continuação							
	31	Pg Funcionários neste mês				38.500,00	
		COMBUSTIVEIS					
	15	Pg Combustíveis n/mês				8.526,30	
		PRÓ-LABORE A PAGAR					
	30	Pg pro-labore neste mês				10.000,00	
		ALUGUEL DE MÁQUINAS					
	20	Pg aluguel de máquina n/m				0,00	
		FGTS A PAGAR					
	07	pg fgts ref/ 06/2021				3.080,00	
		ALUGUEL A PAGAR					
	31	pg Aluguel n/mês				1.200,00	
		I N S S					
	20	Pg gps ref/ 06/2021				3.085,50	
		ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR					
	31	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**88.997,14**
		Parnarama-MA, 31 de Agosto de 2021.					
		Operações realizadas neste mês.					
		----------	x	----------			
	Caixa						
a	Mercadorias						
			R$	**144.108,15**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				144.108,15	**144.108,15**
		----------	x	----------			
	Diversos						
a	Caixa						
				74.089,30			
		SIMPLES NACIONAL					
	20	Pg. Imp. Simples nacional Ref/07/2021				6.446,16	
		AQUISIÇÃO DE MÁQUINA					
	21	Pg Compra de máquina				0,00	
		COMBUSTIVEIS					
	15	Pg Combustíveis n/mês				9.564,80	
		PRÓ-LABORE A PAGAR					
	30	Pg pro-labore neste mês				10.000,00	
		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					
	21	pg Serviços material de Const. n/mês				0,00	
		ALUGUEL DE MÁQUINAS					
	20	Pg aluguel de máquina n/m				0,00	
		ENERGIA ELETRICA					
	10	Pg conta de luz-CEMAR				412,84	
		SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	31	pg Serviços de Terceiros n/mês				0,00	
		I N S S					
	20	Pg gps ref/ 07/2021				3.085,50	
		F. DE PAGAMENTO - A PAGAR					
	30	pg Funcionários n/mês				38.500,00	
		F G T S - A PAGAR					
	07	Pg. Imp. Pg. Fgts ref/07/2021				3.080,00	
		ALUGUEL A PAGAR					
	30	pg . Aluguel n/Mês				1.200,00	
		ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR					
	30	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**74.089,30**
		Parnarama-MA, 30 de Setembro de 2021.					
		Operações realizadas neste mês.					
		----------	x	----------			
	Caixa						
a	Mercadorias						
Continua							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1916
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

Continuação							
			R$	**144.108,15**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				144.108,15	**144.108,15**
		----------	x	----------			
a	Caixa						
			R$	**94.928,31**			
	SIMPLES NACIONAL						
	20	Pg. Imp. Simples nacional Ref/08/2021				6.861,53	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS						
	I N S S OBRA						
	20	Pg gps - obra n/mês				0,00	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
	18	pg Serviços material de Const. n/mês				29.986,18	
	PRÓ-LABORE A PAGAR						
	30	Pg pro-labore neste mês				10.000,00	
	ENERGIA ELETRICA						
	10	Pg conta de luz-CEMAR				415,10	
	FOLHA DE PAGAMENTO						
	31	Pg Funcionários neste mês				38.500,00	
	FGTS A PAGAR						
	07	pg fgts ref/ 08/2021				3.080,00	
	ALUGUEL A PAGAR						
	31	pg Aluguel n/mês				1.200,00	
	I N S S						
	20	Pg gps ref/ 08/2021				3.085,50	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR						
	31	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**94.928,31**
		Parnarama-MA, 31 de Outubro de 2021.					
		Operações realizadas neste mês.					
		----------	x	----------			
	Caixa						
a	Mercadorias						
			R$	**144.108,15**			
	05	Rec. Pelos Serviços n/mês				144.108,15	**144.108,15**
		----------	x	----------			
	Diversos						
a	Caixa						
			R$	**67.219,11**			
	SIMPLES NACIONAL						
	20	Pg. Imp. Simples nacional Ref/09/2021				9.110,97	
	I N S S OBRA						
	20	Pg gps - obra n/mês				0,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR						
	30	Pg pro-labore neste mês				10.000,00	
	ENERGIA ELETRICA						
	10	Pg conta de luz-CEMAR				442,64	
	FOLHA DE PAGAMENTO						
	31	Pg Funcionários neste mês				38.500,00	
	FGTS A PAGAR						
	07	pg fgts ref/ 09/2021				3.080,00	
	ALUGUEL A PAGAR						
	31	pg Aluguel n/mês				1.200,00	
	I N S S						
	20	Pg gps ref/ 09/2021				3.085,50	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR						
	31	Pg Serviços Contábeis deste mês.				1.800,00	**67.219,11**
		Parnarama-MA, 30 de Novembro de 2021.					
Continua							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 191
Processo nº 1567
Assinatura
CPL

Continuação							
	Operações realizadas neste mês.						
	----------	x	----------				
	Caixa						
a	Mercadorias						
		R$	**144.107,15**				
05	Rec. Pelos Serviços n/mês					144.107,15	**144.107,15**
	----------	x	----------				
	Diversos						
a	Caixa						
		R$	**109.843,10**				
	SIMPLES NACIONAL						
20	Pg. Imp. Simples nacional Ref/10/2021					12.911,68	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
15	pg material de Const. n/mês					19.574,62	
	PRÓ-LABORE A PAGAR						
30	Pg pro-labore neste mês					10.000,00	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
18	pg Serviços material de exp. n/mês					0,00	
	ENERGIA ELETRICA						
11	Pg conta de luz-CEMAR					441,30	
	FOLHA DE PAGAMENTO						
31	Pg Funcionários neste mês					38.500,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO 1a. PARCELA 13º						
31	Pg 1a. Parcela 13º neste mês					19.250,00	
	FGTS A PAGAR						
07	pg fgts ref/ 10/2021					3.080,00	
	ALUGUEL A PAGAR						
31	pg Aluguel n/mês					1.200,00	
	I N S S						
20	Pg gps ref/ 10/2021					3.085,50	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR						
31	Pg Serviços Contábeis deste mês.					1.800,00	**109.843,10**
	Parnarama-MA, 31 de Dezembro de 2021.						
	Operações realizadas neste mês.						
	Caixa						
a	Mercadorias						
Continua							
Continuação							
		R$	**344.108,15**				
05	Rec. Pelas Vendas n/mês					344.108,15	**344.108,15**
	----------	x	----------				
	Diversos						
a	Caixa						
			100.634,75				
	SIMPLES NACIONAL A PAGAR						
20	Pg. Simples nacional Ref/11/2021					9.398,11	
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
08	pg Serviços material de Const. n/mês					9.155,50	
	I N S S OBRA						
20	Pg gps - obra n/mês					0,00	
	F. DE PAGAMENTO -						
20	pg Funcionários n/mês					38.500,00	
	ENERGIA ELETRICA						
10	Pg conta de luz-CEMAR					425,54	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
31	pg material de expediente n/mês					1.852,60	
	ALUGUEL DE MÁQUINAS						
Continua							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1918
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

Continuação				
18	Pg aluguel de máquina n/mês		0,00	
	I N S S 13º			
20	Pg gps ref/ 13º /2021		2.887,50	
	SEGUNDA PARCELA 13º			
30	pg Funcionários 13 n/mês		19.250,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
30	Pg pro-labore neste mês		10.000,00	
	I N S S			
20	Pg gps ref/ 11/2021		3.085,50	
	F G T S - A PAGAR			
07	Pg. Imp. Pg. Fgts ref/11/2021		3.080,00	
	ALUGUEL A PAGAR			
30	pg . Aluguel n/Mês		1.200,00	
	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR			
30	Pg Serviços Contábeis deste mês.		1.800,00	**100.634,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO GRD.
Fls. nº 1819
Processo nº 1368
Assinatura
CPL

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA PEDREIRAS Nº 2244 - SALA 04 - CENTRO CEP. 65640-000
NIRE Nº 21600085357
CNPJ Nº 10.915.057/0001-74
PARNARAMA-MA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1926
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO

CIRCULANTE		
Contas a receber	R$ 653.263,00	
Bancos	R$ 344.793,68	
Caixa	R$ 26.500,50	R$ 1.024.557,18
NÃO CIRCULANTE		
Móveis e Utensílios	R$ 65.852,10	
Edificações	R$ 658.530,50	
Máquinas e Equipamentos	R$ 455.200,00	
Veículos	R$ 280.500,00	
(-) Depreciação	R$ 146.008,26	R$ 1.314.074,34
	1.606.090,86	
Total do Ativo		**R$ 2.338.631,52**

PASSIVO

CIRCULANTE		
Obrigações Federais a pagar	R$ 48.634,49	
Obrigações Sociais a pagar	R$ 12.085,28	R$ 60.719,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	R$2.000.000,00	
Reserva de Capital	R$ 113.955,45	
Reserva de Lucros	R$ 85.325,40	
Lucro Líquido do exercício	R$ 78.630,90	R$ 2.277.911,75
Total do Passivo		**R$ 2.338.631,52**

Parnarama-MA, 31 de Dezembro de 2021.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
CRC/MA 007423

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA PEDREIRAS Nº 2244 - SALA 04 - CENTRO CEP. 65640-000
NIRE Nº 21600085357
CNPJ Nº 10.915.057/0001-74
PARNARAMA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1924
Processo nº 136
Assinatura
CPL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Receita Operacional Bruta	R$	1.907.667,75
(-) Impostos Faturados (iss)	R$	95.383,39
Receita Operacional Líquida	R$	1.812.284,36
(-) Custos dos Serviços Prestados	R$	572.300,32
Lucro Operacional Líquido	**R$**	**1.239.984,03**

(-) Despesas Operacionais:				
Pro-Labore	R$	119.000,00		
Serviços Profissionais	R$	21.600,00		
INSS	R$	46.666,44		
Máquinas e Equipamentos	R$	65.000,00		
I n s s 13º	R$	2.887,50		
F G T S	R$	46.780,00		
Material de Construção	R$	145.754,76		
Folha de Pagamento	R$	462.000,00		
Folha de Pagamento 13º	R$	38.500,00		
Combustivel	R$	62.462,32		
Aluguel	R$	14.400,00		
Simples Nacional	R$	126.677,05		
Energia	R$	4.957,56		
Alvará	R$	168,20		
Material de expediente	R$	4.499,30	**R$**	**1.161.353,13**
Lucro Líquido do Exercicio			**R$**	**78.630,90**

Parnarama-MA, 31 de Dezembro de 2021.

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
CRC/MA 007423

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA PEDREIRAS Nº 2244 - SALA 04 - CENTRO CEP. 65640-000
NIRE Nº 21600085357
CNPJ Nº 10.915.057/0001-74
PARNARAMA-MA

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1922
Processo nº 1302
Assinatura
CPL

DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS ENCERRADA EM 31/12/2021.

RECEITAS DE SERVIÇOS / 2021			
Janeiro	R$	144.108,15	
Fevereiro	R$	75.000,00	
Março	R$	288.216,30	
Abril	R$	84.112,25	
Maio	R$	144.108,15	
Junho	R$	138.975,00	
Julho	R$	112.608,15	
Agosto	R$	144.108,15	
Setembro	R$	144.108,15	
Outubro	R$	144.108,15	
Novembro	R$	144.107,15	
Dezembro	R$	344.108,15	R$ 1.907.667,75
Total dos Serviços			**R$ 1.907.667,75**

Parnarama-MA, 31 de Dezembro de 2021.

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
CRC/MA 007423

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
RUA PEDREIRAS Nº 2244 - SALA 04 - CENTRO CEP. 65640-000
CNPJ Nº 10.915.057/0001-74
NIRE 21600085357
PARNARAMA-MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

LG	**=**	**ATIVO CIRCULANTE + REAL. A L PRAZO**	**=**	**1.024.557,18**
		Passivo Circulante + Exig. a Longo Prazo		**60.719,77**
		TOTAL		**16,87**

SG	**=**	**ATIVO TOTAL**	**=**	**2.338.631,52**
		Passivo Circulante + Exig. a Longo Prazo		**60.719,77**
		TOTAL		**38,51**

LC	**=**	**ATIVO CIRCULANTE**	**=**	**1.024.557,18**
		Passivo Circulante		**60.719,77**
		TOTAL		**16,87**

PARNARAMA – MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 10.915.057/0001-74

	Realizado JANEIRO	Realizado FEVEREIRO	Realizado MARÇO	Realizado ABRIL	Realizado MAIO	Realizado JUNHO	Realizado JULHO	Realizado AGOSTO	Realizado SETEMBRO	Realizado OUTUBRO	Realizado NOVEMBRO	Realizado DEZEMBRO	TOTAL
ENTRADAS													
Saldo Anterior	278.242,56	302.310,75	274.594,77	420.517,18	415.831,10	478.450,88	527.120,99	550.732,00	620.750,85	669.930,69	746.819,73	781.083,78	278.242,56
Serviços Prestados	144.108,15	75.000,00	288.216,30	84.112,25	144.108,15	138.975,00	112.608,15	144.108,15	144.108,15	144.108,15	144.107,15	344.108,15	1.907.667,75
TOTAL													2.185.910,31
SALDO	422.350,71	377.310,75	562.811,07	504.629,43	559.939,25	617.425,88	639.729,14	694.840,15	764.859,00	814.038,84	890.926,88	1.125.191,93	
SAÍDAS													
13 Salario											19.250,00	19.250,00	38.500,00
Folha de pagamento	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	462.000,00
INSS a recolher	12.725,94	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	3.085,50	46.666,44
FGTS	12.900,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	46.780,00
Retiradas sócios	8.000,00	7.000,00	15.000,00	7.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	119.000,00
Máq e Equipamentos			65.000,00										65.000,00
Aluguéis	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
Energia elétrica	390,20	395,60	397,65	402,89	401,50	403,65	428,65	412,84	415,10	442,64	441,30	425,54	4.957,56
Serviços contabilidade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	21.600,00
Alvará	168,20												168,20
Material de Expediente		1.125,30				1.521,40						1.852,60	4.499,30
Inss 13 Salario												2.887,50	2.887,50
Simples Nacional	18.634,49	14.006,28	4.976,22	18.796,22	5.769,27	9.958,78	9.807,34	6.446,16	6.861,53	9.110,97	12.911,68	9.398,11	126.677,05
Material de Construção	17.471,13	21.308,70		14.933,72		20.755,56	12.569,35		29.986,18		19.574,62	9.155,50	145.754,76
Outras despesas													0,00
Combustiveis	8.250,00	11.214,60	9.254,52		15.652,10		8.526,30	9.564,80					62.462,32
TOTAL DAS SAÍDAS	120.039,96	102.715,98	142.293,89	88.798,33	81.488,37	90.304,89	88.997,14	74.089,30	94.928,31	67.219,11	109.843,10	100.634,75	1.161.353,13
(ENT + SALDO - SAÍDAS)	302.310,75	274.594,77	420.517,18	415.831,10	478.450,88	527.120,99	550.732,00	620.750,85	669.930,69	746.819,73	781.083,78	1.024.557,18	1.024.557,18

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
CRC/MA 007423

PARNARAMA - MA 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1925
Processo nº 1267
Assinatura
CPL

Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.915.057/0001-74, ela e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se as atividades: 41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 – Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas) , 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas , 43.99-1-03 - Obras de alvenaria, 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 38.11-4-00 – Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, 43-11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas, 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 81.21-4-00 – Limpeza em prédios e domicílios, 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 78.30-2-00 – Fornecimento e gestão de recursus humanos para terceiros, 78.10-8-00 – Seleção e Agenciamento de mão-de-obra, 78.20-5-00 – Locação de mão-de-obra temporária, 80.11-1-01 – Atividades de vigilância e segurança privada.

Nota explicativa 03 – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhão de reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhão) quotas integralizadas em moeda corrente.

Nota explicativa 04 – Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

Nota explicativa 05 – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Parnarama –MA, 31 de Dezembro de 2021

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 16, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

Parnarama, 31/12/2021

FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
CONTADOR
CRC/MA 007423

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 922.304.313-15

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27903206320	FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
92230431315	DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 192
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2022 10:51 SOB Nº 20220416869.
PROTOCOLO: 220416869 DE 05/04/2022. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12204272684 em 05/04/2022, protocolo 220416869. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600085357
CNPJ:	10915057000174
Munícipio:	Parnarama

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27903206320	FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES	MA007423
92230431315	DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/04/2022 10:51 SOB Nº 20220416869.
PROTOCOLO: 220416869 DE 05/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204272684. NIRE: 21600085357.
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Fls. nº 19 28
Processo nº 1201
Assinatura

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS MA
Fls. nº 1929
Processo nº
Assinatura
CPL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERNANDO LUIS SAMPAIO MENDES
REGISTRO.....	: MA-007423/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.032.063-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/04/2022 as 08:47:38.
Válido até: 03/07/2022.
Código de Controle: 203296.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1931
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** MAC2202002191
NIRE (Sede) 21600085357	**CNPJ** 10.915.057/0001-74	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 16/04/2009	**Início de Atividade** 20/03/2009

Endereço Completo
Rua PEDREIRAS, Nº 2244, SALA 04 CENTRO - Parnarama/MA - CEP 65640-000

Objeto
41.20-4-00 - Construção de edifícios, 43.13-4-00 ? Obras de Terraplenagem, 43.29-1-04 ? Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 42.21-9-03 ? Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos, 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor , 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (preparo do solo), 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas, 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações, 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza de Ruas) , 42.11-1-01 - *Construção de rodovias e ferrovias* , 42.13-8-00 - *Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas* , 43.99-1-03 - *Obras de alvenaria*, 43.99-1-04 - *Serviços de operação* e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras , 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água , 49.24-8-00 - Transporte escolar , 38.11-4-00 ? Coleta de Resíduos não-perigosos, 38.21-1-00 - tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, , 43-11-8-01 ? Demolição de edifícios e outras estruturas, 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água, 81.21-4-00 ? Limpeza em prédios e domicílios, 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra, 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária, 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada.

Capital R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA	922.304.313-15	S	12/09/2013	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA	922.304.313-15	12/09/2013	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
05/04/2022	20220416966	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2022, às 15:27:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **Q3L9X5LE**.

MAC2202002191

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 193
Processo nº
Assinatura
CPL

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2202002236
NIRE 21600085357 **CNPJ 10.915.057/0001-74**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo PEDREIRAS, Nº 2244, SALA 04, CENTRO - Parnarama/MA - CEP 65640-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220416966	05/04/2022	BALANCO
310	20220214670	16/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20211418714	10/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
316	20210184655	04/02/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20210170719	02/02/2021	BALANCO
318	20200413716	12/06/2020	DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200322613	12/05/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200322613	12/05/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200273337	15/04/2020	BALANCO
002	20190805579	25/06/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20190391774	28/05/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
307	20190331828	07/05/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190288540	09/04/2019	BALANCO
002	20190038853	04/02/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190038853	04/02/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600085357	25/07/2018	TRANSFORMACAO
002	21600085357	25/07/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20180442430	25/07/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20180298585	09/04/2018	BALANCO
223	20180298631	09/04/2018	BALANCO
002	20171111265	14/08/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20170515931	04/04/2017	BALANCO
223	20160274710	22/03/2016	BALANCO
223	20150256361	15/04/2015	BALANCO
002	20140308644	13/05/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140242090	07/04/2014	BALANCO
002	20130719013	04/10/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20130664081	12/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130552348	31/07/2013	BALANCO
002	20130081850	28/01/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100689027	15/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20090185757	16/04/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200669815	16/04/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2022, às 15:27:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5FATXH1R.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1933
Processo nº
Assinatura
CPL

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2202002236

MAC2202002236

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

bmg | Seguros

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 01741202200010775007743 8 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 206632
Data da publicação: Jun 20 2022 10:51AM
Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78

PREFEITURA MUNIC... Fls nº 1934 Processo nº 1307 Assinatura

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil ✓Válido ✓Não expirado ✓Não revogado
Assinado digitalmente por: Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna

ICP Brasil ✓Válido ✓Não expirado ✓Não revogado
Assinado digitalmente por: Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 029359431E0CBD79 Data e Hora Atual Jun 20 2022 10:51AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 1C440FEDF5964113 Data e Hora Atual Jun 20 2022 10:51AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

Apólice N° 01741202200010775007743 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239076

bmg | Seguros

Seguro Garantia
LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado:

MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
INSCRITO NO CNPJ: 06.769.798/0001-17
COM SEDE NA: R RUA ISAAC MARTINS, 371 - CENTRO
CEP: 65950-000 - Barra do Corda - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
INSCRITO NO CNPJ/MF: 10.915.057/0001-74
COM SEDE NA: R PEDREIRAS, 2244 - SALA: 04 - Centro
CEP: 65640-000 - Parnarama - MA

até o valor de:

R$ 25.000,00 - VINTE E CINCO MIL REAIS

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:

O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato,ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecido no Edital N° TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022/PMBC/MA - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 20/06/2022
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 20/09/2022

Corretor:	Código SUSEP Corretor:
MONDIAL TOTUS CORRETORA DE SEGUROS L	202015844

Apólice N° 01741202200010775007743 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239076
Ramo 0775

bmg | Seguros

Seguro Garantia

LICITANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
Fls. nº 193
Processo nº 1361
Assinatura

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido:	200,00
Custo de Apólice:	0,00
Adicional de Fracionamento:	0,00
IOF:	0,00
Prêmio Total:	200,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: À Vista
Número de Prestação: 1

Parcelas	Data Vencimento	Valor das Parcelas
1	20/06/2022	200,00

Forma de Cobrança:

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretorde seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento. Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamentode qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para todos os fins de direito. esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 20 DE JUNHO DE 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Apólice N° 01741202200010775007743 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239076
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Particulares

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1937
Processo nº 1362
Assinatura

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidade e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 A presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

Apólice N° 01741202200010775007743 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239076
Ramo 0775

bmg | Seguros

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1938
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

Condições Especiais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Apólice N° 01741202200010775007743 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239076
Ramo 0775

bmg | Seguros

Condições Gerais

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1935
Processo nº 1567
Assinatura

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I – processos administrativos;
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV – regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada Segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1940
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

2.9. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificaçãodo risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1941
Processo nº 130
Assinatura
CPL

escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o Ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta Apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da Apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a sSguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

Condições Gerais

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1942
Processo nº
Assinatura

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, Segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela Apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1993
Processo nº 1367
Assinatura

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no contrato principal, o Seguradoobriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação depagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1944
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II – Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;
IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V – O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI – Se o Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela Apólice for definitivamente

Condições Gerais

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1944
Processo nº 1936
Assinatura
PL

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

realizado mediante termo ou declaração assinada pelo Segurado ou devolução da Apólice;
II – quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;
III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite máximo de garantia da Apólice;
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da Apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei Nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1946
Processo nº
Assinatura
CPL

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
I – por arbitragem; ou
II – por medida de caráter judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

Apólice N° 01741202200010775007743 8
Endosso N° 0000000
Proposta Nº 239076
Ramo 0775

bmg | Seguros

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 194
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA
TOMADOR: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Fls. nº 1948
Processo nº 156
Assinatura
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR01741_08062022_164422_013**

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
Fls. nº 1911
Processo nº 4336
Assinatura
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DENIS JORGE NAMUR RANGEL	Diretor
JORGE LAURIANO NICOLAI SANT´ANNA	Presidente
MARCIO AUGUSTO CIMITON	Diretor
MICHELE CHERUBINI	Diretor
RENATA OLIVER COUTINHO	Vice-Presidente

Código da Certidão: **CA01741_08062022_164424_421**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2022.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

PANORAMA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1950
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA
(99) 98406-7578

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863931/2022
Emissão: 06/04/2022
Validade: 03/10/2022
Chave: zWBd7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 195
Processo nº 3601
Assinatura
SL

Interessado(a)

Empresa: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

Registro: 0000011571

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.000.000,00

Data do Capital: 14/04/2014

Faixa: 5

Objetivo Social: 41.20-4-00 -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 43.13-4-00?OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 43.29-1-04 ?MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,PORTOS E AEROPORTOS, 42.21-9-03 ?MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 42.21-9-04 -CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, 49.23-0-02 -SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 52.29-0-02 -SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS, 77.11-0-00 -LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 77.32-2-01 ?ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 01.61-0-99 -ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PREPARO DO SOLO), 33.14-7-12 -MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS, 42.21-9-05 -MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, 81.29-0-00 -ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE RUAS), 42.11-1-01 -CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 42.13-8-00 -OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 43.99-1-03 -OBRAS DE ALVENARIA, 43.99-1-04 -SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 43.99-1-05 -PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, 49.24-8-00 -TRANSPORTE ESCOLAR, 38.11-4-00 ?COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 38.21-1-00 -TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, 43-11-8-01 ?DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, 36.00-6-01 -CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, 81.21-4-00 ?LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, 81.11-7-00 -SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 7830-2/00 -FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, 7810-8/00 -SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, 7820-5/00 -LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, 8011-1/01 -ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA PEDREIRAS, 2244, SALA 04, CENTRO, PARNARAMA, MA, 65640000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/02/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011571EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAMILA JENIFFER SANTOS MIRANDA

Registro: 1918169160

CPF: 429.350.288-21

Data Início: 16/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. [illegible] RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863931/2022
Emissão: 06/04/2022
Validade: 03/10/2022
Chave: zWBd7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1952
Processo nº 1365
Assinatura
CPL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE EDUARDO DE CARVALHO
Registro: 0406062668
CPF: 167.238.994-15
Data Início: 22/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
GEÓLOGO
Atribuição: ART. 6º DA LEI 4.076/62.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MILTON BRITO BONFIM JUNIOR
Registro: 1911679775
CPF: 887.445.583-68
Data Início: 27/01/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E NO ART. 7º, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Sócios

Sócio: DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
CPF: 922.304.313-15
Função: SOCIO/PROPRIETARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: zWBd7
Impresso em: 06/04/2022 às 09:01:22 por: adapt, ip: 177.25.148.36

Tutorial SITAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA
Fls. nº 1953
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Protocolo | Certidão | ART | Fiscalização | Denúncia | Solicitação de Registro | Profissional / Empresa | Legislação | Financeiro | Acadêmico

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **863931**
Ano: **2022**
Data de Cadastro: **06/04/2022**
Data de Emissão: **06/04/2022**
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (2)

Descrição

A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Páginas: 1

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	06/04/2022 - 09:01:14	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862823/2022
Emissão: 27/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 5275B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1954
Processo nº 126
Assinatura
CPL

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MILTON BRITO BONFIM JUNIOR
Registro: 1911679775
CPF: 887.445.583-68

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 18/10/2013
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 15292

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E NO ART. 7º, COMBINADO COM O ART. 25, DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0000011571
CNPJ: 10.915.057/0001-74
Data Início: 27/01/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5275B
Impresso em: 27/03/2022 às 21:12:21 por: adapt, ip: 45.236.19.114

82

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 863674/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 6yCc1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE EDUARDO DE CARVALHO
Registro: 0406062668
CPF: 167.238.994-15

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 10/02/2014
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 15636

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO
Atribuição: ART. 6º DA LEI 4.076/62.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Data de Formação: 20/05/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0000011571
CNPJ: 10.915.057/0001-74
Data Início: 22/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6yCc1
Impresso em: 04/04/2022 às 11:00:16 por: adapt, ip: 45.230.146.4

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1956
Processo Nº 1136
Assinatura
CPL

Nº 863106/2022
Emissão: 30/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 3W3xc

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CAMILA JENIFFER SANTOS MIRANDA
Registro: 1918169160
CPF: 429.350.288-21

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 03/10/2019
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 114076

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
Instituição de Ensino: FACULDADE SANTO AGOSTINHO
Data de Formação: 02/01/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BSC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0005460875
CNPJ: 04.750.207/0001-34
Data Início: 18/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0000011571
CNPJ: 10.915.057/0001-74
Data Início: 16/03/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: TC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000007291
CNPJ: 02.660.410/0001-94
Data Início: 02/10/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO PIAUÍ
Fls. nº 194
Processo nº 136
Assinatura
CPL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, firma estabelecida na rua Pedreiras nº 2244 – Sala 04 - Centro em Parnarama-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.915.057/0001-74. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio Administrador Domingos Carvalho Lopes da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 2.052.196 SSPPI, CPF nº 922.304313-19, residente e domiciliado na rua Três nº 100 – bairro Agovema em Parnarama-MA.

CONTRATADO: JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO, casado, Geólogo, portador da Carteira Profissional do CREA nº 040606266-8-PI, inscrito no CPF sob o nº 167.238.994-15 e Carteira de Identidade no 158.557 SSPPI, residente e domiciliado na rua São José nº 1135 – bairro São Benedito em timon-MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Geologia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Parnarama-MA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Parnarama-MA, 29 de janeiro de 2020.

Domingos Carvalho Lopes da Silva
CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Geraldo Gomes da Silva Filho

- 10003121860

10.915.057/0001-74
PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - EIRELI
Rua Pedreiras, 2244 Sala 04
Centro CEP 65.640-000
Parnarama - MA

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA DE JOSE EDUARDO DE CARVALHO
NO DOC. CONTRATOEM TEST
SELO AAW27545 - XY8P Consulte em tjpi.jus.br/portal/extra
FLAVIA MARIA DOS SANTOS M PINHEIRO - ESCREVENTE AUTORIZADO
CARTÓRIO 5º OFÍCIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE TÍTULOS
Rua M dos S M
Escrevente Com. Autorizado
Teresina - PI

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE PARNARAMA - OFÍCIO ÚNICO
Graciela Maria Rivalta e Silva Matias

5º Ofício

Graciela Maria Rivalta e Silva Matias

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PARNARAMA-MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL PARNARAMA-MA

RECONHECIMENTO 026180
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA, (2)GERALDO GOMES DA SILVA FILHO
Parnarama-MA, 29 de janeiro de 2020 Em test. da verdade.
Marinilda de Almeida Sousa Couto - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 31,00 + FERC: R$ 1,00 = TOTAL: R$ 32,00
Selo:
Marinilda de Almeida Sousa Couto
Escrevente Autorizada

Selo de Fiscalização
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma - Financeiro

Selo no verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 1958 07
Processo nº 1356/14
Assinatura
CPL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de prestação de serviços que celebram entre si PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, com sede à RUA PEDRO LIMAS, 2244 SALA 4 CENTRO PARNARAMA-MA com CNPJ sob nº 10.915.057/0001-74 e o Engenheiro MILTON BRITO BONFIM JUNIOR, CPF 887.445.583-68, portador da Carteira de Identificação Profissional nº 191167977-5, expedida pelo CREA-PI, regido pelas cláusulas abaixo:

- Cláusula Primeira: O Contratado MILTON BRITO BONFIM JUNIOR em sua qualidade de Engenheiro CIVIL e como Responsável Técnico, obriga-se a prestar à Contratante, os serviços profissionais de sua responsabilidade;
- Cláusula Segunda: A Contratante se compromete a pagar ao Contratado pelos serviços ora acertados, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional (seis salários mínimos nacional vigente) mensalmente, no horário de 7:00 às 9:00 e de — às — horas, 10H/SEMANAIS
- Cláusula Terceira: O reajuste anual será baseado no índice de reajuste do governo federal para o salário mínimo nacional;
- Cláusula Quarta: O presente Contrato é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.

E, por estarem junto e contratados, assinam o presente instrumento na presença de duas testemunhas, que também o fazem.

3º OFÍCIO

PARNARAMA-MA, 27 de JANEIRO de 2014

Domingas Coutinho de Sousa Silva — Contratante

M. B. Bonfim Jr. — Contratado

3º OFÍCIO

Testemunhas:

1

OFÍCIO UNICO PARNARAMA - MA TITULAR GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA Avenida Carolina nº 31 - Centro - Parnarama - MA - CEP: 65940-000 Tel.: 99 3571-1504 - E-mail: contato@cartorioparnarama.com.br

Autentico a presente cópia reprografica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com o qual conferi e dou fé.Poder Judiciário – TJMA
Selo: AUTENT031369G386SKUV3JTGAF50
26/05/2022 11:58:44, Ato: 13.18
Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Ana Eletícia Barros Bandeira - Escrevente Autorizada
Ana Eletícia Barros Bandeira
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO 3º OFICIO EXTRAJUDICIAL - TIMON-MA
Av. Presidente Médici, 689 - Parque Piauí - CEP 65631-390
FONE: (99) 3326-8080

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE:MILTON BRITO BONFIM JUNIOR. DOU FE. EM TEST. ____ DA VERDADE.
Timon-MA,19/08/2019.
JOCIANE GOMES-ESCREVENTE
Emol.:4,30 FERC:0,10 Total:4,40 (51)

Selo de Fiscalização 00003212286 Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma

3º OFÍCIO TIMON-MA 3326-8080

86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1959
Processo nº 1367
Assinatura

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ N° 10.915.057/0001-74, sediada na Rua Pedreiras N°2244 - Sala 04, Bairro Centro, na cidade de Parnarama, no estado do Maranhão, Cep. 65.640-000, Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio administrador **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/02/1979, em Parnarama – MA, portador do RG nº 2.052.196 – SSP/PI e CPF nº 922.304.313-15, residente e domiciliado a Rua 03 nº 100, bairro agrovema – Parnarama – Ma. Cep. 65640-000.

CONTRATADO: CAMILA JENIFFER SANTOS MIRANDA, brasileira, solteira, Engenheira Civil, portadora da carteira profissional do CREA n°1918169160, inscrito no CPF sob o nº 429.350.288-21 e Carteira de identidade no 37.135.729-9 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Cinco, Residencial Novo Lar, nº 2970, Bairro Santo Antônio, Teresina -PI CEP 64028-070.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto:
A contratada CAMILA JENIFFER SANTOS MIRANDA, em sua qualidade de engenheira civil e responsável como técnica, obriga-se a presta ao Contratante, os serviços profissionais de sua responsabilidade.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade desde contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias;

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Parnarama – MA para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E por estarem juntos e contratados, assinam o presente instrumento na presença de duas testemunhas, que também o fazem.

1º OFÍC.C

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Comarca de Timon - MA
Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho
Tabelião

Poder Judiciario TJMA. Selo: AUTENT02967B7WU11FLQT5MBDT98, 01/06/2022 08:06:35, Ato: 13.18, Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Domingos Carvalho Lopes da Silva
CONTRATANTE

Camila Jeniffer Santos Miranda
CONTRATADO

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Comarca de Timon - MA
Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho
Tabelião

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR029678XBPOC53X1HZ5WD39, 08/03/2022 15:47:32, Ato: 13.17.2, Parte(s): CAMILA JENIFFER SANTOS MIRANDA, Rec Firma: Autenticidade, Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE PARNARAMA - OFÍCIO ÚNICO
Graciela Maria Rivalta e Silva Matias

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de Domingos Carvalho Lopes da Silva. Dou fé.Poder Judiciário – TJMA Selo: RECFIR03169DK4NT2UENEPSZR75 07/03/2022 11:22:15, Ato: 13.17.4, Parte(s): Domingos Carvalho Lopes da Silva, Rec Firma: Semelhança Total R$ 20,08 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em http://selo.tjma.jus.br

Graciela Maria Rivalta e Silva Matias Tabeliã Parnarama-MA

Isabela Barbosa Passarinho - Escrevente Autorizada
Isabela Barbosa Passarinho
Escrevente autorizada

Jandaina Jansen Carneiro e Silva
Escrevente

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
TIMON - MARANHÃO
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que o presente documento é cópia autêntica do original.

Ruth Maria de Oliveira
Escrevente Substituta

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
857361/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1966
Processo nº 136
Assinatura

Profissional: **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR**
Registro: **15292MA** RNP: **1911679775**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200345491** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2020 Baixada em: 29/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO -MA** CPF/CNPJ: **01.613.315/0001-77**
Endereço do contratante: RUA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa do Mato UF: MA CEP: 65683000
Contrato: 005/2020 Celebrado em: 19/06/2020
Valor do contrato: R$ 1.423.697,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SEDE AO POVOADO UNHA DE GATO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LAGOA DO MATO UF: MA CEP: 65683000
Coordenadas Geográficas: -6.042455, -43.525403
Data de início: 19/06/2020 Conclusão efetiva: 30/12/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO -MA CPF/CNPJ: 01.613.315/0001-77

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE LAGOA DO MATO-MA. CONFORME CONVÊNIO Nº8.418.00/2019/CODEVASF/MDR TOMADA DE PREÇO N°005/2020. TRECHO I- SEDELAGOA DO MATO AO POVOADO UNHA DE GATO. TRECHO II-POVOADO UNHA DE GATO AO POVOADO BREJINHO DO ISMAEL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 857361/2021
11/02/2022, 09:28
YzA2y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YzA2y

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

Fls. nº 196
Processo nº 1362
Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ:.10.915.057/0001-74 através do seu Eng. Civil MILTON BRITO BONFIM JUNIOR CREA Nº191167977-5, executou para esta prefeitura a obra abaixo descrita:
OBRA:

Execução de Serviços de recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lagoa do Mato- Ma. CONVÊNIO Nº8.418.00/2019/CODEVASF/MDR TOMADA DE PREÇO Nº005/2020..

ART: **MA20200345491**
VALOR:**R$ 1.423.697,88**
LOCAL: LAGOA DO MATO-MA
PERIODO DA OBRA: **19/06/2020 à 30/12/2020**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO		
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	UND	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	Administração Local da Obra	MÊS	6,00
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	M2	25,00
2.3	Barracão da obra (5,00x4,00)m	M2	20,00
2.4	Mobilização e desmobilização de equipamentos	UND	1,00
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria -DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primárioDMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	M³	45.600,00
3.2	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	M2	76.000,00
3.3	Regularização de subleito	M2	228.000,00
3.4	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	M3	45.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO – MA
PRAÇA 10 DE NOVEMBRO S/N CENTRO
TELEFONE: 99 3492 1140

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857361/2021, emitida em 11/02/2022

Certidão nº 857361/2021
11/02/2022, 11:31
Chave de Impressão: YzA2y
O documento deste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 2 folhas

LAGOA DO MATO
RESPONSABILIDADE DE TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 196
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

4	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
4.1	Limpeza superficial da área de jazida	m²	16.000,00
4.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	4.800,00
4.3	Escavação e carga de material de jazida	m³	45.600,00
4.4	Transporte local c/ basc. 10m³ rodov. Não pav.	txkm	390.211,92
	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	45.600,00
5	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**		
5.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente.	M2	12.307,68

Lagoa do Mato-Ma , 10 de Janeiro de 2021.

Engº Heráclito Luis Sousa
CREA 6388/D-MA

Alexsandre Guimarães Duarte
Prefeito municipal
CPF:685.864.003-78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 857361/2021, em 11/02/2022 emitida

Certidão nº 857361/2021
11/02/2022, 11:31
Chave de Impressão: YzA2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/02/2022 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 11/02/2022, às 11:31.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

801229/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR**
Registro: **15292PI** RNP: **1911679775**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170091639** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2017 Baixada em: 08/06/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA PANORAMA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paranarama** CPF/CNPJ: **06.115.117/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Carolina Nº: 237
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Parnarama UF: MA CEP: 65640000
Contrato: 018/2017 Celebrado em: 24/02/2017
Valor do contrato: R$ 1.436.279,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA zona rural Nº: s/n
Complemento: Bairro: zona rural
Cidade: Parnarama UF: MA CEP: 65640000
Data de início: 27/02/2017 Conclusão efetiva: 31/08/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paranarama CPF/CNPJ: 06.115.117/0001-05

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 50.40 quilômetro;

Observações

Recuperação de estradas vicinais no município de parnarama-ma. contrato n°018/2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 801229/2018
07/01/2019, 11:24
w6991

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: w6991

Prefeitura Municipal de PARNARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA-MA
CNPJ 06.115.117/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – Fls. nº 1964 – Processo nº 136 – Assinatura – CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA PANORAMA LTDA, inscrita no CNPJ.: 10.915.057/0001-74 através do seu Engº Civil **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR, CREA Nº 191167977-5**, executou para esta Prefeitura , a Obra abaixo descrita:

OBRAS:

EXECUÇÃO DA REUCPERÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A MA-036 AO POVOADO BONITÃO (45,2 KM) COM RAMIFICAÇÃO PARA O POVOADO COCALINHO (5,2 KM) NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA – MA

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PARNARAMA-MA.
PERÍODO DA OBRA: **27/02/2017 A 31/08/2017**

Serviços:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES ATE Ø 15CM	M²	252.000,00
2.2	ESC. CARGAE TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 50M	M³	2.520,00
2.3	ESC. CARGAE TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 50M A 200M	M³	7.560,00
2.3	ESC. CARGAE TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 200M A 400M	M³	5.040,00
2.4	ESC. CARGAE TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 400M A 600M	M³	10.080,00
2.6	COMPACTACAO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M³	10.080,00
2.7	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	5.040,00
3.0	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.1	ESCAVAÇÃOE CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	M³	25.200,00
3.2	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M³	25.200,00
3.3	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONST)	TxKM	512.652,59

PARNARAMA (MA), 11 de dezembro de 2017.

Raimundo Silva Rodrigues da Silveira
Prefeito municipal

MACSON MOTA SÁ
ENG. CIVIL
CREA-MA 71671D

Macson Mota Sá

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801229/2018, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 801229/2018
28/07/2020, 06:13
Chave de Impressão: w6991
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 195
Processo nº 136
Assinatura

Prefeitura Municipal de
PARNARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA-MA
CNPJ 06.115.117/0001-05
Engº Civil
CREA nº 110502244-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801229/2018, emitida em 07/01/2019

Certidão nº 801229/2018
28/07/2020, 06:13
Chave de Impressão: w6991
O documento deste ato registrado foi emitido em 07/01/2019 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

829276/2020

Atividade concluída

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 136
Processo nº 19/0
Assinatura
CPL

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR**
Registro: **15292PI** RNP: **1911679775**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190242091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2019 Baixada em: 25/04/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO -MA** CPF/CNPJ: **01.613.315/0001-77**
Endereço do contratante: RUA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Lagoa do Mato UF: MA CEP: 65683000
Contrato: 006/2018 Celebrado em: 26/02/2019
Valor do contrato: R$ 1.737.191,16 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: LAGOA DO MATO UF: MA CEP: 65683000
Coordenadas Geográficas: -6.076954, -43.522231
Data de início: 26/02/2019 Conclusão efetiva: 30/05/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO -MA CPF/CNPJ: 01.613.315/0001-77

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 573.20 quilômetro;

Observações

Execução de Serviços de recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lagoa do Mato- Ma.CONTRATO Nº006/2018.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 829276/2020
20/05/2020, 09:28
0yyCx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0yyCx

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO DO CORDA
Fls. nº 1964
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

LAGOA DO MATO
RESPONSABILIDADE DE TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ:.10.915.057/0001-74 através do seu Eng. Civil MILTON BRITO BONFIM JUNIOR CREA Nº191167977-5, executou para esta prefeitura a obra abaixo descrita:
OBRA:
Execução de Serviços de recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lagoa do Mato- Ma.CONTRATO Nº006/2018.

ART:**MA20190242091**
VALOR:**R$ 1.737.191,16**
LOCAL: LAGOA DO MATO-MA
PERIODO DA OBRA:**26/02/2019 A 30/05/2019**

Lagoa do Mato-Ma , 25 de Abril de 2020

Engº Heráclito Luis Sousa
CREA 6388/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829276/2020, emitida em 20/05/2020

Certidão nº 829276/2020
25/07/2020, 08:07
Chave de Impressão: 0yyCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 4 folhas

1995

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO MARANHÃO
Fls. nº 1968
Processo nº 1456
Assinatura

LAGOA DO MATO
RESPONSABILIDADE DE TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

TRECHOS	DESCRIMINAÇÃO	EXTENSÃO (KM)
1	LAGOA DO MATO AO POVOADO SÃO RAIMUNDO	21,00
2	MACAMBIRA AO POVOADO NOVO HORIZONTE	13,00
3	POVOADO NOVO HORIZONTE AO POVOADO PARAÍSO	29,00
4	POVOADO SÃO BENTO AO POVOADO CHAPADA	14,00
5	POVOADO POÇO VERDE AO POVOADO CHAPADA	14,00
6	POVOADO SÃO BENTO AO POVOADO CHAPADA VIA COCO DE BAIXO E JACARÉ	15,00
7	POVOADO CHAPADA AO POVOADO BRAGANÇA	9,00
8	POVOADO ORELHA AO POVOADO CANA BRAVA	9,00
9	POVOADO TABULEIRO DO GATO AO POVOADO TUÍ	9,00
10	POVOADO TABULEIRO DO GATO AO POVOADO CHIQUEIRO DOS BODES	5,00
11	LAGOA DO MATO AO POVOADO FONTE RICA	32,00
12	POVOADO TIPIS AO POVOADO MARIBONDO	2,00
13	POVOADO TIPIS AO POVOADO TIPIS II	1,00
14	POVOADO TABULEIRO DO GATO AO POVOADO PEIXE VIA POÇO VERMELHO	11,00
15	POVOADO GEJO AO POVOADO RAPOSA	4,00
16	POVOADO TUÍ AO POVOADO BARROCA	4,00
17	POVOADO ANGICAL AO POV. SOBRADINHO	6,00
18	POVOADO COCALINHO AO POV. BAIXÃO	3,00
19	POVOADO ALTO AO POVOADO PAJEÚ	3,00
20	POVOADO ALTO AO POV. EMBAUBA	2,00
21	POVOADO SACO DOS VIDAS AO POV. SÃO RAIMNDO VIA POV. GEJO	19,00
22	POVOADO PINGUELA AO POV. VILA NOVA VIA VAMOS VENDO	11,00
23	POVOADO FONTE RICA AO POV. PEBA	20,00
24	LAGOA DO MATO AO POVOADO PEBA VIA SÃO JOÃO	50,00
25	POVOADO CARAÍBA AO POVOADO BELMINA	13,00
26	POVOADO CARAÍBAS AO POVOADO CEDRO VIA SUCAVÃO	10,00
27	POVOADO CEDRO AO POV. BURITIRANA	6,00
28	POVOADO TINGUIS AO POVOADO PÉ DE SERRA VIA EXTREMA	16,00
29	POVOADO CEDRINHO AO POVOADO PUÇA	6,00
30	POVOADO PUÇA AO POVOADO MORCEGO	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO – MA
PRAÇA 10 DE NOVEMBRO S/N CENTRO
TELFONE: 99 3492 1140
E-MAIL: prefeituradelagoadomato@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829276/2020, emitida em 20/05/2020

Certidão nº 829276/2020
25/07/2020, 08:07
Chave de Impressão: 0yyCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO DORADO
Fls. nº 169
Processo nº
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

TRECHOS	DESCRIMINAÇÃO	EXTENSÃO (KM)
31	POVOADO BARROCÃO AO POVOADO BURITI DOS NOVATOS	13,00
32	POVOADO MORCEGO DO JACÓ AO POVOADO MATA DA VEREDA	9,00
33	POVOADO CORIMATÁ AO POV. LAJES DOS BANDEIRAS	6,00
34	POVOADO BURITI DOS NOVATOS AO POV. LAGOA GRANDE	8,00
35	POVOADO VÃO GRANDE AO POV. BREJINHO	22,00
36	POV. BARROCA AO POV. BACURI VIA FORTES E CANTO DO FLOR	14,00
37	POV. TABOCAL AO POV. GARAPA	2,00
38	POV. SANTA LUZIA AO POV. MIMOSO DO DOCA	9,00
39	POV. SÃO JOÃO AO POV. PIQUIZEIRO DO MAJÓ	2,00
40	POV. SÃO JOÃO AO POV. PAPAGAIO	6,00
41	POV. SÃO JOÃO AO POV. CACHOEIRA VIA CHAPADINHA	12,00
42	LAGOA DO MATO DO ANGELO AO POV. CHAPADINHA VIA TATAIRA	7,00
43	POV. LAGOA GRANDE AOS VEADOS	7,00
44	POVOADO BACURI AO POVOADO CACHOEIRA	5,00
45	POVOADO PADRE BENTO AO POV. CHAPADINHA	11,00
46	POVOADO EXTREMA AO POVOADO CACHOEIRA	14,30
47	DE LAGOA DO MATO AO POVOADO VÃO GRANDE	20,50
48	POVOADO VÃO GRANDE AO POVOADO SÃO JOÃO	15,20
49	POVOADO SÃO JOÃO AO POVOADO PEBA VIA MALHADA VERMELHA	12,20
50	POVOADO MALHADA VERMELHA AO POVOADO CHAPADINHA	8,00
51	LAGOA DO MATO AO POVOADO OZIAS	2,70
52	LAGOA DO MATO AO POVOADO SALUBRO	4,30
53	POVOADO VAMOS VENDO AO POVOADO BEBEDOURO	2,00
	TOTAL GERAL(R$)	573,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO – MA
PRAÇA 10 DE NOVEMBRO S/N CENTRO
TELFONE: 99 3492 1140
E-MAIL: prefeituradelagoadomato@yahoo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829276/2020, emitida em 20/05/2020

Certidão nº 829276/2020
25/07/2020, 08:07
Chave de Impressão: 0yyCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 4 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
Fls. nº 1970
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

LAGOA DO MATO
RESPONSABILIDADE DE TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO
CNPJ: 01.613.315/0001-77

Lagoa do Mato-Ma , 25 de Abril de 2020

Alexsandre Guimarães Duarte
Prefeito municipal
CPF:685.864.003-78

Engº Heráclito Luis Sousa
CREA 6388/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829276/2020, em 20/05/2020 emitida

Certidão nº 829276/2020
25/07/2020, 08:07
Chave de Impressão: 0yyCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 4 folhas

PMB MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1971
Processo nº 1362
Assinatura

LAUDO TÉCNICO

Eu, Heráclito Luis de Sousa Engº Civil Crea 6388/D-MA atesto para os devidos fins que a PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI sob Responsabilidade Técnica do Engº Civil MILTON BRITO BONFIM JUNIOR CREA 191167977-5, inscrita no CNPJ:10.915.057/0001-74 realizou os serviços ora contratados pela Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato-MA no **período de 26/02/2019 à 30/05/2019 e os serviços foram prontamente entregues e de acordo com o projeto.**

Serviços:
Art (MA20190242091)
Valor da obra: 1.737.191,16(Um Milhão, setecentos e trinta e sete mil cento e noventa e um reais e dezesseis centavos).

Execução de serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Lagoa do Mato-Ma.
CONTRATO Nº006/2018

Lagoa do Mato-Ma, 28 de Abril de 2020

Alexsandre Guimarães Duarte
Prefeito municipal
CPF:685.864.003-78

Engº Heráclito Luis Sousa
CREA 6388/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829276/2020, emitida em 20/05/2020

Certidão nº 829276/2020
25/07/2020, 08:07
Chave de Impressão: 0yyCx
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2020 e contém 1 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

829277/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 197
Processo nº 136
Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR**
Registro: **15292PI** RNP: **1911679775**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200330594** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/04/2020 Baixada em: 25/04/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **WENDERSON DE BRITO GAETH-ME** CPF/CNPJ: **12.027.805/0001-08**
Endereço do contratante: RUA ANTONIO JOAQUIM Nº: 122
Complemento: Bairro: ALTO DA SIRIEMA
Cidade: Matões UF: MA CEP: 65645000
Contrato: 01/2019 Celebrado em: 10/05/2019
Valor do contrato: R$ 1.003.452,33 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO nova matões Nº: s/n
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Matões UF: MA CEP: 65645000
Coordenadas Geográficas: -5.518279, -43.203728
Data de início: 10/05/2019 Conclusão efetiva: 20/04/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: WENDERSON DE BRITO GAETH-ME CPF/CNPJ: 12.027.805/0001-08

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 12,00 quilômetro; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2000,00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2000,00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 2000,00 metro;

Observações

Execução de serviços de pavimentação Asfáltica em CBUq com em um loteamento Nova Matões particular em Matões-Ma. 12 de CBUq,2000M de sarjeta e 2.000m de Meio-fio .

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 829277/2020
31/07/2020, 09:40
7ZC2D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7ZC2D

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200343833

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20200343313

1. Responsável Técnico

JONIEL JULIO LIMA VERAS FONSECA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1915734126
Registro: 110140MA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSTRUTORA PANORAMA LTDA
RUA PEDREIRAS
CPF/CNPJ: 10.915.057/0001-74
Nº: 2244
Complemento: SALA 06
Bairro: CENTRO
Cidade: PARNARAMA
UF: MA
CEP: 65940000

Contrato: Não especificado
Celebrado em: 30/06/2020
Valor: R$ 2.000,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO NOVA MATÕES
Nº: SN
Complemento:
Bairro: CENTRO
Cidade: MATÕES
UF: MA
CEP: 65645000
Data de Início: 30/06/2020
Previsão de término: 30/06/2020
Coordenadas Geográficas: -5.518279, -43.203728
Finalidade:
Código: Não Especificado
Proprietário: WENDERSON DE BRITO GAETH-ME
CPF/CNPJ: 12.027.805/0001-08

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
5 - LAUDO TECNICO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	12,00	km
5 - LAUDO TECNICO > #A0635 - MEIO-FIOS	2.000,00	m
5 - LAUDO TECNICO > #A0634 - SARJETAS	2.000,00	m
5 - LAUDO TECNICO > #A0605 - DRENAGEM	2.000,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DE VIAS NO LOTEAMENTO NOVA MATÕES, MATÕES-MA

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINTEC - MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JONIEL JULIO LIMA VERAS FONSECA - CPF: 042.958.083-50

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSTRUTORA PANORAMA LTDA - CNPJ: 10.915.057/0001-74

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa
Registrada em: 03/07/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDc2D
Impresso em: 05/07/2020 às 20:49:46 por: , ip: 187.41.92.45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 197
Processo Nº 1130
Assinatura
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8292772/2020, emitida em 31/07/2020

Certidão nº 8292772/2020
05/08/2020, 07:11
Chave de Impressão: 7ZC2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO GRAJAÚ - MA
Fls. nº 197
Processo nº 1326
Assinatura
CPL

WEDERSON GAETH DE BRITO-ME
Rua Antônio joaquim N°122- Alto da Siriema- Matões-Ma- Cep:65.645-000
Fone:(99) 3576-1099 CNPJ:12.027.805/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A WEDERSON GAETH DE BRITO-ME, inscrita no CNPJ sob n°12.027.805/0001-08, situada na rua Antonio Joaquim Nº122, Bairro: Alto da Siriema, Matões- MA atesta para os devido fins de prova que a empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – ME,** inscrita no CNPJ: 10.915.057/0001-74 através do seu **Engº Civil Milton Brito Bonfim Júnior , CREA/CONFEA:191167977-5 e visto profissional Nº15292** executou para esta empresa a obra:

Local:Loteamento Nova Matões-Ma
ART N°MA20200330594
PERIODO DA OBRA: **10/05/2019 A 20/04/2020**
VALOR:**R$ 1.003.452,33**

Execução de serviços de pavimentação Asfáltica em CBUq com em um loteamento Nova Matões particular em Matões-Ma. 12 de CBUq,2000M de sarjeta e 2.000m de Meio-fio .

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Valor Diferido (R$)	Total	Peso (kg)
1			PROJETO						
1.1	83.03.00 SUDECAP		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PISTA/VIA	KM	12,50				
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	74209/001 SINAPI		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00				
2.2	97622 SINAPI		DEMOLIÇÃO COM RETA FINACIA EM CONCRETO PLÁSTICO, INCLUINDO CONC. AF_11/2017	M	40,00				
3			TERRAPLENAGEM						
3.1	79472 SINAPI		EXECUÇÃO TOPOGRAFICO DE PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	6.000,00				
3.2	73801 SINAPI		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	6.000,00				
3.3	96521 SINAPI		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	1.500,00				
3.4	2491/1/001 SINAPI		ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 197 C PA CARREGADEIRA COM 170 HP	m³	1.650,00				
3.5	96396 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2017	TXKM	30.000,00	7			
4			PAVIMENTAÇÃO						
4.1	98401 SINAPI		EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	m²	7.950,00				
4.2	73942 SINAPI		PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	m²	7.950,00				
4.3	93596 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2017	TXKM	3.180,00				
4.4	93390 SINAPI		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, DOSADO, ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_09/2017	m²	794,80				
4.5	96401 SINAPI		PINTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROPLIMEDAGE) A 1,5 COM EM LOCAIS COM NIVEL RASO DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2017	m²	1.400,00				
4.6	6011410 SICRO3		Meio-fio moldado in loco com extrusão modificada com polímeros de 1,0 cm - forma convexa	m	4.000,00				
4.7	75849/001 SINAPI		AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO CONCRETAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²	160,00				
4.8	97905 SINAPI		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_05/2018	m²	6.400,00				
4.9	DNIT PORTARIA 1016/2018	ANEXO A	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO/ CM-30	T	5,70				
4.10	DNIT PORTARIA 1016/2018	ANEXO B	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO/ RR-1C	T	2,85				
4.11	DNIT PORTARIA 1016/2018	ANEXO A	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO/ CAP 50/70	T	22,20				
4.12	DNIT PORTARIA 1016/2018	ANEXO B	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C E	T	9,50				
4.13	DNIT PORTARIA	ANEXO A		T	12,60				

WEDERSON GAETH DE BRITO-ME
Rua Antônio Joaquim N°122-Alto da siriema-Matões-Ma- Cep:65.645-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829277/2020, em 31/07/2020

Certidão nº 829277/2020
05/08/2020, 07:11
Chave de Impressão: 72C2D
O documento acima foi registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 2 folhas

4.14	10790/010 ANP ABRIL/19 ANEXO I	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO/ KM-SC ADMISSÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C-E	T	0,00	
4.15	93208 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (CARGA: TERRA, AF_04/2016	TXKM	196.117,50	
5		DRENAGEM			
5.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2016	m³	199,50	
5.2	94990 SINAPI	CUNA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	2.850,00	
5.3	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	2.000,00	
5.4	92214 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	10,00	
5.5	92216 SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	90,00	
5.6	73826/001 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO, JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00	
5.7	73826/014 SINAPI	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO, JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00	
5.8	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_07/2016	M³	65,00	

MATÕES-MA 25 DE ABRIL DE 2020

Joniel Julio Veras Fonseca
Eng°civil
Crea 1915734126

Wenderson de Brito Gaeth-ME
Cnpj:12.027.805/0001-08

WEDERSON GAETH DE BRITO-ME
Rua Antônio Joaquim N°122-Alto da siriema-Matões-Ma- Cep:65.645-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 8292777/2020, emitida em 05/08/2020 às 07:11, Acesso nº 136, Assinatura

Certidão nº 8292777/2020
05/08/2020, 07:11
Chave de impressão: 72C2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 2 folhas

LAUDO TÉCNICO

Eu ,JONIEL JULIO VERAS FONSECA Eng°Civil Crea n°1915734126 Atesto para os devidos fins que a **Construtora Panorama LTDA** inscrita no CNPJ:10.915.057/0001-74,sob Responsabilidade Técnica o **Eng°Civil MILTON BRITO BONFIM JUNIOR Crea nº191167977-5**,realizou os serviços ora contratados pela empresa **WENDERSON DE BRITO GAETH-ME CNPJ:12.027.805/0001-08 no Período de 10/05/2019 à 20/04/2020 e os serviços foram Prontamentes entregues e de acordo com o projeto.**

Serviços:

Art (MA20200330594)

Valor da obra:R$ 1.003.452,33

Execução de serviços de pavimentação Asfáltica em CBUq com em um loteamento Nova Matões particular em Matões-Ma. 12 de CBUq,2000M de sarjeta e 2.000m de Meio-fio .

Matões –MA,25 de Abril de2020

Joniel Julio Veras Fonseca

Eng°civil

crea 1915734126

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE
Fls. nº 19
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829277/2020, emitida em 31/07/2020

Certidão nº 829277/2020
05/08/2020, 07:11
Chave de Impressão: 7ZC2D
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/07/2020 e contém 1 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200330594

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA
Fls. nº 197
Processo nº 1.360/20
Assinatura

INICIAL

1. Responsável Técnico

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1911670775**
Registro: **15292PI**

Empresa contratada: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** Registro: **0000011571-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **WENDERSON DE BRITO GAETH-ME** CPF/CNPJ: **12.027.805/0001-08**
RUA ANTONIO JOAQUIM Nº: **122**
Complemento: Bairro: **ALTO DA SIRIEMA**
Cidade: **Matões** UF: **MA** CEP: **65645000**

Contrato: **01/2019** Celebrado em: **10/05/2019**
Valor: **R$ 1.003.452,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **25/04/2020** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **obra concluída**

3. Dados da Obra/Serviço

LOTEAMENTO nova matões Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **Matões** UF: **MA** CEP: **65645000**
Data de Início: **10/05/2019** Previsão de término: **20/04/2020** Coordenadas Geográficas: **-5.518279, -43.203728**
Finalidade: **Infraestrutura** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **WENDERSON DE BRITO GAETH-ME** CPF/CNPJ: **12.027.805/0001-08**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	12,00	km
53 - EXECUCAO > #A0535 - MEIO-FIOS	2.000,00	m
53 - EXECUCAO > #A0534 - SARJETAS	2.000,00	m
53 - EXECUCAO > #A0605 - DRENAGEM	2.000,00	m

5. Observações

Execução de serviços de pavimentação Asfáltica em CBUq com em um loteamento Nova Matões particular em Matões-Ma. 12 de CBUq,2000M de sarjeta e 2.000m de Meio-fio .

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR - CPF: 887.445.583-49

_____, _____ de _____ de _____
Local data

WENDERSON DE BRITO GAETH-ME - CNPJ: 12.027.805/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **07/04/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8302519326**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: YByZ6
Impresso em: 05/08/2020 às 07:12:19 por: , ip: 45.236.16.193

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

826803/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO GRAJAÚ – MA – Fls. nº 197 – Processo nº 136 – Assinatura

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR**
Registro: **15292PI** RNP: **1911679775**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180173674** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2018 Baixada em: 27/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paranarama** CPF/CNPJ: **06.115.117/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Carolina Nº: 237
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Parnarama UF: MA CEP: 65640000
Contrato: 063/2017 Celebrado em: 18/12/2017
Valor do contrato: R$ 1.418.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARNARAMA UF: MA CEP: 65640000
Data de início: 30/01/2018 Conclusão efetiva: 30/07/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paranarama CPF/CNPJ: 06.115.117/0001-05

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 20000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 8000.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 8000.00 metro;

Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PARNARAMA-MA =20.000,00M2, MEIO-FIO= 8.000,00M E SARJETAS= 8.000,00M COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP).=3.000,M³.TOMADA DE PREÇO Nº010/2017.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 826803/2020
27/03/2020, 08:29
CWC41

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CWC41

PARNARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1774
Processo nº 136
Assinatura
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ:.10.915.057/0001-74 através do seu Eng. Civil MILTON BRITO BONFIM JUNIOR CREA Nº191167977-5, executou para esta prefeitura a obra abaixo descrita:

OBRA:
Execução de Pavimentação em Paralelepípedos em vias urbanas no Município de Parnarama- MA= 20.000m², Meio fio=8.000m, Sarjetas=8.000m
Compactação Mecânica c/controle do GC>=95% do PN(Areas)
(c/Motoniveladora 140HP e Rolo compressor vibratório 80HP)=3000m³
Tomada de Preço Nº010/2017.
Valor:R$1.418.400,00
ART: **Nº MA20180173674**

LOCAL: MUNICÍPIO DE PARNARAMA-MA
PERIODO DA OBRA: **30/01/2018 A 30/07/2018**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS	UNID	QUANT. DE PROJETO		
1.0	**TRABALHOS INICIAIS**				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00		
1.2	ALINHAMENTO MANUAL COM PIQUETES DE MADEIRA PARA LOCAÇÃO DAS VIAS	KM	4,00		
2.0	**TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM**				
2.1	LIMPEZA MECANIZADA COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	12.000,00		
2.2	EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)	M3	2.500,00		
2.3	ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT	M3	2.500,00		
2.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - DMT 5KM	TXKM	20.000,00		

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826803/2020, emitida em 27/03/2020

Certidão nº 826803/2020
27/03/2020, 08:37
Chave de Impressão: CWC41
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2020 e contém 2 folhas

PARNARAMA

2.5	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	20.000,00		
2.6	RECOMPOSIÇÃO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE COM TRATOR	M3	3.000,00		
2.7	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	3.000,00		
3.0	**TRABALHOS DE EXECUÇÃO DO PAVIMENTO**				
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA POLIEDRICA C/ REJUNTAMENTO E INCLUSO AREIA E TRANSPORTE DO MATERIAL	M2	20.000,00		
4.0	**TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL**				
4.1	GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO	m	8.000,00		
4.2	SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO	m	8.000,00		
5.0	**TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA**				
5.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM METÁLICA.	UN.	50,00		
5.2	PLACA DE IDENTIFICACAO EM CHAPA GALVANIZADADE RUAS	UN.	36,00		
6.0	**TRABALHOS FINAIS DE CONCLUSÃO DA OBRA**				
	LIMPEZA FINAL				
6.1	LIMPEZA DAS VIAS DE PROJETO	M2	20.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1980
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Parnarama-Ma, 27 de janeiro de 2020

Raimundo Silva Rodrigues da Silveira
Prefeito municipal

Macson Mota sá
Engºcivil
Crea 110502244-7

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826803/2020, 27/03/2020 em emitida

Certidão nº 826803/2020
27/03/2020, 08:37
Chave de Impressão: CWC41
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2020 e contém 2 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200328195

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MACSON MOTA SA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1105022447**
Registro: **1105022447MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA**
CPF/CNPJ: **06.115.117/0001-05**
AVENIDA CAROLINA
Nº: **237**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PARNARAMA**
UF: **MA**
CEP: **65640970**

Contrato: **09/2020**
Celebrado em: **20/01/2020**
Valor: **R$ 3.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DIVERSAS RUAS
Nº: **SN**
Complemento:
Bairro: **SEDE**
Cidade: **PARNARAMA**
UF: **MA**
CEP: **65640970**
Data de Início: **04/02/2020**
Previsão de término: **04/05/2020**
Coordenadas Geográficas: **-5.682333, -43.089694**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA**
CPF/CNPJ: **06.115.117/0001-05**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
5 - LAUDO TECNICO > #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Execução de Pavimentação em Paralelepípedos em vias urbanas no Município de Parnarama- MA= 20.000m²,Meio fio=8.000m, Sarjetas=8.000m Compactação Mecânica c/controle do GC>=95% do PN(Areas) (c/Motoniveladora 140HP e Rolo compressor vibratório 80HP)=3000m³ Tomada de Preço Nº010/2017.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

MACSON MOTA SA
ENG. CIVIL
CREA-MA 71671/D

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MACSON MOTA SA - CPF: 721.760.593-87

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA - CNPJ: 06.115.117/0001-05

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **23/03/2020** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8302512162**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zbc4D
Impresso em: 23/03/2020 às 09:32:29 por: , ip: 45.232.40.82

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300
CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826803/2020, emitida em 27/03/2020

Fls. nº 19
Processo nº
Assinatura
CPF

Certidão nº 826803/2020
27/03/2020, 08:37
Chave de Impressão: CWC41
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2020 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1982
Processo nº 867
Assinatura
CPL

LAUDO TÉCNICO

Eu, **Macson Mota Sá Engenheiro Civil Crea-Ma 7167/D** Atesto para os devidos fins que a PANORAMA EMPRRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME sob o Responsável Técnico MILTON BRITO BONFIM JUNIOR EngºCivil CREA 191167977-5 inscrita no CNPJ:10.915.057/0001-74 realizou os serviços ora contratados pela **Prefeitura Municipal de Parnarama-Ma sob CNPJ:06.115.117/0001-05 no Período de 30/01/2018 à 30/07/2018 e os serviços foram prontamente entregues e de acordo com o projeto.**

Serviços:

Art. (MA20180173674)

Valor da obra:R$ R$1.418.400,00

Execução de Pavimentação em Paralelepípedos em vias urbanas no Município de Parnarama- MA= 20.000m²,Meio fio=8.000m, Sarjetas=8.000m Compactação Mecânica c/controle do GC>=95% do PN(Areas) (c/Motoniveladora 140HP e Rolo compressor vibratório 80HP)=3000m³ Tomada de Preço Nº010/2017.

Paranarama-MA 03 de Fevereiro de 2020

Raimundo Silva Rodrigues da Silveira
Prefeito municipal

MACSON MOTA SÁ
ENG. CIVIL
CREA-MA 7167/D

Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826803/2020, em 27/03/2020 emitida

Certidão nº 826803/2020
27/03/2020, 08:37
Chave de Impressão: CWC41
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2020 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1983
Processo nº 1363
Assinatura
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 826803/2020, emitida em 27/03/2020

Certidão nº 826803/2020
27/03/2020, 08:37
Chave de Impressão: CWC41
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2020 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
828327/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR**
Registro: **15292PI** RNP: **1911679775**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA - MA
Fls. nº 1980
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Número da ART: **MA20190260890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2019 Baixada em: 04/04/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Paranarama** CPF/CNPJ: **06.115.117/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA Av. Carolina Nº: 237
Complemento: Bairro: centro
Cidade: Pamarama UF: MA CEP: 65640000
Contrato: 073/2019 Celebrado em: 06/05/2019
Valor do contrato: R$ 3.789.443,56 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PARNARAMA UF: MA CEP: 65640000
Coordenadas Geográficas: -5.594445, -43.560694
Data de início: 13/05/2019 Conclusão efetiva: 20/11/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: Prefeitura Municipal de Paranarama CPF/CNPJ: 06.115.117/0001-05

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0430 - BOCAS DE LOBO 53 - EXECUCAO 12.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 15000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0528 - SINALIZACAO 53 - EXECUCAO 50.00 unidade; **7 - EXECUÇÃO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 9200.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 9200.00 metro; **7 - EXECUÇÃO** #A0538 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 53 - EXECUCAO 52.80 tonelada; **7 - EXECUÇÃO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 120000.00 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 60.00 metro cúbico;

Observações

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA-MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº044/2019. CONCORRÊNCIA Nº001/2019. CONTRATO ADMINISTARTIVO Nº073/2019

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 828327/2020
28/04/2020, 10:47
dc4w9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: dc4w9

Digitalizada com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1985
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

LAUDO TÉCNICO

Eu, Macson Mota SáEngºcivil Crea-Ma7167/D ,Atesto para os devidos fins que a PANORAMA EMPRRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ:10.915.057/0001-74 realizou os serviços ora contratados pela Prefeitura Municipal de Parnarama-Ma **CNPJ:06.115.117/0001-15 ,no Período de 13/05/2019 à 20/11/2019 e os serviços foram prontamente entregues e de acordo com o projeto.**

Serviços:

Art. (MA20190260890)

Valor da obra:R$3.789.443,56

MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA-MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº044/2019. CONCORRÊNCIA Nº001/2019. CONTRATO ADMINISTARTIVO Nº073/2019.

Paranarama-MA04 de Março de 2020

Raimundo Silva Rodrigues da Silveira
Prefeito municipal

MACSON MOTA SÁ
ENG. CIVIL
CREA-MA 071673/D

Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828327/2020, em 28/04/2020 emitida em

Certidão nº 828327/2020
30/05/2020, 09:55
Chave de Impressão: dc4w9
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2020 e contém 1 folhas

Digitalizada com CamScanner

PARNARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1986
Processo nº 136
Assinatura
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ:.10.915.057/0001-74 através do seu Eng. Civil MILTON BRITO BONFIM JUNIOR CREA Nº191167977-5, executou para esta prefeitura a

obra abaixo descrita:

OBRA:
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO MUNICÍPIO DE PARNARAMA-MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº044/2019. CONCORRÊNCIA Nº001/2019. CONTRATO ADMINISTARTIVO Nº073/2019.
ART:MA20190260890
VALOR: 3.789.443,56
LOCAL: PARNARAMA-MA
PERIODO DA OBRA:**13/05/2019 A 20/11/2019**

Parnarama-Ma, 03 de Fevereiro de 2020

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR
ENG. CIVIL
CREA-MA 71667/D

Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828327/2020, em 28/04/2020 emitida

Certidão nº 828327/2020
30/05/2020, 09:55
Chave de Impressão: dc4w9
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2020 e contém 4 folhas

Digitalizada com CamScanner

PARNARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNARAMA
Fls. nº 198
Processo nº 1367
Assinatura

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	TERRAPLENAGEM		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	M²	120.000,00
1.2	EXPUGO DE JAZIDA	M³	36.000,00
1.3	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA COM ESCAVADEIRA	M³	24.000,00
1.4	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	24.000,00
1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULHANTE 10M³	TxKM	269.926,83
1.6	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE	M³	24.000,00
1.7	COMPACTACAO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	24.000,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	M²	1.200,00
2.2	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	76,13
2.3	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M²	8.100,00
2.4	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M²	8.100,00
2.5	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO. EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	680,40
2.6	PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	52,80
2.7	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM. REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). CONSIDERA NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M²	1.200,00
2.8	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M²	15.000,00
2.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M²	1.000,00
3.0	DRENAGEM		
3.1	DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO	M³	60,00
3.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO	M³	500,00
3.3	LIMPEZA DE MEIO FIO E SARJETA	M	1.000,00
3.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.200,00
3.5	CAIACAO EM MEIO FIO	M	9.200,00
3.6	SARJETA DE CONCRETO	M	9.200,00
3.7	CORPO BSTC D=0,60M	M	40,00
3.8	CAIXA COLETORA DE SARJETA	UND.	6,00
3.9	BOCA DE LOBO SIMPLES	UND.	12,00
3.10	BOCA BSTC D=0,60M NORMAL	UND.	14,00
4.0	SINALIZAÇÃO DE VIAS		

CNPJ: 06.115.117/0001-05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828327/2020, emitida em 28/04/2020

Certidão nº 828327/2020
30/05/2020, 09:55
Chave de Impressão: dc4w9
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2020 e contém 4 folhas

Digitalizada com CamScanner

PARNARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO PARD - MA
Fls. nº 1988
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
4.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESP= 4MM	M²	960,00
4.2	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA - ESP= 4MM	M²	100,00
4.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM AÇO, LADO 0,80M COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	UND.	50,00
4.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, LADO 0,80M COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA	UND	50,00

Parnarama-Ma, 03 de Fevereiro de 2020

Raimundo Silva Rodrigues da Silveira
Prefeito municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828327/2020, emitida em 28/04/2020

Certidão nº 828327/2020
30/05/2020, 09:55
Chave de Impressão: dc4w9
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2020 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
CREA-MA
Impresso em: 30/05/2020, às 09:55.

Digitalizada com CamScanner

PARNARAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1989
Processo nº 1356
Assinatura

MARCIA MOREIRA
ENG. CIVIL
CREA-MA 72670/D

Engº Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 828327/2020, emitida em 28/04/2020

Certidão nº 828327/2020
30/05/2020, 09:55
Chave de Impressão: dc4wg
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/04/2020 e contém 4 folhas

Digitalizada com CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

861465/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MILTON BRITO BONFIM JUNIOR**
Registro: **15292MA** RNP: **1911679775**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220496083** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/01/2022 Baixada em: 22/02/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **FRANCISCO JOSE FERNANDES SILVA** CPF/CNPJ: **351.225.873-53**
Endereço do contratante: RUA MAJOR SEBASTIÃO SARAIVA Nº: 1835
Complemento: Bairro: MORADA DO SOL
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64056530
Contrato: 001 Celebrado em: 20/10/2020
Valor do contrato: R$ 334.100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: FAZENDA ESTRADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Passagem Franca UF: MA CEP: 65680000
Coordenadas Geográficas: -6.180635, -43.781994
Data de início: 21/10/2020 Conclusão efetiva: 29/01/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FRANCISCO JOSE FERNANDES SILVA CPF/CNPJ: 351.225.873-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Execução de uma ponte mista(Estrutura de concreto armado e vigas metálicas com 15m de comprimento e 5m de largura na fazenda Monte Claro no Município de Passagem Franca -MA.

Informações Complementares

- O Atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro o iteM 6.1 Plantio de grama, por se tratar de atividade fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 861465/2022
18/03/2022, 09:14
54Dcb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 54Dcb

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1991
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

LAUDO DE ATESTO

Eu ,Macson Mota Sá Eng°Civil Crea n°110502244-7 Atesto para os devidos fins que a **Construtora Panorama LTDA** inscrita no CNPJ:10.915.057/0001-74, Representada pelo seu Engenheiro Civil MILTON BRITO BONFIM JUNIOR CREA 191167977-5 realizou os serviços ora contratados **pelo Sr. FRANCISCO JOSE FERNANDES SILVA no Período de 21/10/2020 à 29/01/2022 e os serviços foram Prontamentes entregues e de acordo com o projeto.**

Serviços:

Art (MA20220496083)

Valor da obra:R$334.100,00

Execução de uma Ponte Mista(Estrutura de concreto Armado e vigas metálicas com comprimento de 15m e 5m de largura na fazenda monte claro no Município de Passagem Franca -MA.

Passagem Franca-Ma,22 de Fevereiro de 2022

Macson Mota Sá
Engenheiro Civil
RN 110502244 7

Francisco José Fernandes Silva
CPF:351.225.873-53
Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861465/2022, em 18/03/2022 emitida

Certidão nº 861465/2022
18/03/2022, 11:11
Chave de Impressão: 54Dcb
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2022 e contém 1 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1992
Processo nº 136
Assinatura
PL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FRANCISCO JOSÉ FERNANDES SILVA, Casado ,CPF:351.225.873-53 Residente na Rua Major Sebastião Saraiva, Bairro: Morada do Sol Nº1835 Teresina-PI Atesta para os devido fins de prova que a Empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ:10.915.057/0001-74 situada na Rua Pedreira nº2224 sala 04 Bairro: Centro, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil MITON BRITO BONFIM JUNIOR CREA/CONFEA 191167977-5 e visto profissional Nº15292 prestou os serviços abaixo especificados em plenas condições de uso ,no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que foram executados os serviços na Fazenda Monte Claro , em Passagem Franca-MA a Execução de uma Ponte Mista(Estrutura de concreto Armado e vigas metálicas com comprimento de 15m e 5m de largura. Art (MA20220496083),iniciado 21/10/2020 e finalizado 29/01/2022, foi executado satisfatoriamente ,não existindo em nosso registro até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO	m²	13,64
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	18,00
1.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV	mês	3,00
1.4	GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA	chp	240,00
2	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	m²	507,50
2.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO	m²	507,50
2.3	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	253,75
2.4	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA DE 3 ATE 4,5M	m³	161,64
2.5	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM	m³	161,64
3	**INFRAESTRUTURA**		
3.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA PRÉ-MOLDADA	vb	1,00
3.2	ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO	kg	9.000,00
3.3	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 17 MM	m²	19,24
3.4	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m³	15,39
3.5	AÇO CA 60 - 6,0 MM (CORTADO E DOBRADO)	kg	48,68
3.6	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA	kg	1.060,90
4	**MESOESTRUTURA**		
4.1	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 17 MM	m²	19,80
4.2	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMADE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	m³	52,86
4.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	4.228,80
4.4	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE / DOBRA / COLOCAÇÃO.	kg	374,83
4.5	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE (STEEL DECK)	m²	13,96
4.6	CAIXA DE CONTENÇÃO PRÉ-MOLDADA	unid.	90,00
5	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO	dm³	9,30
5.2	PERFIL LAMINADO SAC 350 / A-36	kg	12925,00
5.3	PERFIL ACO LAMINADO "U" (CONECTOR DE CISALHAMENTO)	kg	1848,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861465/2022, emitida em 18/03/2022

Certidão nº 861465/2022
18/03/2022, 11:11
Chave de Impressão: 54Dcb
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2022 e contém 2 folhas

5.4	CANTONEIRA DE AÇO ABAS IGUAIS	kg	322,08
5.5	CHAPA DE AÇO	kg	3019,09
5.6	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA Ø=6"	m	50,00
5.7	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE (STEEL DECK)	m²	123,75
5.8	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE/ DOBRA / COLOCAÇÃO	kg	1.980,00
5.9	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA	kg	769,73
5.10	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	24,75
5.11	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	vb	1,00
5.12	GUINDASTE AUTO PROPELIDO COM LANÇA TELESC. P ≤ 50 TON.	hora	36,00
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.1	PLANTIO DE GRAMA	m²	200,00
6.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	507,50
6.3	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	m³	28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO
Fls. nº 1993
Processo nº
Assinatura
DPL

Passagem Franca -MA 22 de fevereiro de 2022

Milton Brito Bonfim Junior
Engºcivil
CREA 191167977-5

Francisco José Fernandes Silva
CPF:351.225.873-53
Proprietário

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 861465/2022, 18/03/2022 em emitida

Certidão nº 861465/2022
18/03/2022 11:11
Chave de Impressão: 54Dcb
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/03/2022 e contém 2 folhas

PANORAMA EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL
Fls. nº 1994
Processo nº 1367

OUTRAS COMPROVAÇÕES

RUA PEDREIRAS Nº 2244 • SALA 04/ CENTRO • PARNARAMA - MA
(99) 98406-7578

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1995
Processo nº 136
Assinatura
CPL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR

ILMO. SR.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA

PREZADOS SENHORES,

A empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE**, com sede na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, situada na Rua Pedreiras nº 2244 sala 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Fone: (99) 98406-7578inscrita no CNPJ (MF) nº **10.915.057/0001-74,** neste ato Representado por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2052196 SSP/PI, e do CPF nº 922.304.313-15.

DECLARA sob as penalidades da lei e para fins de participação da presente licitação públicos, QUE até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO;

DECLARA para fins de participação na **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA,** não existirem fatos supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de **BARRA DO CORDA/MA**; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta declaração, pelo prazo de vigência da ata de registro de preços a ser firmada nesta licitação e de contratos dela provenientes, bem como a obrigação de manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de vigência.

DECLARA ainda que recebi o Edital na **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA** e seus respectivos Anexos tomando conhecimento de todas as informações e condições para a execução do objeto do referido Certame, sendo habilitada para a prestação o fornecimento do objeto licitado.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Parnarama/MA,20 de junho de 2022.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2022.06.20 10:35:56 -03'00'

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
CPF 922.304.313-15
RG 2052196 SSP/PI
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1996
Processo nº
Assinatura

DECLARAÇÃO

ILMO. SR.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA

PREZADOS SENHORES,

A empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE**, com sede na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, situada na Rua Pedreiras nº 2244 sala 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Fone: (99) 98406-7578inscrita no CNPJ (MF) nº **10.915.057/0001-74,** neste ato Representado por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2052196 SSP/PI, e do CPF nº 922.304.313-15,DECLARA,sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

Parnarama/MA,20 de junho de 2022.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315

Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2022.06.20 10:36:30 -03'00'

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
CPF 922.304.313-15
RG 2052196 SSP/PI
SÓCIO-ADMINISTRADOR

124

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 197
Processo nº 136
Assinatura

DECLARAÇÃO

ILMO. SR.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA

PREZADOS SENHORES,

A empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE**, com sede na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, situada na Rua Pedreiras nº 2244 sala 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Fone: (99) 98406-7578inscrita no CNPJ (MF) nº **10.915.057/0001-74,** neste ato Representado por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2052196 SSP/PI, e do CPF nº 922.304.313-15, DECLARA sob as penas da Lei, através, do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA,** realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA,** em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

a) Profissional: MILTON BRITO BONFIM JUNIOR - ENGENHEIRO CÍVIL.

b) Profissional: CAMILA JENIFFER SANTOS MIRANDA - ENGENHEIRA CÍVIL

Parnarama/MA,20 de junho de 2022.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2022.06.20 10:35:20 -03'00'

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
CPF 922.304.313-15
RG 2052196 SSP/PI
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPA... Fls. nº 1998 Process... 1367

DECLARAÇÃO

ILMO. SR.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA

PREZADOS SENHORES,

Eu, MILTON BRITO BONFIM JUNIOR, brasileiro, Engenheira Civil, inscrito no CPF n° 887.445.583-68, portador do RG n° 1927215SSP-PI, declaro, sob as penas da lei, **que administrarei pessoal e diretamente os trabalhos objeto deste Edital e seus Anexos.**

Declaro ainda, disponibilidade para executar os serviços, caso a empresa, **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE**, com sede na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, situada na Rua Pedreiras nº 2244 sala 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Fone: (99) 98406-7578inscrita no CNPJ (MF) nº **10.915.057/0001-74,** neste ato Representado por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2052196 SSP/PI, e do CPF nº 922.304.313-15,seja declarada vencedora.

Parnarama/MA, 20 de junho de 2022.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2022.06.20 10:19:02 -03'00'

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
CPF 922.304.313-15
RG 2052196 SSP/PI
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744558368
Assinado de forma digital por MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744558368
Dados: 2022.06.20 09:02:19 -03'00'

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR
CPF 887.445.583-68
ENGENHEIRO CIVIL

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1999
Processo nº 1367
Assinatura

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS

ILMO. SR.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA

PREZADOS SENHORES,

A empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE**, com sede na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, situada na Rua Pedreiras nº 2244 sala 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Fone: (99) 98406-7578inscrita no CNPJ (MF) nº **10.915.057/0001-74,** neste ato Representado por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2052196 SSP/PI, e do CPF nº 922.304.313-15, DECLARA sob as penas da Lei, através, do objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA,** realizado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE L BARRA DO CORDA/MA,** DECLARO sob as penas da lei, que conheço as condições locais para execução do objeto; e que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Parnarama/MA, 20 de junho de 2022.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2022.06.20 10:28:21 -03'00'

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
CPF 922.304.313-15
RG 2052196 SSP/PI
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744558368
Assinado de forma digital por MILTON BRITO BONFIM JUNIOR:88744558368
Dados: 2022.06.20 09:10:13 -03'00'

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR
CPF 887.445.583-68
ENGENHEIRO

127

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 10.915.057/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 200
Processo nº 130
Assinatura
CPL

DECLARAÇÃO

ILMO. SR.
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA

PREZADOS SENHORES,

A empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELE**, com sede na cidade de Parnarama, Estado do Maranhão, situada na Rua Pedreiras nº 2244 sala 04, Bairro Centro, CEP 65.640-000, Fone: (99) 98406-7578inscrita no CNPJ (MF) nº **10.915.057/0001-74,** neste ato Representado por **DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2052196 SSP/PI, e do CPF nº 922.304.313-15,Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as informações e exigências contidas no edital e respectivos anexos do **TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA**, em referência, bem como que optamos por não realizar vistoria no local onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o Acórdão TCU nº 1955/14, de 23/07/2014.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer solicitação de acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor apresentado em nossa proposta de preços.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Parnarama/MA,20 de junho de 2022.

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Assinado de forma digital por DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA:92230431315
Dados: 2022.06.20 10:34:38 -03'00'

DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA
CPF 922.304.313-15
RG 2052196 SSP/PI
SÓCIO-ADMINISTRADOR

128

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO
Fls. nº 201
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **10.915.057/0001-74**
Razão Social: **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA PEDREIRAS, 2244 - SALA: 04; - CENTRO - Parnarama / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

29

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 202
Processo nº 136
Assinatura

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**10.915.057/0001-74**	DUNS®:	**89*****92**
Razão Social:	**PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA PANORAMA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**31/10/2022**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**29/08/2022**
FGTS		Validade:	**21/06/2022**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**02/10/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**24/07/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 922.304.313-15 Nome: DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

Ass: _____

130

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Fls. nº 2009
Processo nº 470
Assinatura
CPL

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**10.915.057/0001-74**	DUNS®:	**89*****92**
Razão Social:	**PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**		
Nome Fantasia:	**CONSTRUTORA PANORAMA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**31/10/2022**
Natureza Jurídica:	**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**29/08/2022**
FGTS		Validade:	**14/05/2022**
Trabalhista	(http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**02/10/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/05/2022**
Receita Municipal	Validade:	**27/04/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 922.304.313-15 Nome: DOMINGOS CARVALHO LOPES DA SILVA

Ass: _____

132

Terraplanagem e Locação de
Transportes e Construção Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
CPL

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 2005
Processo nº
Assinatura
CPL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - CEL
TOMADA DE PREÇOS nº 17/2022/PMBC/MA
DATA DE ABERTURA: 21/05/2022 - 14H:30MIN
SR. PRESIDENTE DA CEL

A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**, por intermédio de seu procurador legal o(a) Sr.(a) **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, RG n° 024973332003-6, CPF n° 050.098.603-76**, em atendimento ao disposto no Edital, vem perante Vossa Senhoria **DECLARAR** sob as penas da Lei, que está em Situação REGULAR perante a Fazenda Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, bem como, atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os fins previstos no presente CERTAME e ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 20 de Junho de 2022

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA
CPF n° 050.098.603-76
PROCURADOR

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 – 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com

Terraplanagem e Locação de
Transportes e Construção Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2006
Processo nº 176
Assinatura
CPL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - CEL
TOMADA DE PREÇOS nº 17/2022/PMBC/MA
DATA DE ABERTURA: 21/05/2022 - 14H:30MIN
SR. PRESIDENTE DA CEL

A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**, por intermédio de seu procurador legal o(a) Sr.(a) **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, RG n° 024973332003-6, CPF n° 050.098.603-76**, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 20 de Junho de 2022

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA
CPF n° 050.098.603-76
PROCURADOR

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 – 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com

Terraplanagem e Locação de
Transportes e Construção Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 0007
Processo nº
Assinatura
CPL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - CEL
TOMADA DE PREÇOS nº 17/2022/PMBC/MA
DATA DE ABERTURA: 21/05/2022 - 14H:30MIN
SR. PRESIDENTE DA CEL

A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**, por intermédio de seu procurador legal o(a) Sr.(a) **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, RG n° 024973332003-6, CPF n° 050.098.603-76,** DECLARO, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 20 de Junho de 2022

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA
CPF n° 050.098.603-76
PROCURADOR

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 – 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com

Terraplanagem e Locação de
Transportes e Construção Civil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2008
Processo nº 136
Assinatura
CPL

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - CEL
TOMADA DE PREÇOS nº 17/2022/PMBC/MA
DATA DE ABERTURA: 21/05/2022 - 14H:30MIN
SR. PRESIDENTE DA CEL

A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, nº 1.325, SALA 002, CENTRO**, na cidade de **PRESIDENTE DUTRA**, estado do **MARANHÃO**, CEP nº **65.760-000**, inscrita no CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**, por intermédio de seu procurador legal o(a) Sr.(a) **ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA, RG n° 024973332003-6, CPF n° 050.098.603-76,** DECLARA que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste **CERTAME** ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

PRESIDENTE DUTRA - MA, 20 de Junho de 2022

BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº **05.791.171/0001 – 08**
ROBERTO BRENO BARBOSA DA SILVA
CPF n° 050.098.603-76
PROCURADOR

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, CEP: 65.760-000, PRESIDENTE DUTR/MA
CNPJ nº 05.791.171/0001 – 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216 E-MAIL: laudiney.costa@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
Fls. nº 2009
Processo nº 176
Assinatura
CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2016
Processo nº 1750
Assinatura
CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO PIRAÍ
Fls. nº 2011
Processo nº 367
Assinatura
CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Fls. nº 2012
Processo nº
Assinatura
CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2013
Processo nº
Assinatura
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LEITON DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **856.264.653-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:30:50 do dia 17/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: B82R170622163050

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Fls. nº 2014
Processo nº 1362
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **724.773.003-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:30:36 do dia 17/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: F7W0170622163036

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CRUZ
Fls. nº 2015
Processo nº
Assinatura
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:30:17 do dia 17/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: XGPW170622163017

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORD. PA
Fls. nº 2016
Processo nº 167
Assinatura
CPL

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LEITON DE SOUSA**

CPF/CNPJ: **856.264.653-91**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:37:01 do dia 17/06/2022 , com validade até o dia 17/07/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: BQ2yJHWMgi4Zn1JZCo98

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Fls. nº 201
Processo nº 1150
Assinatura
CPL

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

CPF/CNPJ: **05.791.171/0001-08**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:34:26 do dia 17/06/2022 , com validade até o dia 17/07/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: DnOAiNWDLEduxFiEnuka

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO OURO
Fls. nº 2018
Processo nº 1750
Assinatura

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **724.773.003-00**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:36:48 do dia 17/06/2022 , com validade até o dia 17/07/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: I33aF5a9d642CezxyOA2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARDA
Fls. nº 2019
Processo nº 1369
Assinatura
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/06/2022 às 17:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 856.264.653-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62A7.A545.22F6.7989 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES
Fls. nº 2010
Processo nº 1350
Assinatura
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/06/2022 às 17:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 724.773.003-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62A7.A533.2DFC.4971 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2021
Processo nº
Assinatura
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/06/2022 às 17:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.791.171/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62A7.A4CD.9885.E869 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA
Fls. nº 2022
Processo nº
Assinatura

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848609/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190267926** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/07/2019 Baixada em: 07/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: 290/2019 Celebrado em: 04/06/2019
Valor do contrato: R$ 498.271,43 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 10/06/2019 Conclusão efetiva: 10/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 3200.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1500.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 3.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 1000.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 350.00 metro quadrado;

Observações

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO-FIO E SARJETAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido *pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.*

Certidão de Acervo Técnico nº 848609/2021
14/06/2021, 12:03
5YB26

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade *deste Conselho a verificação da atividade profissional em* conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5YB26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2023
Processo nº
Assinatura
CPL

PREFEITURA BARRA DO CORDA
EDUCAÇÃO, AVANÇOS E CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA – PI nº **191.430.973-1**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA**, os serviços de **PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (MEIO-FIOS E SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
PERÍODO: 10/06/2019 A 10/12/2019
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA – PI nº 191.430.973-1
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (MEIO-FIOS E SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Barra do Corda- MA, 10 de outubro de 2020.

Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Weligton Oliveira Costa da Silva
Prefeito Municipal
Barra do Corda-MA

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848609/2021, emitida em 14/06/2021

Certidão nº 848609/2021
14/06/2021, 15:08
Chave de Impressão: 5YB26
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2024
Processo nº 13627
Assinatura
CPL

PREFEITURA BARRA DO CORDA
EDUCAÇÃO AVANÇOS E CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (MEIO-FIOS E SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Placa indicativa da obra	m²	6,00
1.2	Barracao de obra	m²	24,00
1.3	Administração local	mês	2,26
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	700,00
2.2	Transporte local c/ basc. 10m³ em rod. Não pav.	t.km	5.250,13
2.3	Transporte de material bota fora. D.m.t. até 5km	m³	350,00
2.4	Regularização de subleito	m²	3.500,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	350,00
2.6	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m³	700,00
3.0	**PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ**		
3.1	Aquisição de CAP 50/70	t	14,45
3.2	Aquisição de asfalto diluido tipo cm 30	t	3,84
3.3	Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c	t	1,28
3.4	Transporte de cap 50/70	t	14,45
3.5	Transporte de asfalto diluido tipo cm 30	t	3,84
3.6	Transporte de emulsao asfaltica (rr-1c)	t	1,28
3.7	Imprimação	m²	3.200,00
3.8	Pintura de ligação	m²	3.200,00
3.9	Tratamento superficial simples bc	m²	3.200,00
3.10	Tratamento superficial duplo bc	m²	3.200,00
3.11	Areia asfalto a quente	t	206,40
4.0	**RECAPEAMENTO**		
4.1	Aquisição de CAP 50/70	t	13,44
4.2	Aquisição de asfalto diluido tipo cm 30	t	1,28
4.3	Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c	t	3,84
4.4	Aquisição de emulsao asfáltica rc-1ce	t	8,70
4.5	Aquisição de agregado para microrevestimento	m³	48,00
4.6	Transporte de cap 50/70	t	13,44

Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Wellyn Oliveira Costa da Silva
Prefeito Municipal
Barra do Corda-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848609/2021, emitida em 14/06/2021

Certidão nº 848609/2021
14/06/2021, 15:08
Chave de Impressão: 5YB26
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2025
Processo nº 1364
Assinatura
CPL

PREFEITURA BARRA DO CORDA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS, COM CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (MEIO-FIOS E SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

4.7	Transporte de asfalto diluido tipo cm 30	t	1,28
4.8	Transporte de emulsao asfaltica (rr-1c)	t	3,84
4.9	Transporte de emulsao asfaltica (rc-1ce)	t	8,70
4.10	Transporte e agregado para microrevestimento (DMT=96KM)	tkm	6.912,00
4.11	Reestabilização da camada de base sem adição de material	m²	3.200,00
4.12	Imprimação	m²	3.200,00
4.13	Pintura de ligação	m²	3.200,00
4.14	Fresagem continua do revestimento betuminoso	m²	96,00
4.15	Tratamento superficial duplo bc	m²	3.200,00
4.16	Microrevestimento asfáltico	m²	3.200,00
4.17	Rec. Do ver. Com areia asfalto quente	t	96,00
5.0	**SERVIÇOS DE CALÇADA**		
5.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm armado.	m²	1.500,00
6.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
6.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensoes 10x12x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia incluindo, escavação e reaterro	m	1.000,00
6.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30. esp. 15cm	m	1.000,00
7.0	**DRENAGEM PROFUNDA**		
7.1	Corpo BSTC d=80cm	m	3,00
7.2	Boca BSTC d=80cm normal	und	1,00
7.3	Corpo BSTC d=100cm	m	3,00
7.4	Boca BSTC d=100cm normal	und	1,00
8.0	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
8.1	Sinalização Horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica com microesfera de vidro	m²	100,00
9.0	**LIMPEZA GERAL**		
9.1	Limpeza final da obra	m²	3.500,00

Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Wellgyk Oliveira Costa da Silva
Prefeito Municipal
Barra do Corda-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848609/2021, em 14/06/2021 emitida

Certidão nº 848609/2021
14/06/2021, 15:08
Chave de Impressão: 5YB26
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/06/2021 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - Fls. nº 2026 - Processo nº - Assinatura

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
789463/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019143097315010810** Tipo de ART: ART Registrada em: Baixada em: 15/08/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **06.019.491/0001-07**
Endereço do contratante: PRAçA DA MATRIZ, N.42 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO MATEUS DO MARANHAO UF: MA CEP: 00000000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 715.077,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: SAO MATEUS DO MARANHAO UF: MA CEP: 00000000
Data de início: 28/12/2015 Conclusão efetiva: 28/03/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA DE SAO MATEUS DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.019.491/0001-07

Atividade Técnica: **6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 10 HORA/SEMANA;

Observações

Execucao de servicos de melhoramento de estradas vicinais nos Trechos: Trecho I - BR 135 ao Povoado São José com extensão: 4,928km, Trecho II - Povoado São José até o Povoado Mangueira com extensão: 1,33km, Trecho III - Povoado São Pedro até o Local da Jazida de Aterro com extensão: 9,955 km e Trecho IV - Bifurcacao após o Povoado Mata do Boi, passando pelo Povoado Batoque até o Pov. Campinho com extensão: 2,751 km, pertencentes ao Município de Sao Mateus do Maranhao – MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, *finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo* 5 folha(s), *expedido* pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789463/2017
17/08/2017
z429b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: z429b

Prefeitura de SÃO MATEUS
Tempo de Reconstruir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2028
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
CNPJ: 06.019.491/0001-07

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** CREA - PI nº **191.430.973-1**, executou para a **Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão**, os serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DE SÃO MATEUS/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO: 019/2015
PERÍODO: 28/12/2015 A 28/03/2016
ENDEREÇO: Zona rural, s/n, Zona rural, SÃO MATEUS/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/MA
CNPJ: 06.019.491/0001-07
ENDEREÇO: Praça da Matriz, 42, Centro, SÃO MATEUS/MA
CEP: 65.470-970

EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA - PI nº **191.430.973-1**
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
Execucao de servicos de melhoramento de estradas vicinais nos Trechos: Trecho I - BR 135 ao Povoado São José com extensão: 4,928km, Trecho II - Povoado São José até o Povoado Mangueira com extensão: 1,33km, Trecho III - Povoado São Pedro até o Local da Jazida de Aterro com extensão: 9,955 km e Trecho IV - Bifurcacao após o Povoado Mata do Boi, passando pelo Povoado Batoque até o Pov. Campinho com extensão: 751 km, pertencentes ao Município de Sao Mateus do Maranhao, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

São Mateus do Maranhão, 10 de dezembro de 2016.

Eng. Civil FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
Fiscal da Prefeitura
CREA/MA: 110.393.427-9

Endereço: Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA, CEP:65.470-970
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017 emitida

Certidão nº 789463/2017
13/05/2018, 16:48
Chave de Impressão: z429b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA
Fls. nº 2029
Processo nº 13607
Assinatura
CPL

Prefeitura de SÃO MATEUS
Tempo de Recomeçar

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
CNPJ: 06.019.491/0001-07

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
BR-135 ao Povoado São José

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa indicativa da obra (4,80 X 3,00)m	m²	14,40
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	unid.	1,00
1.3	Barracão de obras	m²	24,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (de 2% até 4% do valor da obra)	m²	6,00
2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	21.203,70
2.2	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	7.801,14
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	7.801,14
3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m³	2.464,40
3.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	1.232,20
3.3	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	6.800,64
3.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	6.800,64
4	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
4.1	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	7,00
4.2	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid	2,00
5	**CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE (13X5)M**		
5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	65,00
5.1.2	Bota-Fora de material inservivel DMT = 6km	m³	13,64
5.2	**CABECEIRA DA PONTE**		
5.2.1	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 1ª categoria	m³	104,00
5.2.2	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153 hp	m³	104,00

Endereço: Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA, CEP:65.470-970
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, emitida em 17/08/2017

Certidão nº 789463/2017
13/05/2018, 16:48
Chave de Impressão: 2429b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDO
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDO
Fls. nº 1050
Processo nº
Assinatura
CPL

Prefeitura de SÃO MATEUS
Tempo de Reconstruir

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
CNPJ: 06.019.491/0001-07

5.2.3	Locação topográfica da área	m²	65.00
5.2.4	Escavação mecanizada de valas, solo de qualquer categoria exceto rocha ate 2.00m de profundidade	m³	54.40
5.2.5	Alvenaria em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	68.80
5.2.6	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	13.60
5.3	**ESTRUTURA DE MADEIRA**		
5.3.1	Estaca (0.20x0.25x1.00)cm	m³	0.99
5.3.2	Pilar (0.20x0.25x1.50)m	m³	1.44
5.3.3	Transversina (0.22x0.25)m	m³	3.36
5.3.4	Balancin (0.20x0.25)m	m³	0.64
5.3.5	Longarinas (0.20x0.25)m	m³	3.00
5.3.6	Passa Roda (0.22x0.08)m	m³	1.84
5.3.7	Guia (0.10x0.10x10)m	m³	0.26
5.3.8	Tábua (0.08x0.20)m	m³	5.20
6	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**		
6.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	2.464.40

Povoado São José até o Povoado Mangueira

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa indicativa da obra (4.80 X 3.00)m	m²	14.40
2	**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**		
2.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	5.722,52
2.2	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	1.987,54
2.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	1.987,54
3	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		
3.1	Limpeza superficial da área de jazida	m³	665.10
3.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	332.55
3.3	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	1.835,63
3.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	1.835,63

Endereço: Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA, CEP:65.470-970
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017 emitida

Certidão nº 789463/2017
13/05/2018, 16:48
Chave de Impressão: z429b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2031
Processo nº 1136/18
Assinatura
CPL

Prefeitura de SÃO MATEUS
Tempo de Reconstruir

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
CNPJ: 06.019.491/0001-07

4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	665.10

Povoado São Pedro até Local da Jazida de Aterro

1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	42.829,85
1.2	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	5.819,46
1.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	5.819,46
2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m³	4.977,90
2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	2.488,95
2.3	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	13.739,04
2.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	13.739,04
3	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
3.1	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	21,00
3.2	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid	6,00
4	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	4.977,90

Bifurcação após o Povoado Mata do Boi, passando pelo Povoado Batoque até o Pov. Campinho

1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	11.838,93
1.2	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	1.494,28
1.3	Compactação de aterros a 100% proctor normal	m³	1.494,28
2	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO		

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017
emitida em
Certidão nº 789463/2017
13/05/2018, 16:48
Chave de Impressão: z429b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO PIAUÍ
Fls. nº 2032
Processo nº
Assinatura
CPL

Prefeitura de
SÃO MATEUS
Terra de Parceiros

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA
CNPJ: 06.019.491/0001-07

2.1	Limpeza superficial da área de jazida	m³	1.375,98
2.2	Expurgo de material vegetal de jazida	m³	687,99
2.3	Escavação mecanizada, carga e transporte de material 2ª categoria	m³	3.797,70
2.4	Compactação de aterros a 95% proctor normal	m³	3.797,70
3	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
3.1	Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	7,00
3.2	Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	unid	2,00
4	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**		
4.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m²	1.375,98

Eng. Civil FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
Fiscal da Prefeitura
CREA/MA: 110.393.427-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789463/2017, em 17/08/2017
emitida

Certidão nº 789463/2017
13/05/2018, 16:48
Chave de Impressão: z429b
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 5 folhas

Endereço: Praça da Matriz, 42 – Centro – São Mateus - MA, CEP:65.470-970
CNPJ: 06.019.491/0001-07

Scanned by CamScanner

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO... Fls. nº 2033 Processo nº 1360 Assinatura CPL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

789462/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019068096155058710** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/11/2012 Baixada em: 29/04/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: PRACA DA LIBERDADE S/N Nº:
Complemento: Bairro: MARANHAfO
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 348.280,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Data de início: 31/08/2012 Conclusão efetiva: 31/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 25 Km;

Observações

SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS POVOADOS TAPUIS, CAICARA, SAO PAULO DOS BRANDAOS AO POVOADO TRES RIOS, NO TOTAL DE 25,00KM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 17/2012

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 789462/2017
17/08/2017
AAdzb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em *conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho* Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: AAdzb

PREFEITURA MUNICIPAL
FORTUNA
UMA CIDADE DE TODOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO PIAUÍ
Fls. nº 2034
Processo nº 12/2012
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
Praça da Liberdade S/N – Centro – Fortuna -MA
CNPJ: 06.140.404/0001-67

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** CREA - PI nº **190.680.961-5**, executou para a **Prefeitura Municipal de Fortuna do Maranhão**, os serviços de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL DE FORTUNA/MA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
ORDEM DE SERVIÇO: 17/2012
PERÍODO: 31/08/2012 A 20/12/2012
ENDEREÇO: Zona rural, s/n, Zona rural, FORTUNA/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA/MA
CNPJ: 06.140.404/0001-67
ENDEREÇO: Praça da Liberdade, S/N, Centro, FORTUNA/MA
CEP: 65.695-000

EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
CREA - PI nº 190.680.961-5
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS POVOADOS TAPUIS, CAICARA, SAO PAULO DOS BRANDAOS AO POVOADO TRES RIOS, NO TOTAL DE 25,00KM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 17/2012, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

Fortuna, 31 de dezembro de 2012.

Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Praça da Liberdade S/N – Centro – Fortuna -MA
, CEP:65.695-000
CNPJ: 06.140.404/0001-67

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789462/2017, em 17/08/2017 emitida

Certidão nº 789462/2017
21/05/2019, 14:32
Chave de Impressão: AAdzb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA
Fls. nº 2039
Processo nº 136
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL
FORTUNA
UMA CIDADE DE TODOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA
Praça da Liberdade S/N – Centro – Fortuna -MA
CNPJ: 06.140.404/0001-67

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**	
1.1	m2	Placa indicativa da Obra	6,00
1.1	un	Taxas e emolumentos	1,00
1.3	un	Mobilização de equipamentos	1,00
2		**TERRAPLENAGEM**	
2.1	m2	Desm. Dest. Limp. áreas c/arvores diam. até 0,15m	19.464,00
2.2	m3	Esc. mecanizada, Carga e Transp. de material 2° Categoria	15.471,36
2.3	m3	Compactação de aterros a 95% proctor normal	15.471,36
3		**PAVIMENTAÇÃO**	
3.1	m3	Base solo estabilizado granul. s/ mistura	15.102,65
3.2	Tkm	Transp. Local (Mat. Jaz.) c/basc. 10m³ rodv. não p	239.115,24

Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Praça da Liberdade S/N – Centro – Fortuna -MA
, CEP:65.695-000
CNPJ: 06.140.404/0001-67

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789462/2017, em 17/08/2017 emitida

Certidão nº 789462/2017
21/05/2019, 14:32
Chave de Impressão: AAdzb
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2017 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Processo nº 2016 Assinatura CPL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

848048/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210424357** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/06/2021 Baixada em: 01/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS Nº: 371
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: 264/2020 Celebrado em: 26/05/2020
Valor do contrato: R$ 503.905,04 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Agricultura familiar
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO RUAS DO BAIRRO VILA ALVORADA Nº: S/N
Complemento: Bairro: VILA ALVORADA
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Coordenadas Geográficas: -5.818020, -45.235100
Data de início: 28/05/2020 Conclusão efetiva: 18/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **17 - Execução** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 49 - Execução de obra 1272.00 metro; **17 - Execução** #A0534 - SARJETAS 49 - Execução de obra 2504.00 metro; **17 - Execução** #A0535 - MEIO-FIOS 49 - Execução de obra 2504.00 metro; **17 - Execução** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 49 - Execução de obra 250.40 metro quadrado; **17 - Execução** #A0604 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 8764.00 metro quadrado;

Observações

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA ALVORADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA - MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 848048/2021
10/06/2021, 14:03
DZW64

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZW64

PREFEITURA MUNICIPAL DE B. Fls. nº 2037 Processo nº 1967 Assinatura

PREFEITURA BARRA DO CORDA
EDUCAÇÃO: AVANÇOS E CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA – PI nº **191.430.973-1**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA**, os serviços de **PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA ALVORADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS E MEIO-FIO) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
PERÍODO: 28/05/2020 A 18/07/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO
EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA – PI nº 191.430.973-1
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA ALVORADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS E MEIO-FIO) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Barra do Corda- MA, 10 de outubro de 2020.

Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Weligyk Oliveira Costa da Silva
Prefeito Municipal
Barra do Corda-MA

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848048/2021, em 10/06/2021 emitida

Certidão nº 848048/2021
10/06/2021, 15:13
Chave de Impressão: DZW64
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2038
Processo nº 36
Assinatura

PREFEITURA BARRA DO CORDA
EDUCAÇÃO, AVANÇOS E CONQUISTAS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - CEP: 65950-000
CNPJ: 06.769.798/0001-17

PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO) EM VIAS URBANAS NO BAIRRO VILA ALVORADA NO MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS E MEIO-FIO) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Placa indicativa de obra	m²	6,00
1.2	Barracão de Obras	m²	24,00
1.3	Administração Local	mês	6,00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Escavação e carga de material de jazida	m³	1.752,80
2.2	Transp. Local c/ basc. 10m³ de rodov. Não pav	tkm	13.146,00
2.3	Transporte de material - bota fora, d.m.t. até 5km	m³	876,40
2.4	Regularização de subleito	m²	8.764,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m²	1.752,80
2.6	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m³	1.752,80
3.0	**PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ**		
3.1	Aquisição de CAP 50/70	t	36,18
3.2	Aquisição de Asfalto diluido tipo cm30	t	9,62
3.3	Aquisição de emulsão asfáltica rr-1c	t	3,21
3.4	Transporte de cap 50/70	t	36,18
3.5	Transporte de asfalto diluido tipo cm 30	t	9,62
3.6	Transporte de emulsão asfaltica (rr-1c)	t	3,21
3.7	Imprimação	m²	8.012,80
3.8	Pintura de ligação	m²	8.012,80
3.9	Areia asfálto a quente	t	516,83
4.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	Meio fio de concreto - MFC 05 - Areia e brita comercial - forma de madeira	m	2.504,00
4.2	Execução de sarjeta em concreto simples larg. 30cm esp. 15cm	m	2.504,00
5.0	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
5.1	Sinalização Horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrilica com microesfera de vidro	m²	250,40
6.0	**LIMPEZA GERAL**		
6.1	Limpeza final da obra	m²	8.764,00

Eng. Civil José Arnaldo R. Machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Weligyk Oliveira Costa da Silva
Prefeito Municipal
Barra do Corda-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 848048/2021, emitida em 10/06/2021

Certidão nº 848048/2021
10/06/2021, 15:13
Chave de Impressão: DZW64
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/06/2021 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2039
Processo nº 130
Assinatura

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Nº 778296/2017
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20160046915** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/08/2016 Baixada em: 27/01/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO** CPF/CNPJ: **01.612.338/0001-67**
Endereço do contratante: RUA GRANDE Nº: 567
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO RIACHÃO UF: MA CEP: 65668000
Contrato: 006/2016 Celebrado em: 12/08/2016
Valor do contrato: R$ 155.088,09 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA GRANDE Nº: 567
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SUCUPIRA DO RIACHÃO UF: MA CEP: 65668000
Data de início: 12/08/2016 Conclusão efetiva: 31/12/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHAO CPF/CNPJ: 01.612.338/0001-67

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 6125.00 metro quadrado; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6125.00 metro quadrado;

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE TAPA BURACOS COM AREIA ASFALTICA EM RUAS DA ZONA URBANA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 778296/2017
09/02/2017
Aw256

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho *Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.*

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Aw256

PREFEITURA DE
Sucupira do Richão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2046
Processo nº 1267
Assinatura
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
Rua Grande, 567 – Centro – Sucupira do Riachão -MA
CNPJ: 01.612.338/0001-67

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiros Civis **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** CREA - PI nº **191.430.973-1** e **LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES**, CREA - MA nº **111.405.259-0**, executou para a **Prefeitura Municipal de Sucupira do Riachão**, os serviços de RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO), EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONTRATO: 006/2016
PERÍODO: 12/08/2016 A 31/12/2016
ENDEREÇO: Ruas da Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
CNPJ: 01.612.338/0001-67
ENDEREÇO: Rua Grande, 567, Centro, SUCUPIRA DO RIACHÃO/MA
CEP: 65.668-000

EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA - PI nº **191.430.973-1**
ENGENHEIRO CIVIL

CÓ-RESPONSÁVEL:
LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES
CREA-MA: 111.405.259-0
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO), EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

Sucupira do Riachão, 09 de janeiro de 2017.

Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Grande, 567, Centro, Sucupira do Riachão - MA , CEP:65.668-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778296/2017, em 09/02/2017
emitida

Certidão nº 778296/2017
13/05/2018, 16:50
Chave de Impressão: Aw256
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas

PREFEITURA DE
Sucupira do Richão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO Fls. nº 2001 1367 Processo Assinatura CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
Rua Grande, 567 – Centro – Sucupira do Riachão -MA
CNPJ: 01.612.338/0001-67

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (TAPA BURACO)

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa indicativa da obra	M²	6,00
1.2	Locação linear da obra	M	1.225,00
2.0	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	Recorte, requadramento, raspagem e limpeza manual dos buracos.	M²	6.125,00
2.2	Recuperação de base com adição e compactação de material laterítico	M²	3.041,66
3.0	**PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**		
3.1	Imprimação manual com CM-30; taxa: 1,0L/m²	M²	3.041,66
3.2	Pintura de ligação com RR-2C	M²	6.125,00
3.3	Areia asfáltica usinada a quente - AAUQ com CAP 50/70, inclusive usinagem e aplicação, exclusive transporte	M³	122,50
3.4	Transporte de AAUQ com DMT=290km	M³xKm	35.525,00

Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Grande, 567, Centro, Sucupira do Riachão - MA , CEP:65.668-000
CNPJ: 06.138.366/0001-08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778296/2017, emitida em 09/02/2017

Certidão nº 778296/2017
13/05/2018, 16:50
Chave de Impressão: Aw256
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2042
Processo nº 1269
Assinatura
CPL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

778295/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019143097315011310** Tipo de ART: ART Registrada em: 19/05/2016 Baixada em: 06/01/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME** CPF/CNPJ: **12.542.767/0001-21**
Endereço do contratante: RUA NOVA SN Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARAME UF: MA CEP: 65945000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 496.802,00 Tipo de contratante: CONTRATANTE
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: ARAME UF: MA CEP: 65945000
Data de início: 26/04/2016 Conclusão efetiva: 26/08/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME CPF/CNPJ: 12.542.767/0001-21

Atividade Técnica:

Observações

RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 778295/2017
09/02/2017
a9902

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: a9902

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO-MA
Fls. nº 2043
Processo nº 1363
Assinatura

Arame
Prefeitura Municipal
UM NOVO TEMPO
Adm. Liberdade e Progresso

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
Rua Nova, s/n – Centro – Arame -MA
CNPJ: 12.542.767/0001-21

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiros Civis **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** CREA - PI nº **191.430.973-1** e **LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES**, CREA - MA nº **111.405.259-0**, executou para a **Prefeitura Municipal de Arame**, os serviços de RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
PERÍODO: 26/04/2016 A 26/08/2016
ENDEREÇO: Ruas da Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, ARAME/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME /MA
CNPJ: 12.542.767/0001-21
ENDEREÇO: Rua Nova, s/n, Centro, ARAME /MA
CEP: 65.945-000

EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA - PI nº **191.430.973-1**
ENGENHEIRO CIVIL

CÓ-RESPONSÁVEL:
LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES
CREA-MA: 111.405.259-0
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA CIDADE, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

Arame, 09 de janeiro de 2017.

Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Nova, s/n, Centro, Arame - MA , CEP:65.945-000
CNPJ: 12.542.767/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778295/2017, emitida em 09/02/2017

Certidão nº 778295/2017
13/05/2018, 16:49
Chave de Impressão: a9902
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
Fls. nº 2044
Processo nº 13/17
Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME
Rua Nova, s/n – Centro – Arame -MA
CNPJ: 12.542.767/0001-21

RECUPERACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	3.000,00
2.0	**TERRAPLANAGEM**		
2.1	LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	m²	15.000,00
2.2	ESPALHAMENTO MATERIAL DE JAZIDA	m³	435,06
2.3	COMPACTAÇÃO MATERIAL À 100% P.N.	m³	435,06
3.0	**OBRAS DE ARTE CORRENTES**		
3.1	BUEIRO BSTC Ø 1,00 M	m	48,00
3.2	"BOCA" DE BUEIRO BSTC Ø 1,00 M	unid.	12,00
4.0	**PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ**		
4.1	IMPRIMAÇÃO MECANICA CM-30	m²	17.765,69
4.2	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C	m²	17.765,69
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	m³/km	18.653,97
4.4	AREIA ASFÁLTICA A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	532,97

Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Endereço: Rua Nova, s/n, Centro, Arame - MA , CEP:65.945-000
CNPJ: 12.542.767/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 778295/2017, emitida em 09/02/2017

Certidão nº 778295/2017
13/05/2018, 16:49
Chave de Impressão: a9902
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

841670/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**
Registro: **18271MA** RNP: **1914309731**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190288242** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2019 Baixada em: 07/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2045
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** CPF/CNPJ: **06.651.616/0001-09**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ DO EGITO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Contrato: 138/2019 Celebrado em: 20/09/2019
Valor do contrato: R$ 2.904.217,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ DO EGITO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA CEP: 65840000
Data de início: 21/09/2019 Conclusão efetiva: 21/03/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS CPF/CNPJ: 06.651.616/0001-09

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 48368.60 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 16146.00 metro; **1 - ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 1614.60 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGEM (SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 841670/2021
06/04/2021, 13:15
Z3Bc2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z3Bc2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2046
Processo nº 136
Assinatura
CPL

PREFEITURA
SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS
GOVERNO DO POVO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA
Rua José do Egito, S/Nº Centro CEP: 65840-000
CNPJ: 06.651.616/0001-09

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tenho que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA**, CREA – PI nº **191.430.973-1**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA**, os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
PERÍODO: 21/09/2019 A 21/03/2020
ENDEREÇO: SEDE DO MUNICIPIO

EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA – PI nº 191.430.973-1
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. CONFORME PLANILHA EM ANEXO

São Raimundo das Mangabeiras- MA, 16 de agosto de 2020.

Danillo Martins Queiroz
Eng. Civil Danillo Martins Queiroz
Fiscal da Prefeitura
CREA nº: 1116935058

Rua José do Egito, S/Nº - Centro - CEP: 65840-000
CNPJ: 06.651.616/0001-09

Rodrigo Batista Melo Castro
Prefeito Municipal
CPF: 7[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841670/2021, em 06/04/2021 emitida

Certidão nº 841670/2021
10/06/2021, 09:29
Chave de Impressão: Z3Bc2
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Fls. nº 2017
Processo nº 130
Assinatura
CPL

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Rua José do Egito, S/Nº - Centro - CEP: 65840-000
CNPJ: 06 651 616/0001-09

PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA, INCLUINDO SERVIÇOS DE DRENAGENS (SARJETAS) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENG. DE OBRA, ETC)	MÊS	6,00
3.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**		
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
4.0	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M²	48368,60
4.2	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M³	1451,06
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM	M³XKM	604185,24
5.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**		
5.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10 CM ALTURA	M	16146,00
6.0	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	1614,60
7.0	**LIMPEZA GERAL**		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	53212,40

Eng. Civil Danillo Martins Queiroz
Fiscal da Prefeitura
CREA nº: 1116935058

Rodrigo Batista Mota Costa
Prefeito Municipal
CPF: 747.144.[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 841670/2021, emitida em 06/04/2021

Certidão nº 841670/2021
10/06/2021, 09:29
Chave de Impressão: Z3Bc2
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2021 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Folha nº 204
Processo nº 136
Assinatura
CPL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

787620/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00019068096155072510** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/04/2014 Baixada em: 30/06/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS, 371 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.781.081,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 04/04/2014 Conclusão efetiva: 04/07/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 61.1 M2;

Observações

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS: LOTE 1 - TRECHO POV. MONTEVIDEU AO POV. IPIRANGA VIA POV. SAO JOSE TOTALIZANDO 23,50KM; LOTE 2 - TRECHO BR 226 POVOADOS JATOBA, MAMUI, ESTREITO E ANAPURUS TOTALIZANDO 37,60KM.
CONCORENCIA PUBLICA: N. 005/2014-CPL
ORDEM DE SERVICO:005/2014

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido *pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.*

Certidão de Acervo Técnico nº 787620/2017
05/07/2017
1ZAba

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1ZAba

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls nº 2049
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** CREA - PI nº **190.680.961-5**, executou para a **Prefeitura Municipal de Barra do Corda**, os serviços de RECUPERAÇÃO DE 61,10KM DE ESTRADAS VICINAIS, CONCORENCIA PUBLICA: N. 005/2014-CPL ORDEM DE SERVICO:005/2014.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONCORENCIA PUBLICA: N. 005/2014-CPL.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/04/2014 a 04/07/2014.
ENDEREÇO: Povoados, s/n, Zona Rural, BARRA DO CORDA/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17
ENDEREÇO: Rua Issac Martins, 371, Centro, BARRA DO CORDA/MA
CEP: 65.950-970

EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA
CREA - PI nº **190.680.961-5**
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS: LOTE 1 - TRECHO POV. MONTEVIDEU AO POV. IPIRANGA VIA POV. SAO JOSE TOTALIZANDO 23,50KM; LOTE 2 - TRECHO BR 226 POVOADOS JATOBA, MAMUI, ESTREITO E ANAPURUS TOTALIZANDO 37,60KM. **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

Barra do Corda, 26 de dezembro de 2017.

Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3
Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787620/2017, emitida em 05/07/2017

Certidão nº 787620/2017
21/05/2019, 14:34
Chave de Impressão: 1ZAba
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2050
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS: LOTE 1- TOTALIZANDO 23,50KM
LOCAL: POV. MONTEVEDEU AO POV. IPIRANGA VIA POV. SÃO JOSÉ
MUNICIPIO: BARRA DO CORDA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.
1.0			
1.1	PLACA DE INDICAÇÃO DA OBRA	M²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUENTES	UND	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	DESM. DEST. LIMP. ÁREAS COM ARVORES DIAM. ATÉ 0,15M	M²	25.850,00
2.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. PARA ATERRO DMT 50M	M³	9.450,00
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	M³	6.890,00
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	M²	21.714,00
3.2	TRANSP. LOCAL (MAT. JAZ.) C/BASC. 10M³ RODV. NÃO P	TKM	350.304,36
4.0	**OBRAS DE ARTES CORRENTES**		
4.1	BOCA DE BSTC (D=1,00)	M	12,00
4.2	BOCA DE BDTC (D=1,00)	UND	4,00
4.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MAT. 1ª CAT	M³	93,60
4.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	M³	91,25

LOTE 2 - POV. - JATOBÁ, MAMUI, ESTREITO E ANAPURUS, TOTALIZANDO 37,60KM

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	QUANT.
1.1	PLACA DE INDICAÇÃO DA OBRA	m²	6,00
1.2	TAXAS E EMOLUENTES	und	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	DESM. DEST. LIMP. ÁREAS COM ARVORES DIAM. ATÉ 0,15M	m³	45.120,00
2.2	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSP. PARA ATERRO DMT 50M	m³	15.828,80
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% PROCTOR NORMAL	m³	15.024,00

Endereço: Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA , CEP: 65950-970
CNPJ: 06.769.798/000117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787620/2017, em 05/07/2017
emitida

Certidão nº 787620/2017
21/05/2019, 14:34
Chave de Impressão: 1ZAba
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL
BARRA DO CORDA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Rua Isaac Martins, 371 – Centro – Barra do Corda -MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 205
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

3.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	m^2	40.608,00
3.2	TRANSP. LOCAL (MAT. JAZ.) C/BASC. 10M³ RODV. NÃO P	tkm	73.094,44
4.0	**OBRAS DE ARTES CORRENTES**		
4.1	CORPO DE BSTC (D=1,00)	m	60,00
4.2	CORPO DE BDTC (D=1,00)	m	30,00
4.3	BOCA DE BSTC (D=1,00)	und	20,00
4.4	BOCA DE BDTC (D=1,00)	und	10,00
4.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MAT. 1ª CAT	m^3	702,00
4.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO DE BUEIRO	m^3	684,34

Eng. Civil José Arnaldo R. machado
Fiscal da Prefeitura
CREA-DF: 070.315.105-3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 787620/2017, emitida em 05/07/2017

Certidão nº 787620/2017
21/05/2019, 14:34
Chave de Impressão: 1ZAba
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2017 e contém 3 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 777212/2017
Emissão: 20/01/2017
Validade: Indefinida
Chave: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 205
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
Registro: 191430973-1
CPF: 008.449.743-23

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 24/04/2015
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUCAO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUCAO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).
Instituição de Ensino: FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI
Data de Formação: 20/03/2015

Empresa Contratada

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- *Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.*

ART(s)

00019143097315010910

Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41
Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56

Governo de
Presidente Dutra
Construindo um Novo Tempo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 05.791.171/0001-08**, sob a responsabilidade dos Engenheiros Civis **ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA** CREA - PI nº **191.430.973-1** e **LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES**, CREA - MA nº **111.405.259-0**, executou para a **Prefeitura Municipal de Presidente Dutra**, os serviços de CONCLUSAO DA OBRA DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE), MEIO FIO E SARJETA.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:
CONCORRÊNCIA: 001/2015
PERÍODO: 18/08/2015 A 18/06/2016
ENDEREÇO: Zona Urbana, s/n, Zona Urbana, PRESIDENTE/MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE/MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
ENDEREÇO: Avenida José Olavo Sampaio, s/n, Centro, PRESIDENTE DUTRA/MA
CEP: 65.760-000

EMPRESA CONTRATADA:
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 05.791.171/0001-08

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
CREA - PI nº **191.430.973-1**
ENGENHEIRO CIVIL

CÓ-RESPONSÁVEL:
LUIS PLÉCIO DA SILVA SOARES
CREA-MA: 111.405.259-0
ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
CONCLUSAO DA OBRA DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE), MEIO FIO E SARJETA, **CONFORME PLANILHA EM ANEXO.**

Presidente Dutra, 09 de janeiro de 2017.

Juan Torres
Secretário Municipal de Infra estrutura

Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
Fiscal da Prefeitura
R/N: 110.335.277-6

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
Fls. nº 2053
Processo nº 13
Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 777212/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41
Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

Governo de
Presidente Dutra
Construindo um Novo Tempo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO PURO
Fls. nº 203
Processo nº 176
Assinatura
CPL

DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ, MEIO FIO E SARJETA

ITEM	SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	Placa indicativa da obra	M²	6,00
2.0	**SERVIÇOS TERRAPLANAGEM**		
2.1	RASPAGEM (limpeza superficial)	M²	27.689,60
2.2	Regularização e compactação	M²	27.689,60
2.3	Escavação, Carga, transporte, descarrego e espalhamento de mat. de 1º Cat DMT até 30km	M³	6.972,40
	Compactação mecânica com controle d GC >=95% do PN (área) com motoniveladora 140hp e rolo compressor 80hp.	M³	5.577,92
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	Imprimação com CM-30; taxa: 1,2L/m² (exec. fornec. e transp.)	M²	27.689,60
3.2	Pintura de ligação com RR-2C (exec. fornec. e transp.)	M²	25.588,71
3.3	Exec. fornec. e transp. de AAUQ (areia asfáltico usinada quente) esp: 2 15t/m³ com CAP 50/70 incluindo usinagem e aplicação.	M²	25.588,71
3.4	Espalhamento e compactação de AAUQ	M²	3.834,58
4.0	**DRENAGEM SUPERFICIAL**		
4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15MPA, com 0,45m de altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3:8 (cimento e areia)	M	13.418,76
5.0	**DRENAGEM PROFUNDA (GALERIAS)**		
5.1	**GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO**		
5.1.1	Locação rede de drenagem	M	4.065,42
5.1.2	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha prof. (1<h<4m)	M³	19.359,81
5.1.3	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m³ e pa carregadeira 105hp 1,72m³	M³	8.943,92
5.1.4	Transporte de material - bota-fora D.M.T. = 6,0km	M³	13.415,86
5.1.5	Reaterro e compactação mecanica de vala com compactador manuel tipo soquete vibratório	M³	6.260,75
5.1.6	Regularização e apiloamento de fundo de valas	M³	6.098,15
	Lastro de concreto espessura 3cm preparo mecanico	M³	4.878,50
5.1.8	Escoramento descontínuo em madeira executado na profundidade até 3m, em solo sem presença de água	M³	3.582,40
5.1.9	Passadicos de madeira para pedestres	M³	284,58
5.1.10	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 400mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	580,75
5.1.11	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 500mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	1.103,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777212/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41
Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

Governo de
Presidente Dutra
Construindo um Novo Tempo

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

5.1.12	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 600mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	564,94
5.1.13	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 700mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	726,65
5.1.14	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 800mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	336,40
5.1.15	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 900mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	61,94
5.1.16	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 1000mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	478,19
5.1.17	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto diametro 1100mm, juntas com anel de borracha montagem com auxilio de equipamentos	M	211,97
5.1.18	Concreto para berço de galeria inclusive preparo e lançamento	M³	243,93
6.0	**BOCA DE LOBO**		
6.1	**BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARI A DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M ALTURA ENTRE 1,0 E 1,50M**		
6.1.1	Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado de 30x15x12 cm e comprimento de 1,0m	M	20,00
[illegible]	Forma plana em chapa compensada resinada estrutural e = 10mm	M³	8,40
6.1.3	Concreto simples fck = 15MPa, preparo com betoneira	M³	6,80
6.1.4	Armação (fornecimento corte dobra e colocação) aço CA-50 D = 6,9(1/4) a 12,5mm(1/2)	Kg	528,00
6.1.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural tipo canaleta 9x19x19cm, assentados com argamassa	M²	66,40
6.1.6	Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,6m	M³	22,20
6.1.7	Chapisco traço 1:3 espessura 0,5cm	M²	48,00
6.1.8	Reboco argamassa 1:4,5 espessura 0,5cm	M²	48,00
6.2	**BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARI A DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M ALTURA ENTRE 1,0 E 1,50M**		
6.2.1	Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado de 30x15x12 cm e comprimento de 1,0m	M	78,00
6.2.2	Forma plana em chapa compensada resinada estrutural e = 10mm	M³	32,76
6.2.3	Concreto simples fck = 15MPa, preparo com betoneira	M³	25,74
6.2.4	Armação (fornecimento corte dobra e colocação) aço CA-50 D = 6,9(1/4) a 12,5mm(1/2)	Kg	2.059,20
6.2.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural tipo canaleta 9x19x19cm, assentados com argamassa	M²	258,96
6.2.6	Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,6m	M³	66,56
6.2.7	Chapisco traço 1:3 espessura 0,5cm	M²	107,20
6.2.8	Reboco argamassa 1:4,5 espessura 0,5cm	M²	107,20
6.3	**BOCA DE LOBO DUPLA EM ALVENARI A DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M ALTURA ENTRE 1,0 E 1,50M**		
6.3.1	Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado de 30x15x12 cm e comprimento de 1,0m	M	72,00
[illegible]	Forma plana em chapa compensada resinada estrutural e = 10mm	M³	30,24
6.3.3	Concreto simples fck = 15MPa, preparo com betoneira	M³	23,76
6.3.4	Armação (fornecimento corte dobra e colocação) aço CA-50 D = 6,9(1/4) a 12,5mm(1/2)	Kg	1.900,50
6.3.5	Alvenaria de blocos de concreto estrutural tipo canaleta 9x19x19cm, assentados com argamassa	M²	239,04
6.3.6	Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,6m	M³	79,82
6.3.7	Chapisco traço 1:3 espessura 0,5cm	M²	172,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2055
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão vinculado à Certidão nº 777212/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41
Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

Governo de
Presidente Dutra
Construindo um Novo Tempo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS – Fls. nº 2096 – Processo nº 130 – Assinatura – CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Avenida José Olavo Sampaio, S/N – Centro – Presidente Dutra -MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08

6.3.8	Reboco argamassa 1:4,5 espessura 0,5cm	M²	172,80
7.0	**POÇOS DE VISITA E DISSIPADOR DE ENERGIA**		
7.1	Poço de visita agua pluvial concreto armadoo 1,60x1,60x1,70m coletor d=1,10m parede E= 15cm base concreto fck - 10MPa	UND	65,00
7.2	Poço de visita agua pluvial concreto armadoo 1,70x1,70x1,80m coletor d=1,20m parede E= 15cm base concreto fck - 10MPa	UND	9,00
7.3	Boca para bueiros simples tubular d= 1,0m em concreto ciclópico	UND	20,00
7.4	Boca para bueiros simples tubular d= 1,2m em concreto ciclópico	UND	2,00
8.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.1	Limpeza final da obra	M²	10.163,05

Eng. Civil Franklin Dionísio de Oliveira
Fiscal da Prefeitura
R/N: 110.335.277-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 777212/2017, emitida em 27/01/2017

Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41
Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART ART
Nº 00019143097315010910

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls nº 205
Processo nº 1362
Assinatura
CPL

1. Responsável Técnico

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **191430973-1**
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME** Registro: **000001105-3**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
AV JOSE OLAVO SAMPAIO Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
País: **Brasil**
Telefone: **(99) 3663-2468** *Email:*
Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 3.597.848,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **11/01/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
zona urbana Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PRESIDENTE DUTRA** UF: **MA** CEP: **65760000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **18/08/2015** Previsão de término: **18/06/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

5. Observações

SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE DRENAGEM PROFUNDA EM GALERIAS DE CONCRETO ARMADO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINADO A QUENTE), MEIO FIO E SARJETA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.449.743-23

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA - CNPJ: 06.138.366/0001-08

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 195,96** Pago em: **24/03/2016** Nosso Número: **8200979136**

Certidão nº 777212/2017
27/01/2017, 20:41
Chave de Impressão: 0bz6W6wa1zY2aZC4Cw56
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2017 e contém 6 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bYbZ82
Impresso em: 27/01/2017 às 20:41:22 por: adapt, ip: 186.250.118.234

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB101509201[illegible]

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA o Acervo Técnico do profissional **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **WYDMAR VIEIRA FREITAS DA SILVA**
Registro: **7698PI** RNP: **1906809615**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **17100000023805007710** Tipo de ART: ART Registrada em: 04/07/2008 Baixada em: 19/07/2012
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREF. MUNIC. DE STA FILOMENA DO MA** CPF/CNPJ: **01.612.632/0001-79**
Endereço do contratante: AV. VALENTIN GOMES, 200 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: STA FILOMENA UF: MA CEP: 65768000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 201.084,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA EPITACIO CAFETEIRA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: STA FILOMENA UF: MA CEP: 65768000
Data de início: 10/06/2008 Previsão de término: 10/09/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREF. MUNIC. DE STA FILOMENA DO MA CPF/CNPJ: 01.612.632/0001-79

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 6300 M2;

Observações

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA COM PAVIMENTACAO EM ASFALTO SOBRE TERRAPLANAGEM.

Número da ART: **00019068096155058110** Tipo de ART: ART Registrada em: 11/10/2012 Baixada em: 29/04/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: PRACA DA LIBERDADE S/N Nº:
Complemento: Bairro: MARANHAƒO
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 143.171,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEDE Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Data de início: 03/10/2012 Previsão de término: 03/01/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0403 - REDE DE AGUA 53 - EXECUCAO 3540 M; **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0428 - LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA 53 - EXECUCAO 232 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DE PROJETO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO EXTENCAO DE 3.540,00M DE REDE DE DISTRIBUICAO E 232 LIGACOES DOMICILIARES.
CONFORME ORDEM DE SERVICO, N. 04/2012

Número da ART: **00019068096155058710** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/11/2012 Baixada em: 29/04/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA
Fls. nº 205
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: PRACA DA LIBERDADE S/N Nº:
Complemento: Bairro: MARANHAO
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 348.280,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Data de início: 31/08/2012 Previsão de término: 31/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 25 Km;

Observações

SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS POVOADOS TAPUIS, CAICARA, SAO PAULO DOS BRANDAOS AO POVOADO TRES RIOS, NO TOTAL DE 25,00KM, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 17/2012

Número da ART: **00019068096155058910** Tipo de ART: ART Registrada em: 09/11/2012 Baixada em: 29/04/2013
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA** CPF/CNPJ: **06.140.404/0001-67**
Endereço do contratante: PRACA DA LIBERDADE S/N Nº:
Complemento: Bairro: MARANHAO
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 581.550,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: FORTUNA UF: MA CEP: 65695000
Data de início: 15/09/2012 Previsão de término: 30/12/2012
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA CPF/CNPJ: 06.140.404/0001-67

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 994 TONELADA;

Observações

SERVICO DE LIMPEZA, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE FORTUNA/MA, SENDO QUANT.=994,00TON. E 3220,00HS TRABALHADAS. CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 50/2011.

Número da ART: **00019068096155073410** Tipo de ART: ART Registrada em: 13/05/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: ***PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA*** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: AV. JOSE OLAVO SAMPAIO, S/N Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.049.049,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VIAS URBANAS Nº:
Complemento: Bairro: VARIAS RUAS
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Data de início: 13/05/2014 Previsão de término: 13/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ - ESTADO DO MARANHÃO
Fls. nº 2068
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL COM A RECUPERACAO ASFALTICA DE VIAS RBANAS COM DRENAGEM SUPERFICIAL CONCORRENCIA PUBLICA: 006/2014 CONFORME ORDEM DE EXECUCAO DE 02 DE MAIO DE 2014.

Número da ART: **00019068096155074210** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**
Endereço do contratante: PRACA DE EVENTOS MARIA RITA, 351A Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JATOBA UF: MA CEP: 65693000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 313.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JATOBA UF: MA CEP: 65693000
Data de início: 25/06/2014 Previsão de término: 25/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO CACHOEIRA.
CONTRATO: N. 008/2014/SECDE
CONVENIO: 256-CV/2013-SEDES
ORDEM DE SERVICO DE 30/JAN/2014

Número da ART: **00019068096155074410** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA** CPF/CNPJ: **01.616.678/0001-66**
Endereço do contratante: PRACA DE EVENTOS MARIA RITA, 351A Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JATOBA UF: MA CEP: 65693000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 165.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POV. AXIXA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: JATOBA UF: MA CEP: 65693000
Data de início: 25/06/2014 Previsão de término: 25/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA CPF/CNPJ: 01.616.678/0001-66

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO POVOADO AXIXA PELO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
PROCESSO: N. 025/2012
TOMADA DE PRECOS: 010/2012/CPL/PMJ
E ORDEM DE SERVICO

Número da ART: **00019068096155074010** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 206
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 103.985,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Data de início: 25/06/2014 Previsão de término: 25/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 57 - REFORMA 1 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
CARTA CONVITE: 07/2014
DATA: 24/04/2014
PRAZO EXECUCAO: 90 (NOVENTA) DIAS

Número da ART: **00019068096155075010** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/06/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA** CPF/CNPJ: **06.769.798/0001-17**
Endereço do contratante: RUA ISAAC MARTINS, 371 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 418.576,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Data de início: 27/06/2014 Previsão de término: 27/09/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA CPF/CNPJ: 06.769.798/0001-17

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 6930.63 M2;

Observações

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM MEIO-FIO, SARJETA E SINALIZACAO, COM UMA EXTENSAO TOTAL DE 1.980,18M E AREA TOTAL DE 6.930,63M2. BAIRRO TAMARINO NAS RUAS: DO ZE GRILO, DA VAQUEIJADA, TRES, DESIGUAL. CONFORME: CONCORRENCIA PUBLICA: 009/2014-CPL
DATA: 28 DE MAIO 2014
E ORDEM DE SERVICO

Número da ART: **00019068096155075110** Tipo de ART: ART Registrada em: 02/07/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL** CPF/CNPJ: **06.014.351/0001-38**
Endereço do contratante: TRAV. 15 DE NOVEMBRO, 229 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.149.982,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BACABAL UF: MA CEP: 65700000
Data de início: 01/07/2014 Previsão de término: 01/10/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA MA
Fls. nº 106
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL CPF/CNPJ: 06.014.351/0001-38

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 136920 M2;

Observações

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUA DO CENTRO DO MUNICIPIO DE BACABAL-MA, COM UMA EXTENSAO TOTAL DE 18.510,00M E AREA TOTAL DE 136.920,00M2. NAS RUAS: OSVALDO CRUZ, 28 DE JULHO, NASCIMENTO DE MORAIS, HUMBERTO CAMPOS, TEIXEIRA MENDES, CLEOMENES FALCAO, DA ESPERANCA, GETULIO VARGAS, DIAS CARNEIRO, B. RIO BRANCO, ANTONIO LOBO, 12 DE OUTUBRO, GONCALVES DIAS, RUI BARBOSA, FLORENCIO MONTEIRO, 7 DE SETEMBRO, CASTELO BRANCO; E ESTRADA DA BELA VISTA.
PREGAO PRESENCIAL N. 013/2014 SEMADP
CONTRATO N. 042/2014 SEMADP
ORDEM DE SERVICO N. 042/2014 SEMADP

Número da ART: **00019068096155076410** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/08/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.059.039,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Data de início: 04/08/2014 Previsão de término: 04/02/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 34.04 Km;

Observações

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL COM OS SEGUINTES SERVICOS: SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTES CORRENTE E ESPECIAL, .
TRECHO: SEDE/POVOADO CANAFISTULA DOS MORAIS(9,819KM)
TRECHO: CANAFISTULA DOS MORAIS/POV. SAO JOAO (14,605KM)
TRECHO: POV. AO JOAO/POV. MARIA PRETA/POV. CALUMBI (9,611KM)
LARGURA DA PLATAFORMA: 5,00M. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
CONTRATO: 001.25072014
CONCORRENCIA PUBLICA: 012/2014
E ORDEM DE SERVICO (25 DE JUNHO DE 2014)

Número da ART: **00019068096155075710** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/07/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 524.876,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Data de início: 15/07/2014 Previsão de término: 15/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA. CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 09/2014, CONTRATO 00102052014, PRAZO EXECUCAO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Visto nº 206
Processo nº 136
Assinatura

Número da ART: **00019068096155075810** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/07/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 367.365,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA Nº:
Complemento: Bairro: ZONA URBANA
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Data de início: 15/07/2014 Previsão de término: 15/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0499 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA. CONFORME:
CONCORRENCIA PUBLICA: 07/2014
CONTRATO: 00102052014
E ORDEM DE SERVICO
PRAZO EXECUCAO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Número da ART: **00019068096155077110** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/08/2014 Baixada em: 09/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.044.465,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Data de início: 27/08/2014 Previsão de término: 27/11/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 28.8 Km;

Observações

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL COM OS SEGUINTES SERVICOS: SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTES CORRENTE.
TRECHO: VALDEMIRO/POV. BACUPARI/POV. TABOCA/POV. BARRIGUDA/POV. ANGICAL(6,592KM)
TRECHO: FAZENDA VALE VERDE/DIVISA COM GRACA ARANHA/POV. SAO FRANCISCO (PASSANDO PELO POVOADO TABOCA) (9,502KM)
TRECHO: POV. ANGICAL/POV. CENTRO DO MEIO (DIVISA COM GRACA ARANHA) (7,074KM)
TRECHO: POV. FIRMINO/POV. FIRMINO VELHO/POV. MANDACARU (5,627)KM
EXTENSAO TOTAL=28,795KM
LARGURA DA PLATAFORMA: 5,00M. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
CONCORRENCIA PUBLICA: 015/2014
E ORDEM DE SERVICO

Número da ART: **00019068096155079310** Tipo de ART: ART Registrada em: 30/10/2014 Baixada em: 10/07/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA-ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

737568/2015

Nº anterior: WEB1015092015

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA** CPF/CNPJ: **06.138.366/0001-08**
Endereço do contratante: RUA CEL. SEBASTIAO GOMES, 210 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Contrato: *Celebrado em:*
Valor do contrato: R$ 578.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ZONA RURAL Nº:
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PRES. DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Data de início: 29/10/2014 Previsão de término: 29/01/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA CPF/CNPJ: 06.138.366/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES. DUTRA - MA
Fls. nº 20
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 24 Km;

Observações

EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL COM OS SEGUINTES SERVICOS: SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTES CORRENTE.
TRECHO: POV. SANTA RITA DO NORTE (13,00KM); POV. STA RITA DO SUL (4,50KM); POV. DA INVENCAO/COLHER DE PAU/RODAGEM/TRAPIAR (6,50KM)
LARGURA DA PLATAFORMA: 5,00M. NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PRES. DUTRA-MA.
PROCESSO: 003872/13
CONVENIO: 454-CV/2013
CONCORRENCIA PUBLICA: 003/2014
E ORDEM DE SERVICO

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 737568/2015
10/07/2015
Y4Y2Z

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y4Y2Z

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 106
Processo nº 136
Assinatura
CPL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA "BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME"

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Presidente Dutra-MA, nascido em 26/12/1975, empresário, portador da CNH nº 00002122022 DETRAN-MA e CPF: 724.773.003-00, residente e domiciliado na Rua Raimundo Felix, 495, Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, e
LEITON DE SOUSA, brasileiro, solteiro, natural de Tuntum-MA, nascido em 06/01/1968, empresário, portador do RG nº 101158898-3 SESP-MA e CPF nº 856.264.653-91, residente e domiciliada na Rua Raimundo Felix, 495, Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65760-000 (art. **997, I, CC/2002**), únicos sócios da sociedade empresária **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME**, com sede na Rua Raimundo Felix, 495, Sala 001, Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200547345 em 24/07/2003, inscrita no CNPJ sob o nº 05.791.171/0001-08, com filial estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, 1341 - E, Altamira, Barra do Corda-MA, CEP: 65950-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE nº 21900199030, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante a cláusula e condição abaixo:

1ª - A sociedade que vinha exercendo suas atividades na Rua Raimundo Felix Nº 495, Sala 001, Centro, Presidente Dutra-MA, CEP: 65.760-000 e com filial estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, 1341- E, Altamira, Barra do Corda- MA CEP: 65.950-000 passa a exercê-los agora no seguinte endereço: Avenida José Sampaio Nº 1325, Sala 002, Presidente Dutra-MA CEP 65.760-000 e com filial estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, 1341- E, Altamira, Barra do Corda – MA CEP 65.950-000

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1ª - A sociedade gira sob a denominação social de BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. – ME com sede na Avenida José Sampaio Nº 1325, Sala 002, Presidente Dutra-MA CEP 65.760-000 e com filial estabelecida à Avenida Pedro Neiva de Santana, 1341- E, Altamira, Barra do Corda – MA CEP 65.950-000

2ª - O capital social será R$ 700.000,00 (Setecentos mil reais), dividido em 700.000 (Setecentas mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 16:55 SOB Nº 20171300130.
PROTOCOLO: 171300130 DE 26/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704914155. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA "BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME"

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	R$ 420.000,00	420.000	Quotas	60,00%
LEITON DE SOUSA	R$ 280.000,00	280.000	Quotas	40,00%
TOTAL.....	R$ 700.000,00	700.000	Quotas	100,00%

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

3ª – O objeto social da sociedade é:

4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (Residenciais, Comerciais e Industriais);
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS;
3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS;
4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS;
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL;
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
4312-6/00	PERFURAÇÕES E SONDAGENS;
4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA;
4299-5/99	*OUTRAS OBRAS* DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Construção Civil em Geral);
4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR INDÍGENA;
4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL;
4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL;
7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
7719-5/99	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Caminhões, Caçambas, Motocicletas e Utensílios);
7732-2/01	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES;
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Limpeza e Manutenção de Ruas e Logradouros Públicos e Prediais).

4ª - A sociedade iniciará suas atividades em 24 de julho de 2003 e seu prazo de duração é indeterminado. **(art. 997, II, CC/2002)**

5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MARANHÃO
Fls. nº 2066
Processo nº 113564
Assinatura
(D.L.)

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 16:55 SOB Nº 20171300130.
PROTOCOLO: 171300130 DE 26/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704914155. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MARANHÃO
Fls. nº 206
Processo nº 136
Assinatura
CPL

direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. **(art. 1.052, CC/2002)**

7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**, ***de forma conjunta ou isoladamente,*** com os poderes e atribuições de administrador, podendo apresentá-la em todos os atos que se façam necessários, em juízo ou fora dele, junto a Cartórios, Prefeituras, Secretarias, Departamentos, órgãos e setores públicos e privados, junto ao Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A e Caixa Econômica Federal, podendo o mesmo, abrir, movimentar contas correntes e poupanças, requerer e receber talonários de cheques e cartões magnéticos de crédito e débito, realizar aplicações financeiras e investimentos, efetuar DOC, TED e transferências eletrônicas entre agências do mesmo banco e entre bancos diferentes, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, podendo ainda, se for necessário constituir PROCURADOR, outorgando poderes específicos, e até no todo ou em parte, os poderes conferidos nesta clausula, fazendo jus a um pró-labore, mensal atribuído de acordo com a legislação. **(artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)**

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. **(art. 1.065, CC/2002)**

9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. **(arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)**

10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 16:55 SOB Nº 20171300130.
PROTOCOLO: 171300130 DE 26/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704914155. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA "BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA. - ME"

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 206
Processo nº 1264
Assinatura
CPL

12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. **(art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)**

13ª - *O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos* de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

Parágrafo Único – Fica expressamente vedado o uso da sociedade pelo(s) procurador(es) em conjunto ou isoladamente, para fins estranhos ao objeto sociais, tais como avais, fianças e similares.

14ª - Fica eleito o foro de Presidente Dutra-MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em 01 via.

Presidente Dutra-MA, 15 de dezembro de 2017.

2º OFÍCIO

Laudiney Bandeira da Costa
Sócio-Administrador

OFÍCIO

LEITON DE SOUSA

Leiton de Sousa
Sócio

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2017 16:55 SOB Nº 20171300130.
PROTOCOLO: 171300130 DE 26/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704914155. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/12/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS - MT
Fls. nº 206
Processo nº 1350
Assinatura
CPL

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **724.773.003-00**

Nome: **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**

Data de Nascimento: **26/12/1975**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/08/1994**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **17:57:46** do dia **03/06/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **98FB.3E19.6893.B145**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 10/01/2022 15:56:41 que o documento de hash (SHA-256)
e246ca9eaf895a4166c4b0361519b244f471916afffddf99ecf8aec6b6b7d81 foi validado em 10/01/2022 15:22:07 através da transação blockchain
0x5f46712f9d1de023e39dcf72c8f9eb73b6625242e9c99b855dcc82dad0db17b5 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 45355)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 20
Processo nº 126
Assinatura
CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA VELHA
Fls. nº 20
Processo nº
Assinatura
CPL

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e246ca9eaf895a4166c4b0361519b244f47191b6afffddf99ecf8aec6b6b7d81** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **45355** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"IDENTIDADE LAUDINEY"**, cujo assunto é descrito como **"IDENTIDADE LAUDINEY"**, faz prova de que em **10/01/2022 15:20:33**, o responsável **Bandeira Construtora & Construções Ltda (05.791.171/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bandeira Construtora & Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

*Este CERTIFICADO foi emitido em **10/01/2022 15:55:50** através do sistema de autenticação eletrônica da* empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5f46712f9d1de023e39dcf72c8f9eb73b6625242e9c99b855dcc82dad0db17b5**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **856.264.653-91**

Nome: **LEITON DE SOUSA**

Data de Nascimento: **06/01/1968**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **03/09/1998**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **17:59:26** do dia **03/06/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **2B3D.DA4B.D20F.C710**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 01/02/2022 12:26:31 que o documento de hash (SHA-256)
6b02f0e49c5c60f206fbdd0a7471448ed08def66cb8109fab5ac1936ff53d foi validado em 01/02/2022 09:33:28 através da transação blockchain
0x8624c23e3d3527126e5bebfd767a908a3519c713aacc6fbd622c9980a31094230a e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 48713)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 20
Processo nº
Assinatura

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA VELHA
Fls. nº 20
Processo nº 36
Assinatura

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **6b02f0e49c5c60f206fbdd0a74714448ed08def66cb8109fab5ac193f9ff53fd** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **48713** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"COMPROVANTE CPF E RG LEITON DE SOUSA"**, cujo assunto é descrito como **"COMPROVANTE CPF E RG LEITON DE SOUSA"**, faz prova de que em **01/02/2022 09:33:05**, o responsável **Bandeira Construtora & Construções Ltda (05.791.171/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bandeira Construtora & Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **01/02/2022 10:17:01** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x8624c23e3d352712e5bebfd767a908a3519c713acc6fbd622c9980a31094230a**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 207
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	05.791.171/0001-08
NOME EMPRESARIAL:	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
CAPITAL SOCIAL:	R$700.000,00 (Setecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	LEITON DE SOUSA
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/06/2022** às **18:01** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.791.171/0001-08 MATRIZ		24/07/2003

NOME EMPRESARIAL
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOSE OLAVO SAMPAIO	1325	SALA 002

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.760-000	CENTRO	PRESIDENTE DUTRA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VALEEMPREENDIMENTOSRV@HOTMAIL.COM	(99) 3663-2657

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/09/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/06/2022** às **18:01:09** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO
Fls. nº 207
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.791.171/0001-08
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO 1325 SALA 002 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060300585194725471

Informação obtida em 03/06/2022 18:03:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA
Fls. nº 2078
Processo nº 1369
Assinatura
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LEITON DE SOUSA
CPF: 856.264.653-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:33:54 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2022.
Código de controle da certidão: **9C8C.E4BE.7AA9.85AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 207
Processo nº 136
Assinatura
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 246342/21 **Data da** 07/12/2021 18:00:50

Inscrição Estadual: 123184827 **CPF/CNPJ:**05791171000108

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 SALA 002 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630145 **Município:** PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 06/04/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/12/2021 18:00:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 2080
Processo nº 136
Assinatura

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009464/22 **Data da** 09/02/2022 12:08:49

Inscrição Estadual: 123184827 **CPF/CNPJ:**05791171000108

Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 SALA 002 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)36630145 **Município:** PRESIDENTE DUTRA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/02/2022 12:08:49

CERTIFICADO
1020220087911189

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001087722022
Data de expedição: 24/03/2022 11:03:59

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.** que possui o CNPJ **05.791.171/0001-08** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 05.791.171/0001-08
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 **Bairro:** CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **Estado:** MA

Regime tributário: NORMAL
Data de início de atividade: 24/07/2003

Código de validação: DF204E820AFB7B5D325CA1E34B53EA1B
Data de validade da certidão: 22/06/2022
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08

CERTIFICADO
1020220087911188

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001087712022
Data de expedição: 24/03/2022 11:03:09

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.** que possui o CNPJ **05.791.171/0001-08** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 05.791.171/0001-08
Razão Social: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO
Número: 1325 **Bairro:** CENTRO
Município: PRESIDENTE DUTRA **Estado:** MA

Regime tributário: NORMAL
Data de início de atividade: 24/07/2003

Código de validação: 9940E6C24C06D54E4B2B27F8D1058AC1
Data de validade da certidão: 22/06/2022
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2085
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	**CNPJ:**	05791171000108
NOME EMPRESARIAL:	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.		
NOME FANTASIA:	BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	5015	**SITUAÇÃO CADASTRAL:**	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ÚLT. ATUAL. CONTR.**	24/07/2003
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	
CAPITAL SOCIAL:	700.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	LTDA
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	24/07/2003
ATV. LICENCIADA VINCULADA:			
TIPO PORTE:	DEMAIS		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÁRIA:**	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	**NÚMERO:**	1325
ENDEREÇO:	AV JOSE OLAVO SAMPAIO	**CEP:**	65760000
COMPLEMENTO:	SALA 002	**BAIRRO:**	CENTRO
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÊNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	/	**NÚMERO:**	
ENDEREÇO:		**CEP:**	
COMPLEMENTO:		**BAIRRO:**	

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
———	———

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/01/2022 18:56:20 que o documento de hash (SHA-256) 5a97de65f93d599d6330fcd89f994fcd45b3d034fecabcd3363b840a588de92a foi validado em 19/01/2022 18:14:22 através da transação blockchain 0xf0eafabc7f835bea0653e2df4b3003d01964678a8893cfb478b1baaafa258ee4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 46995)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
429959900	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS	
812900000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
492480000	TRANSPORTE ESCOLAR	
492990100	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE	
493020200	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	72477300300	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
72477300300	LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA	administrador	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	0,00m²	**QTD. DE SALAS:**	0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

Local: PRESIDENTE DUTRA / MA , 21/06/2021

CPF/CNPJ: 05791171000108
Nome/Razão: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Contribuinte

Rodrigo Moreira de Castro

Servidor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO PRESIDENTE DUTRA - MA
Fls. nº 208
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 19/01/2022 18:56:20 que o documento de hash (SHA-256) 5a97de65f93d599d6330fcd89f994fcd45b3d034fecabcd3363b840a588de92a foi validado em 19/01/2022 18:14:22 através da transação blockchain 0xf0eafabc7f835bea0653e2df4b3003d01964678a8893cfb478b1baaafa258ee4 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 46995)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls nº 208
Processo nº 1126
Assinatura
CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5a97de65f93d599d6330fcd89f994fcd45b3d034fecabcd3363b840a588de92a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **46995** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CADASTRO CONTRIBUINTES MUNICIPAIS"**, cujo assunto é descrito como **"CADASTRO CONTRIBUINTES MUNICIPAIS"**, faz prova de que em **19/01/2022 18:14:11**, o responsável **Bandeira Construtora & Construções Ltda (05.791.171/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bandeira Construtora & Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **19/01/2022 18:26:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf0eafabc7f835bea0653e2df4b3003d01964678a8893cfb478b1baaafa258ee4**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

FL. JURAMUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Folha nº 2080
Processo nº
Assinatura
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.791.171/0001-08
Certidão nº: 57395979/2021
Expedição: 20/12/2021, às 10:52:25
Validade: 17/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.791.171/0001-08**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0016540-15.2018.5.16.0005 - TRT 16ª Região
0016824-77.2019.5.16.0008 - TRT 16ª Região
0016930-39.2019.5.16.0008 - TRT 16ª Região
0017163-30.2019.5.16.0010 - TRT 16ª Região
0016336-79.2020.5.16.0011 - TRT 16ª Região

Total de processos: 5.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Versão compilada

Clique aqui para acessar
o texto atualizado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA VELHA
Fls. nº 2088
Processo nº 1366
Assinatura
CPL

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1470, DE 24 DE AGOSTO DE 2011

(Alterada pelo Ato TST.GP Nº 772/2011, Ato TST.GP Nº 1/2012 e Ato Nº 317/GP, de 11 de maio de 2012)*

Regulamenta a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT e dá outras providências.

O **EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO**, em sessão ordinária hoje realizada, sob a presidência do Ex.mo Ministro João Oreste Dalazen, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Vice-Presidente, Antônio José de Barros Levenhagen, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Milton de Moura França, Carlos Alberto Reis de Paula, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Dora Maria da Costa, Fernando Eizo Ono, Márcio Eurico Vitral Amaro e o Ex.mo Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luis Antônio Camargo de Melo,

Considerando a edição da Lei 12.440, de 7 de julho de 2011, que instituiu a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

Considerando que a expedição da CNDT, eletrônica e gratuita, pressupõe a existência de base de dados integrada, de âmbito nacional, com informações sobre as pessoas físicas e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho;

Considerando a necessidade de padronizar e regulamentar a frequência, o conteúdo e o formato dos arquivos a serem disponibilizados pelos Tribunais Regionais do Trabalho com os dados necessários à expedição da CNDT;

RESOLVE:

BANCO NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS

Art. 1º É instituído o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, composto dos dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas, de direito público e privado, inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações:

JusLaboris
Última alteração: Resolução Administrativa n. 1906, de 4 de junho de 2018.
Este texto não substitui o publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 995, 8 jun. 2012. Caderno Jurídico do Tribunal Superior do Trabalho, p. 7-11. Republicação 4.

Versão compilada

MUNICIPAL DE BARRETOS
Fls. nº 208
Processo nº 136
Assinatura

I — estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas; ou

II — decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

§ 1º É obrigatória a inclusão no BNDT do devedor que, devidamente cientificado, não pagar o débito ou descumprir obrigação de fazer ou não fazer depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. (Redação dada pela Resolução Administrativa n. 1996, de 4 de junho de 2018)

§ 1º-A Antes de efetivar a ordem de inclusão do devedor no BNDT, em caso de execução por quantia certa, o Juízo da Execução determinará o bloqueio eletrônico de numerário por meio do sistema BACENJUD (art. 655, I, CPC) e também registrará no sistema, quando for o caso, a informação sobre a existência de garantia total da execução. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 1º-B Não será inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas a pessoa jurídica que goze do privilégio do pagamento de seus débitos por meio do sistema previsto no artigo 100 da Constituição da República, antes de vencido o prazo para quitação do precatório. (Incluído pelo Ato Nº 317/GP, de 11.05.2012)

§ 1º-C A pessoa jurídica que houver adotado o regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 não será inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, desde que mantenha pontualidade nos depósitos. (Incluído pelo Ato Nº 317/GP, de 11.05.2012)

§ 2º A garantia total da execução por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes, devidamente formalizada, ensejará a expedição de Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da CNDT.

§ 3º Não será inscrito no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas o devedor cujo débito é objeto de execução provisória.

§ 4º Uma vez inscrito, o devedor comporá pré-cadastro para a emissão da CNDT e disporá do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para cumprir a obrigação ou regularizar a situação, a fim de evitar a positivação de seus registros junto ao BNDT. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 5º Transcorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, a inclusão do devedor inadimplente acarretará, conforme o caso, a emissão de Certidão Positiva ou de Certidão Positiva com efeito de negativa, na forma do art. 6º desta Resolução. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 6º A alteração dos dados do devedor no BNDT, no curso do prazo fixado no § 4º, não renova ou modifica o prazo ali previsto. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

Art. 2º A inclusão, a alteração e a exclusão de dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas serão sempre precedidas de determinação judicial expressa, preferencialmente por meio eletrônico.

JusLaboris

Última alteração: Resolução Administrativa n. 1996, de 4 de junho de 2018.

Este texto não substitui o publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 995, 8 jun. 2012. Caderno Jurídico do Tribunal Superior do Trabalho, p. 7-11. Republicação 4.

Versão compilada

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS MA
Fls. nº 2090
Processo nº 136
Assinatura
CPL

§ 1º Na execução por Carta, caberá ao Juízo Deprecante a determinação de que trata o caput. (Alterado pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

§ 2º As alterações no BNDT decorrentes de decisão de Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Superior do Trabalho serão imediatamente comunicadas ao juízo de origem, a quem caberá a atualização. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

§ 3º Caberá aos Tribunais Regionais do Trabalho, observado o disposto no parágrafo anterior, determinar a atualização dos dados do BNDT antes do envio dos autos ao TST para julgamento de eventual recurso interposto. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

§ 4º O Desembargador competente para emitir despacho de admissibilidade em recurso dirigido ao TST velará pelo cumprimento das normas dos §§ 2º e 3º. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

Art. 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho disponibilizarão diariamente arquivo eletrônico com os seguintes dados necessários à alimentação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, no formato a ser definido pela Secretaria de Tecnologia da Informação do TST:

I – número dos autos do processo, observada a numeração única prevista na Resolução CNJ nº 65/2008;

II — número de inscrição do devedor no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal do Brasil (RFB);

III - nome ou razão social do devedor, observada a grafia constante da base de dados do CPF ou do CNPJ da RFB;

IV — existência de depósito, bloqueio de numerário ou penhora suficiente à garantia do débito, se for o caso;

V — suspensão da exigibilidade do débito trabalhista, quando houver.

§ 1º Os dados de inclusão de devedor no Banco serão precedidos de conferência do respectivo nome ou razão social e do número do CPF ou do CNPJ com a base de dados da Receita Federal do Brasil, cujos meios de acesso o Tribunal Superior do Trabalho fornecerá.

§ 2º Serão armazenadas as datas de inclusão e exclusão dos devedores e das informações previstas nos incisos IV e V, bem como o registro do usuário responsável pelo lançamento dos dados.

§ 3º Nas execuções promovidas contra dois ou mais devedores, as informações sobre a suspensão da exigibilidade do débito ou garantia da execução por depósito, bloqueio de numerário ou penhora suficiente deverão ser individualizadas por devedor.

§ 4º Paga a dívida ou satisfeita a obrigação, o Juiz da execução determinará a imediata exclusão do(s) devedor(es) do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

§ 5º Sempre que houver modificação das informações descritas nos incisos IV e V, atualizar-se-ão os dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

JusLaboris

Última alteração: Resolução Administrativa n. 1996, de 4 de junho de 2018.

Este texto não substitui o publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 995, 8 jun. 2012. Caderno Jurídico do Tribunal Superior do Trabalho, p. 7-11. Republicação 4.

Versão compilada

PROCURADORIA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 209
Processo nº 136
Assinatura
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Art. 4º A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT será expedida gratuita e eletronicamente em todo o território nacional, observado o modelo constante do Anexo I, no período de pré-cadastro a que alude o § 4º do artigo 1º, e para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, tendo como base de dados o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 1º O interessado requererá a CNDT nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (http://www.csjt.jus.br) e dos Tribunais Regionais do Trabalho na internet, as quais manterão, permanentemente, hiperlink de acesso ao sistema de expedição. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 2º O sistema de expedição da CNDT também disponibilizará consulta pública dos dados referentes aos devedores inscritos no pré-cadastro do BNDT e ainda não positivados, no prazo a que alude o § 4º do art. 1º, observado o modelo constante do Anexo IV. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

Art. 5º O requerimento da CNDT indicará, obrigatoriamente, o CPF ou o CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão.

§ 1º No caso de pessoa jurídica, a CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais.

§ 2º A certidão conterá:

I - informação de que os dados estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição; e

II - código de segurança para o controle de sua autenticidade no próprio sistema de emissão.

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Art. 6º A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT não será obtida quando, decorrido o prazo de regularização a que se refere o art. 1º, § 4º, constar do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas o número de inscrição no CPF ou no CNPJ da pessoa sobre quem deva versar. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

§ 1º Na hipótese prevista no caput, expedir-se-á Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas - CPDT, observado o modelo constante do Anexo II.

§ 2º Suspensa a exigibilidade do débito ou garantida a execução por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes, devidamente formalizada, expedir-se-á Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, observado o modelo constante do Anexo III.

JusLaboris

Última alteração: Resolução Administrativa n. 1996, de 4 de junho de 2018.

Este texto não substitui o publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 1095, 8 jun. 2012. Caderno Jurídico do Tribunal Superior do Trabalho, p. 7-11. Republicação 4.

Versão compilada

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
Fls. nº 209
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Art. 7º O Tribunal Superior do Trabalho manterá repositório de todas as informações constantes do banco de dados da CNDT pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 8° A gestão técnica do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e do sistema de expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas caberá a um Comitê a ser instituído e regulamentado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho.

Parágrafo único. Integrará o Comitê um representante indicado pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.

Art. 9º À Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho caberá fiscalizar e orientar os Tribunais Regionais do Trabalho e as Corregedorias Regionais quanto ao cumprimento da presente Resolução, especialmente no que concerne:

I – ao fiel registro, no sistema dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos atos processuais relativos à execução trabalhista, necessários à expedição da CNDT;

II – à obrigatoriedade de inclusão e exclusão dos devedores no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas;

III – à atualização dos dados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, sempre que houver modificação das informações descritas nos incisos IV e V do artigo 3º desta Resolução;

IV – à disponibilização correta e tempestiva dos dados necessários à alimentação do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; e

V – à existência e manutenção de *hiperlink* de acesso ao sistema de expedição da CNDT nas páginas eletrônicas dos Tribunais Regionais do Trabalho.

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10. O sistema de expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas estará disponível ao público a partir de 4 (quatro) de janeiro de 2012.

§ 1º A partir da data prevista no *caput*, os Tribunais Regionais do Trabalho e as Varas do Trabalho não emitirão certidão com a mesma finalidade e conteúdo da CNDT, salvo em caráter excepcional e urgente em que, após comprovada a emissão da certidão nacional pelo interessado, constatar-se que a informação pretendida ainda não está registrada no BNDT (art. 5º, § 2º, I).

§ 2º A CNDT pode ser exigida para fins de transação imobiliária, mas não exclui a emissão, pelos Tribunais e Varas do Trabalho, de certidão específica para esse fim.

Art. 10-A Para os devedores incluídos no BNDT até o dia 4 de janeiro de 2012, o prazo de regularização de que trata o art. 1º, § 4º, desta Resolução terá início nessa data. (Incluído pelo Ato TST.GP nº 001/2012, de 02.01.2012)

Art. 11. Os Tribunais Regionais do Trabalho encaminharão ao Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta Resolução, plano de ação com cronograma detalhado das medidas a serem implementadas para o seu integral cumprimento.

JusLaboris

Última alteração: Resolução Administrativa n. 1996, de 4 de junho de 2018.

Este texto não substitui o publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 995, 8 jun. 2012. Caderno Jurídico do Tribunal Superior do Trabalho, p. 7-11. Republicação 4.

Versão compilada

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
Fls. nº 209
Processo nº 136
Assinatura
DFL

Art. 12. No tocante aos processos em fase de execução atualmente em trâmite nos Tribunais Regionais do Trabalho ou no Tribunal Superior do Trabalho, em que ainda não houve alimentação dos dados no BNDT, caberá ao juízo de origem determinar a adoção dessa providência quando da devolução dos autos físicos principais, ressalvada a hipótese do § 2º do art. 2º desta Resolução. (Redação dada pelo Ato TST.GP nº 772/2011, de 13.12.2011)

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 2011.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

(*) Republicada em razão da determinação contida no art. 2º do Ato n. 317/GP, de 11 de maio de 2012. (Redação dada pela retificação publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 997, 12 jun. 2012. Caderno Jurídico do Tribunal Superior do Trabalho, p. 1.)

JusLaboris
Última alteração: Resolução Administrativa n. 1996, de 4 de junho de 2018.
Este texto não substitui o publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 995, 8 jun. 2012. Caderno Jurídico do Tribunal Superior do Trabalho, p. 7-11. Republicação 4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
Fls. nº 2094
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE
PRESIDENTE DUTRA-MA
FÓRUM EURICO GASPAR DUTRA

Fórum Eurico Gaspar Dutra. Rua CT11, QD-17, S/Nº, Colinas Park, Presidente Dutra– MA CEP:65760-000.
Fone (99) 3663-7367/ E-mail: dist_pdut@tjma.jus.br

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico,** referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA (NOME FANTASIA: **BANDEIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES**), inscrita no CNPJ nº 05.791.171/0001-08, estabelecida na Av. José Olavo Sampaio, nº 1325, Sala 002, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão na Distribuição na Secretaria Judicial da 1ª Vara, aos 11 dias de abril do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu,_____, Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Francisca Maria Celestina Barros, a meu cargo, conferi e subscrevi. O referido é verdade e dou fé.

Francisca C. Barros

FRANCISCA MARIA CELESTINA BARROS
Secretária Judicial da 1ª Vara/Distribuição
Matrícula TJMA 193987

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Ato Judicial Oneroso
000000867777

Observações:
a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
c) Esta certidão é valida apenas para maiores de 18 anos;
d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/04/2022 11:03:55 que o documento de hash (SHA-256) cf368f1f1d42d8812e7462cbe03ffecac7414ad131f060419e02440ef88b0386 foi validado em 12/04/2022 10:23:39 através da transação blockchain 0xf486ca080c6de5e53e61c5ad16f07b9f729dd049c853c7d83c1ab1021538b546 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 59599)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edificio Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

PMB MUNICIPAL DE BARRA VELHA
Fls. nº 209
Processo nº 136
Assinatura
CPL

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cf368f1f1d42d8812e7462cbe03ffecac7414ad131f060419e02440ef88b0386** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **59599** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"FALENCIA 3"**, cujo assunto é descrito como **"FALENCIA 3"**, faz prova de que em **12/04/2022 10:23:01**, o responsável **Bandeira Construtora & Construções Ltda (05.791.171/0001-08)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Bandeira Construtora & Construções Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/04/2022 10:24:37** *através do sistema de autenticação eletrônica da* empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf486ca080c6de5e53e61c5ad16f07b9f729dd049c853c7d83c1ab1021538b546**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Fls. nº 2091
Processo nº 1362
Assinatura
CPL

CERTIFICADO
10202208879010 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
5015	05.791.171/0001-08	8792022301143

RAZÃO SOCIAL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

NOME FANTASIA

BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO N° 1325 SALA 002 , CENTRO
65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

EMITIDO EM: 17/01/2022

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

186169D17A1E90BD28840CB6D28C56FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO TOCANTINS
Fls. nº 2097
Processo nº 136
Assinatura
CPL

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 29 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
Endereço : AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em MARANHÃO
sob nº 21200547345

Arquivado em 24/07/2003

Inscrição Estadual nº 123184827
C.N.P.J. nº 05.791.171/0001-08

Presidente Dutra/MA, 01 de Janeiro de 2020

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
Contador
C.P.F.: 283.159.603-34
R.G. : 928136
C.R.C.: MA-005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 724.773.003-00

LIVRO DIÁRIO

JUNTA COMERCIAL DE BARBACENA
Fls. nº 2098
Processo nº 1264
Assinatura

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
Abert	Débito	1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO		195.232,12
Abert	Crédito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL		116.280,06
Abert	Débito	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.494,16
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS		564.000,00
Abert	Débito	1.02.01.01.0001 - CLIENTES GERAIS		3.007.480,30
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		300.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0003 - FERRAMENTAS		341.395,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000.000,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0005 - INSTALAÇÕES		450.000,00
Abert	Débito	1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		90,00
Abert	Débito	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		10.241,85
Abert	Débito	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		150.000,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS		466.357,25
Abert	Crédito	2.01.04.01.0001 - FINANCIAMENTOS		2.589.663,20
Abert	Crédito	2.02.02.01.0002 - LUCROS A REALIZAR		75.546,21
Abert	Crédito	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO		700.000,00
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL		4.089.086,71
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>		**7.920.653,37**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>		**7.920.653,37**
01/01	26.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço transferencia de saldo		18.240,34
			Total Débitos	18.240,34
			Total Créditos	18.240,34
02/01	27.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº		106.350,00
			Total Débitos	106.350,00
			Total Créditos	106.350,00
03/01	28.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº		182.297,50
			Total Débitos	182.297,50
			Total Créditos	182.297,50
08/01	1.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		1.564,33
			Total Débitos	1.564,33
			Total Créditos	1.564,33
15/01	29.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº		100.000,00
			Total Débitos	100.000,00
			Total Créditos	100.000,00
16/01	30.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº		67.213,18
			Total Débitos	67.213,18
			Total Créditos	67.213,18
20/01	2.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		1.392,36
		A Transportar =====>	**Débitos :** 8.513.991,14	**Créditos :** **8.513.991,14**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
Fls. nº 109
Processo nº 136
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.513.991,14**	**8.513.991,14**
			Total Débitos	1.392,36
			Total Créditos	1.392,36
22/01	31.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		88.515,00
			Total Débitos	88.515,00
			Total Créditos	88.515,00
23/01	32.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		39.893,62
			Total Débitos	39.893,62
			Total Créditos	39.893,62
24/01	3.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		11.700,00
24/01	33.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		5.000,00
			Total Débitos	16.700,00
			Total Créditos	16.700,00
27/01	4.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		1.334,97
			Total Débitos	1.334,97
			Total Créditos	1.334,97
30/01	34.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		82.028,70
			Total Débitos	82.028,70
			Total Créditos	82.028,70
31/01	95.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		62.874,00
31/01	107.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		5.319,68
31/01	119.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		4.987,20
31/01	133.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		420.000,00
31/01	149.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF		455,07
31/01	173.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.02.01.01.0001 - CLIENTES GERAIS 166 - Transferencia de saldos ref. balanço		2.000.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.236.099,38**	**11.236.099,38**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 200
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**11.236.099,38**	**Créditos :**	**11.236.099,38**
31/01	174.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 166 - Transferencia de saldos ref. balanço				300.000,00
					Total Débitos	2.793.635,95
					Total Créditos	2.793.635,95
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**11.536.099,38**	**Créditos :**	**11.536.099,38**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**11.536.099,38**	**Créditos :**	**11.536.099,38**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 20058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.536.099,38**	**Créditos :**	**11.536.099,38**
03/02	35.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			296.596,44
				Total Débitos	296.596,44
				Total Créditos	296.596,44
05/02	5.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			2.228,00
05/02	36.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			2.000,00
05/02	37.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			7.000,00
				Total Débitos	11.228,00
				Total Créditos	11.228,00
14/02	38.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			41.123,00
				Total Débitos	41.123,00
				Total Créditos	41.123,00
17/02	39.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			196.987,00
				Total Débitos	196.987,00
				Total Créditos	196.987,00
18/02	40.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			76.200,00
				Total Débitos	76.200,00
				Total Créditos	76.200,00
19/02	41.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			19.000,00
				Total Débitos	19.000,00
				Total Créditos	19.000,00
20/02	42.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			80.000,00
				Total Débitos	80.000,00
				Total Créditos	80.000,00
21/02	43.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			39.000,00
				Total Débitos	39.000,00
				Total Créditos	39.000,00
28/02	96.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			66.496,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.362.729,82**	**Créditos :**	**12.362.729,82**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**12.362.729,82**	**Créditos :**	**12.362.729,82**
28/02	108.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			5.319,68
28/02	120.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			4.987,20
28/02	134.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			425.000,00
28/02	150.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF			1.054,61
				Total Débitos	502.857,49
				Total Créditos	502.857,49
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**12.799.091,31**	**Créditos :**	**12.799.091,31**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**12.799.091,31**	**Créditos :**	**12.799.091,31**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO NORD. Fls. nº 2107 Processo nº 1361 Assinatura

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.799.091,31**	**Créditos :**	**12.799.091,31**
06/03	44.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			64.151,93
				Total Débitos	64.151,93
				Total Créditos	64.151,93
11/03	45.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			296.596,44
11/03	46.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			205.065,00
				Total Débitos	501.661,44
				Total Créditos	501.661,44
12/03	6.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			3.000,00
12/03	47.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			51.000,00
12/03	48.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			2.950,00
				Total Débitos	56.950,00
				Total Créditos	56.950,00
31/03	97.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			66.496,00
31/03	109.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			5.319,68
31/03	121.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			4.987,20
31/03	135.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			425.000,00
31/03	151.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF			460,43
				Total Débitos	502.263,31
				Total Créditos	502.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	**13.924.117,99**	**Créditos :**	**13.924.117,99**

		A Transportar =====> Débitos :	**13.924.117,99**	**Créditos :**	**13.924.117,99**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**13.924.117,99**	**Créditos :**	**13.924.117,99**
08/04	49.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			100.000,00
				Total Débitos	100.000,00
				Total Créditos	100.000,00
14/04	50.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			43.768,89
				Total Débitos	43.768,89
				Total Créditos	43.768,89
16/04	51.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			91.844,00
16/04	52.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			50.000,00
				Total Débitos	141.844,00
				Total Créditos	141.844,00
17/04	53.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			19.000,00
				Total Débitos	19.000,00
				Total Créditos	19.000,00
22/04	7.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			650,56
				Total Débitos	650,56
				Total Créditos	650,56
24/04	54.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			37.635,29
				Total Débitos	37.635,29
				Total Créditos	37.635,29
29/04	55.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			6.000,00
				Total Débitos	6.000,00
				Total Créditos	6.000,00
30/04	98.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			66.496,00
30/04	110.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			5.319,68
30/04	122.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			4.987,20
		A Transportar =====> Débitos :	**14.349.819,61**	**Créditos :**	**14.349.819,61**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 210
Processo nº 15[illegible]
Assinatura
CPL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**14.349.819,61**	**Créditos :**	**14.349.819,61**
30/04	136.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			425.000,00
30/04	145.0000	2.01.04.01.0001 - FINANCIAMENTOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 134 - Pago Duplicata nesta data ref. PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS			900.000,00
30/04	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 134 - Pago Duplicata nesta data ref. TRANSFERENCIA DE SALDOS			118.695,36
30/04	152.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO *034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF*			460,43
				Total Débitos	1.520.958,67
				Total Créditos	1.520.958,67
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**15.793.975,40**	**Créditos :**	**15.793.975,40**
		A Transportar =====> **Débitos :**	**15.793.975,40**	**Créditos :**	**15.793.975,40**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro: 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**15.793.975,40 Créditos :**	**15.793.975,40**
19/05	56.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº		2.450,00
			Total Débitos	2.450,00
			Total Créditos	2.450,00
29/05	57.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº		100.000,00
29/05	58.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº		100.000,00
			Total Débitos	200.000,00
			Total Créditos	200.000,00
31/05	99.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		66.496,00
31/05	111.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		5.319,68
31/05	123.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		4.987,20
31/05	137.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		425.000,00
31/05	153.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF		460,43
			Total Débitos	502.263,31
			Total Créditos	502.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	**16.498.688,71 Créditos :**	**16.498.688,71**

		A Transportar =====> Débitos :	**16.498.688,71 Créditos :**	**16.498.688,71**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO
Fls. nº 210
Processo nº 1369
Assinatura
CPL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**16.498.688,71 Créditos :**	**16.498.688,71**
02/06	59.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		100.000,00
02/06	60.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		50.000,00
02/06	61.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		149.990,00
			Total Débitos	299.990,00
			Total Créditos	299.990,00
15/06	63.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		41.177,37
			Total Débitos	41.177,37
			Total Créditos	41.177,37
22/06	8.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		670,44
			Total Débitos	670,44
			Total Créditos	670,44
26/06	62.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		90.695,95
			Total Débitos	90.695,95
			Total Créditos	90.695,95
30/06	100.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL *018 - Pagamento de Salários ref. o mês:*		66.496,00
30/06	112.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		5.319,68
30/06	124.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês		4.987,20
30/06	138.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		425.000,00
30/06	154.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF		460,43
			Total Débitos	502.263,31
			Total Créditos	502.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	**17.433.485,78 Créditos :**	**17.433.485,78**

		A Transportar =====> Débitos :	**17.433.485,78 Créditos :**	**17.433.485,78**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 108
Processo nº 1367
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**17.433.485,78**	**Créditos :**	**17.433.485,78**
01/07	64.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			3.350,00
				Total Débitos	3.350,00
				Total Créditos	*3.350,00*
02/07	65.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			3.800,00
				Total Débitos	3.800,00
				Total Créditos	3.800,00
08/07	66.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			64.634,95
				Total Débitos	64.634,95
				Total Créditos	64.634,95
09/07	67.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS *002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº*			140.000,00
				Total Débitos	140.000,00
				Total Créditos	140.000,00
15/07	68.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			100.000,00
				Total Débitos	100.000,00
				Total Créditos	100.000,00
17/07	69.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			50.000,00
				Total Débitos	50.000,00
				Total Créditos	50.000,00
22/07	70.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			3.500,00
				Total Débitos	3.500,00
				Total Créditos	3.500,00
29/07	9.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			2.170,00
				Total Débitos	2.170,00
				Total Créditos	2.170,00
31/07	101.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL *018 - Pagamento de Salários ref. o mês:*			66.496,00
31/07	113.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			5.319,68
31/07	125.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			4.987,20
		A Transportar =====> Débitos :	**17.877.743,61**	**Créditos :**	**17.877.743,61**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro: 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDO - MA
Fls. nº 210
Processo nº 0360
Assinatura

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**17.877.743,61**	**Créditos :**	**17.877.743,61**
31/07	139.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				420.000,00
31/07	155.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF				460,43
					Total Débitos	497.263,31
					Total Créditos	497.263,31
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**18.298.204,04**	**Créditos :**	**18.298.204,04**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**18.298.204,04**	**Créditos :**	**18.298.204,04**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2110
Processo nº 1367
Assinatura

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**18.298.204,04**	**Créditos :**	**18.298.204,04**
05/08	71.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			70.000,00
				Total Débitos	70.000,00
				Total Créditos	70.000,00
06/08	10.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			1.450,00
06/08	72.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			15.300,00
				Total Débitos	16.750,00
				Total Créditos	16.750,00
10/08	73.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			6.670,00
				Total Débitos	6.670,00
				Total Créditos	6.670,00
12/08	11.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			3.981,11
12/08	12.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			1.300,36
				Total Débitos	5.281,47
				Total Créditos	5.281,47
21/08	13.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			6.670,00
				Total Débitos	6.670,00
				Total Créditos	6.670,00
30/08	102.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			66.496,00
30/08	126.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			4.987,20
30/08	140.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			425.000,00
				Total Débitos	496.483,20
				Total Créditos	496.483,20
31/08	14.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			8.800,00
31/08	74.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			86.716,85
		A Transportar =====> Débitos :	**18.995.575,56**	**Créditos :**	**18.995.575,56**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Fls. nº 211
Processo nº 13583/0058
Assinatura
CPL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**18.995.575,56**	**Créditos :**	**18.995.575,56**
31/08	114.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês				5.319,68
31/08	156.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF				460,43
					Total Débitos	101.296,96
					Total Créditos	101.296,96
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**19.001.355,67**	**Créditos :**	**19.001.355,67**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**19.001.355,67**	**Créditos :**	**19.001.355,67**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**19.001.355,67**	**Créditos :**	**19.001.355,67**
15/09	75.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			275.570,94
				Total Débitos	275.570,94
				Total Créditos	275.570,94
17/09	15.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			26,00
				Total Débitos	26,00
				Total Créditos	26,00
22/09	76.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			100.000,00
				Total Débitos	100.000,00
				Total Créditos	100.000,00
24/09	77.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			100.000,00
				Total Débitos	100.000,00
				Total Créditos	100.000,00
25/09	16.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			3.368,90
25/09	17.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			2.222,00
25/09	18.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			7.319,97
25/09	78.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			100.000,00
				Total Débitos	112.910,87
				Total Créditos	112.910,87
28/09	19.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			9.935,00
28/09	20.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			570,98
				Total Débitos	10.505,98
				Total Créditos	10.505,98
29/09	79.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			100.000,00
				Total Débitos	100.000,00
				Total Créditos	100.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**19.700.369,46**	**Créditos :**	**19.700.369,46**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**19.700.369,46**	**Créditos :**	**19.700.369,46**
30/09	103.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			66.496,00
30/09	115.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			5.319,68
30/09	127.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			4.987,20
30/09	141.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			428.000,00
30/09	157.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF			460,43
				Total Débitos	505.263,31
				Total Créditos	505.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	**20.205.632,77**	**Créditos :**	**20.205.632,77**
		A Transportar =====> Débitos :	**20.205.632,77**	**Créditos :**	**20.205.632,77**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 2114
Processo nº 13564
Assinatura
CPL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**20.205.632,77**	**Créditos :**	**20.205.632,77**
05/10	21.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			240,00
				Total Débitos	240,00
				Total Créditos	240,00
13/10	80.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			20.000,00
				Total Débitos	20.000,00
				Total Créditos	20.000,00
14/10	81.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			3.000,00
14/10	82.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			50.000,00
				Total Débitos	53.000,00
				Total Créditos	53.000,00
20/10	22.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			3.015,14
				Total Débitos	3.015,14
				Total Créditos	3.015,14
23/10	83.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			48.500,00
				Total Débitos	48.500,00
				Total Créditos	48.500,00
26/10	84.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			30.000,00
				Total Débitos	30.000,00
				Total Créditos	30.000,00
30/10	85.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°			100.000,00
				Total Débitos	100.000,00
				Total Créditos	100.000,00
31/10	104.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			66.496,00
31/10	116.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			5.319,68
31/10	128.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			4.987,20
		A Transportar =====> Débitos :	**20.537.190,79**	**Créditos :**	**20.537.190,79**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 215
Processo nº 0058
Assinatura
CPL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**20.537.190,79**	**Créditos :**	**20.537.190,79**
31/10	142.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				439.000,00
31/10	158.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF				460,43
					Total Débitos	516.263,31
					Total Créditos	516.263,31
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**20.976.651,22**	**Créditos :**	**20.976.651,22**
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**20.976.651,22**	**Créditos :**	**20.976.651,22**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200647345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**20.976.651,22 Créditos :**	**20.976.651,22**
09/11	23.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		209,25
			Total Débitos	209,25
			Total Créditos	209,25
10/11	86.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		50.000,00
			Total Débitos	50.000,00
			Total Créditos	50.000,00
23/11	87.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		50.000,00
			Total Débitos	50.000,00
			Total Créditos	50.000,00
25/11	88.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N°		50.000,00
			Total Débitos	50.000,00
			Total Créditos	50.000,00
30/11	105.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:		66.496,00
30/11	117.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		5.319,68
30/11	129.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ *055 - Pagamento de INSS ref. mês*		4.987,20
30/11	143.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		450.000,00
30/11	160.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF		460,43
			Total Débitos	527.263,31
			Total Créditos	527.263,31
		Total do Mês =====> Débitos :	**21.654.123,78 Créditos :**	**21.654.123,78**
		A Transportar =====> Débitos :	**21.654.123,78 Créditos :**	**21.654.123,78**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. 0058

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :** 21.654.123,78	**Créditos :**	**21.654.123,78**
03/12	89.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			120.000,00
				Total Débitos	120.000,00
				Total Créditos	120.000,00
11/12	24.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			484,00
11/12	25.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO *046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.*			25,00
				Total Débitos	509,00
				Total Créditos	509,00
14/12	90.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			2.846.132,93
				Total Débitos	2.846.132,93
				Total Créditos	2.846.132,93
15/12	91.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			26.350,00
				Total Débitos	26.350,00
				Total Créditos	26.350,00
23/12	92.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			66.000,00
				Total Débitos	66.000,00
				Total Créditos	66.000,00
24/12	93.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			60.000,00
				Total Débitos	60.000,00
				Total Créditos	60.000,00
29/12	94.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº			33.869,32
				Total Débitos	33.869,32
				Total Créditos	33.869,32
30/12	161.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF			6.322,68
30/12	162.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano PAGAMENTO DE DARF			300.000,00
30/12	163.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIAÇÃO			34.139,50
		A Transportar =====>	**Débitos :** 25.147.447,21	**Créditos :**	**25.147.447,21**

LIVRO DIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 218
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**25.147.447,21**	**Créditos :**	**25.147.447,21**
30/12	164.0000	1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 1.02.03.01.0004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIAÇÃO			150.000,00
30/12	165.0000	1.02.03.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS 1.02.03.01.0003 - FERRAMENTAS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano DEPRECIAÇÃO			23.897,65
				Total Débitos	514.359,83
				Total Créditos	514.359,83
31/12	106.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			66.496,00
31/12	118.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			5.319,68
31/12	130.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês			4.987,20
31/12	132.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			420.000,00
31/12	144.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 011 - Custo de Mercadorias Vendidas CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			500.000,00
31/12	147.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 040 - Pagamento efetuado conforme CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS			365.138,61
31/12	148.0000	4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 040 - Pagamento efetuado conforme CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS			120.000,00
31/12	159.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 1.01.01.02.0001 - BANCO CONTA MOVIMENTO 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: PAGAMENTO DE DARF			460,43
31/12	175.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.804.924,30
31/12	176.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			794.330,00
31/12	177.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			63.836,16
31/12	178.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			59.846,40
		A Transportar =====> **Débitos :**	**35.526.683,64**	**Créditos :**	**35.526.683,64**

LIVRO DIÁRIO

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data do Registro : 24/07/2003 Nº do Registro : 21200547345
Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020 LIVRO : 0005 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**35.526.683,64**	**Créditos :**	**35.526.683,64**
31/12	179.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			334.139,50
31/12	180.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12.436,66
31/12	181.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.112.138,61
				Total Débitos	16.664.053,55
				Total Créditos	16.664.053,55
		Total do Mês =====> **Débitos :**	**41.985.398,41**	**Créditos :**	**41.985.398,41**

BALANÇO PATRIMONIAL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual : 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data de Registro : 24/07/2003 Número de Registro: 21200547345
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 Folha: 24

ATIVO

CIRCULANTE	2.528.769,89	D
DISPONIVEL	190.441,52	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	190.441,52	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	306.707,43	D
BANCO DO BRASIL	116.280,06	C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,15	D
CREDITOS	2.264.000,00	D
CLIENTES	2.264.000,00	D
CLIENTES GERAIS	2.264.000,00	D
ESTOQUES	74.328,37	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	74.328,37	D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	74.328,37	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.925.067,65	D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.007.480,30	D
CLIENTES	1.007.480,30	D
CLIENTES GERAIS	1.007.480,30	D
IMOBILIZADO	3.917.587,35	D
IMOBILIZADO EM USO	3.917.497,35	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	300.000,00	D
FERRAMENTAS	317.497,35	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.850.000,00	D
INSTALAÇÕES	450.000,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	90,00	D
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	90,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**7.453.837,54**	**D**

PASSIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO
Fls. nº 122
Processo nº 1167
Assinatura

BALANÇO PATRIMONIAL

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual : 123184827
Local de Registro : MARANHÃO Data de Registro : 24/07/2003 Número de Registro: 21200547345
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 Folha: 25

CIRCULANTE	2.161.007,65	C
FORNECEDORES GERAIS	466.357,25	C
FORNECEDORES	466.357,25	C
FORNECEDORES GERAIS	466.357,25	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.987,20	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	4.987,20	C
INSS A RECOLHER	4.987,20	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.689.663,20	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.689.663,20	C
FINANCIAMENTOS	1.689.663,20	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	75.546,21	C
RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS	75.546,21	C
RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	75.546,21	C
LUCROS A REALIZAR	75.546,21	C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.217.283,68	C
CAPITAL SOCIAL	700.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	700.000,00	C
CAPITAL INTEGTRALIZADO	700.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	428.196,97	C
LUCRO NO EXERCICIO	428.196,97	C
LUCRO NO PERIODO	428.196,97	C
RESERVAS DE LUCROS	4.089.086,71	C
RESERVAS DE LUCROS	4.089.086,71	C
RESERVA LEGAL	4.089.086,71	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	**7.453.837,54**	**C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R$ 7.453.837,54 (Sete Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

PRESIDENTE DUTRA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :283.159.603-34 RG : 928136
C.R.C. :MA-005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :724.773.003-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO GRAJAÚ
Fls. nº 212
Processo nº 1360
Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA. **0058**

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ / CEI : 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro: MARANHÃO *Data do Registro:* 24/07/2003 *Nº do Registro:* 21200547345
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 FOLHA: 26

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	7.804.924,30	7.804.924,30
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		**7.804.924,30**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	6.112.138,61	6.112.138,61
(=) Lucro Bruto		**1.692.785,69**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	794.330,00	
FGTS	63.836,16	
INSS	59.846,40	918.012,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	334.139,50	334.139,50
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	12.436,66	12.436,66
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**428.196,97**
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		**428.196,97**
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		**428.196,97**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**428.196,97**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 0 a 0 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob nº 21200547345, em 24/07/2003.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

PRESIDENTE DUTRA / MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :283.159.603-34 RG : 928136
C.R.C. :MA-005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :724.773.003-00

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 05.791.171/0001-08 I.E.: 123184827
Local de Registro: MARANHÃO Data do Registro: 24/07/2003 Nº do Registro: 21200547345
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 FOLHA : 0027

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{3.536.250,19}{2.236.553,86} \quad ILG : 1,58112$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{2.528.769,89}{2.161.007,65} \quad ILC : 1,17018$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{2.454.441,52}{2.161.007,65} \quad ILS : 1,13579$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{190.441,52}{2.161.007,65} \quad ILI : 0,08813$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{7.453.837,54}{2.236.553,86} \quad ISG : 3,33273$$

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 124
Processo nº 136
Assinatura
CPL

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 05.791.171/0001-08 I.E.: 123184827
Local de Registro: MARANHÃO Data do Registro: 24/07/2003 Nº do Registro: 21200547345
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 FOLHA : 0028

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{2.236.553,86}{7.453.837,54} \quad IEG : 0,30005$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{2.236.553,86}{5.217.283,68} \quad ICT : 0,42868$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{3.917.587,35}{5.217.283,68} \quad IGI : 0,75089$$

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :283.159.603-34 RG : 928136
C.R.C. :005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :724.773.003-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 29 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
Endereço : AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65760-000
Cidade : PRESIDENTE DUTRA / MA

Registrado em MARANHÃO
sob nº 21200547345

Arquivado em 24/07/2003

Inscrição Estadual nº 123184827
C.N.P.J. nº 05.791.171/0001-08

Presidente Dutra/MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
Contador
C.P.F.: 283.159.603-34
R.G. : 928136
C.R.C.: MA-005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 724.773.003-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2126
Processo nº 136
Assinatura
CPL

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 005821/0-8, inscrito no CPF n° 28315960334, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
28315960334	005821/0-8	ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/07/2021 12:13:07 SOB Nº 20210880163.
PROTOCOLO: 210880163 DE 01/07/2021. NIRE: 21200547345.
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/07/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro: MARANHÃO Data de Registro: 24/07/2003 Nº do Registro: 21200547345

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 212
Processo nº 136
Assinatura
CPL

1 -CONTEXTO OPERACIONAL

A **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA,** é uma sociedade empresaria limitada (de Natureza Empresária) com início de suas de atividades em 24/07/2003, com sede e foro na cidade de Presidente Dutra - MA, tendo como objeto social as seguintes atividade econômicas, Constitui objeto social da BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA:

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇOES LTDA.

3 -PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Demonstrações Financeiras

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - CEP : 65760-000
PRESIDENTE DUTRA / MA
CNPJ: 05.791.171/0001-08 Inscrição Estadual: 123184827
Local de Registro: MARANHÃO Data de Registro: 24/07/2003 Nº do Registro: 21200547345

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 21
Processo nº 176
Assinatura
CPL

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, foi elaborada através do método direto, evidenciando todos os recebimentos e pagamentos decorrentes das atividades da empresa.

4 - CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31/12/2020 é de R$ 700.000,00 (setecentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do pais.

5 - SITUAÇÃO TRABALHISTA

Atualmente a entidade não tem uma reclamatória trabalhista em processo e estima que no exercício não há previsão de desligamento.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobrea situação patrimonial ou financeira da empesa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2020

ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
CONTADOR
C.P.F. :283.159.603-34 RG : 928136
C.R.C. :MA-005821/O

LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :724.773.003-00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 7.804.924,30
SERVICOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 7.804.924,30
(-) (=) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (6.112.138,61)
(-) CUSTO DE PRESTACAO DE SERVICOS (CPS)		R$ (0,00)	R$ (6.112.138,61)
(-) (=) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (1.264.588,72)
(-) SALARIOS		R$ (0,00)	R$ (794.330,00)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (63.836,16)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (59.846,40)
(-) DESPESAS COM DEPRECIACAO		R$ (0,00)	R$ (334.139,50)
(-) IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		R$ (0,00)	R$ (12.436,66)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 428.196,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBADO SUL
Fls. nº 212
Processo nº
Assinatura
CPL

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08 SCP:

Período de Apuração: T01 - Primeiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R$ 2.048.967,81
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R$ 2.048.967,81
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 2.048.967,81
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.048.967,81
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 2.048.967,81
0000248		DESPESAS	R$ (1.498.756,75)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R$ (1.498.756,75)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (228.756,75)
0000251		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	R$ (226.786,64)
[illegible]0252		SALARIOS	R$ (195.866,00)
0000261		FGTS	R$ (15.959,04)
0000262		INSS	R$ (14.961,60)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (1.970,11)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R$ (1.970,11)
0000343		CUSTOS	R$ (1.270.000,00)
0000344		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (1.270.000,00)
0000346		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	R$ (1.270.000,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08 SCP:

Período de Apuração: T02 - Segundo Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R$ 982.561,50
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R$ 982.561,50
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 982.561,50
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 982.561,50
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 982.561,50
0000248		DESPESAS	R$ (1.506.789,93)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R$ (1.506.789,93)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (231.789,93)
0000251		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	R$ (230.408,64)
0000252		SALARIOS	R$ (199.488,00)
0000261		FGTS	R$ (15.959,04)
0000262		INSS	R$ (14.961,60)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (1.381,29)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R$ (1.381,29)
0000343		CUSTOS	R$ (1.275.000,00)
0000344		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (1.275.000,00)
0000346		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	R$ (1.275.000,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08 SCP:

Período de Apuração: T03 - Terceiro Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R$ 1.219.542,74
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R$ 1.219.542,74
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 1.219.542,74
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.219.542,74
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 1.219.542,74
0000248		DESPESAS	R$ (1.504.789,93)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R$ (1.504.789,93)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (231.789,93)
0000251		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	R$ (230.408,64)
0000252		SALARIOS	R$ (199.488,00)
0000261		FGTS	R$ (15.959,04)
0000262		INSS	R$ (14.961,60)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (1.381,29)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R$ (1.381,29)
0000343		CUSTOS	R$ (1.273.000,00)
0000344		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (1.273.000,00)
0000346		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	R$ (1.273.000,00)

Demonstração do Resultado do Exercício - Contas Contábeis

Nome Empresarial: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08 SCP:

Período de Apuração: T04 - Quarto Trimestre

Conta Contábil	Centro de Custo	Descrição	Saldo
0000215		RECEITAS	R$ 3.553.852,25
0000216		RECEITAS NO EXERCICIO	R$ 3.553.852,25
0000217		RECEITAS OPERACIONAIS	R$ 3.553.852,25
0000223		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 3.553.852,25
0000224		SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 3.553.852,25
0000248		DESPESAS	R$ (2.866.390,72)
0000249		DESPESAS NO PERIODO	R$ (2.866.390,72)
0000250		DESPESAS OPERACIONAIS	R$ (572.252,11)
0000251		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	R$ (230.408,64)
0000252		SALARIOS	R$ (199.488,00)
0000261		FGTS	R$ (15.959,04)
0000262		INSS	R$ (14.961,60)
0000270		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ (334.139,50)
0000283		DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R$ (334.139,50)
0000286		DESPESAS TRIBUTARIAS	R$ (7.703,97)
0000293		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	R$ (7.703,97)
0000343		CUSTOS	R$ (2.294.138,61)
0000344		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	R$ (2.294.138,61)
0000346		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	R$ (2.294.138,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2134
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	05.791.171/0001-08	

NOME EMPRESARIAL
BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	28315960334	ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO:28315960334	829510278674552516 8	03/09/2020 a 03/09/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05791171000108	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.:05791171000108	641653987474420947 4	12/05/2021 a 12/05/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.
AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/07/2021 às 09:50:45

84.D4.EB.BE.82.13.AB.DC
96.67.DD.29.17.A1.9C.38

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ 05.791.171/0001-08
SCP
NOME EMPRESARIAL BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	**SITUAÇÃO**
01/01/2020 a 31/12/2020	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B3.B8.5F.AE.CA.60.8E.42.1F.BE.20.80.A7.BB.1D.31.A8.FE.DE.58	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	28315960334	ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO:28315960334	8295102786745525168	03/09/2020 a 03/09/2021
Outros	05791171000108	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.:05791171000108	6416539874744209474	12/05/2021 a 12/05/2022

NÚMERO DO RECIBO:

B3.B8.5F.AE.CA.60.8E.42.1F.BE.20.80.
A7.BB.1D.31.A8.FE.DE.58-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/07/2021 às 10:32:36

21.71.74.F1.55.B1.E7.36
AB.7F.27.C9.3A.54.3C.87

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
NIRE	
CNPJ	05.791.171/0001-08
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	DIARIO
Município	PRESIDENTE DUTRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/07/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1079

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1079
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.791.171/0001-08

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAÍ
Fls. nº 237
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.920.653,37	R$ 7.453.837,54
CIRCULANTE		R$ 661.446,22	R$ 2.528.769,89
DISPONIVEL		R$ 97.446,22	R$ 190.441,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 97.446,22	R$ 190.441,52
BANCO CONTA MOVIMENTO		R$ 195.232,12	R$ 306.707,43
(-) BANCO DO BRASIL		R$ (116.280,06)	R$ (116.280,06)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R$ 18.494,16	R$ 14,15
CREDITOS		R$ 564.000,00	R$ 2.264.000,00
CLIENTES		R$ 564.000,00	R$ 2.264.000,00
CLIENTES GERAIS		R$ 564.000,00	R$ 2.264.000,00
(-) ESTOQUES		R$ (0,00)	R$ 74.328,37
(-) ESTOQUES DE MERCADORIAS		R$ (0,00)	R$ 74.328,37
(-) COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS		R$ (0,00)	R$ 74.328,37
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.259.207,15	R$ 4.925.067,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 3.007.480,30	R$ 1.007.480,30
CLIENTES		R$ 3.007.480,30	R$ 1.007.480,30
CLIENTES GERAIS		R$ 3.007.480,30	R$ 1.007.480,30
IMOBILIZADO		R$ 4.251.726,85	R$ 3.917.587,35
IMOBILIZADO EM USO		R$ 4.091.395,00	R$ 3.917.497,35
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
FERRAMENTAS		R$ 341.395,00	R$ 317.497,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 3.000.000,00	R$ 2.850.000,00
INSTALAÇÕES		R$ 450.000,00	R$ 450.000,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ 160.331,85	R$ 90,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ 90,00	R$ 90,00
(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS		R$ 10.241,85	R$ (0,00)
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		R$ 150.000,00	R$ (0,00)
PASSIVO		R$ 7.920.653,37	R$ 7.453.837,54
CIRCULANTE		R$ 3.056.020,45	R$ 2.161.007,65
FORNECEDORES GERAIS		R$ 466.357,25	R$ 466.357,25
FORNECEDORES		R$ 466.357,25	R$ 466.357,25
FORNECEDORES GERAIS		R$ 466.357,25	R$ 466.357,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 0,00	R$ 4.987,20
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.987,20
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.987,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 2.589.663,20	R$ 1.689.663,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.589.663,20	R$ 1.689.663,20
FINANCIAMENTOS		R$ 2.589.663,20	R$ 1.689.663,20
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 75.546,21	R$ 75.546,21
RESULTADOS DO EXERCICIO FUTUROS		R$ 75.546,21	R$ 75.546,21
RECEITAS E DESPESAS FUTURAS		R$ 75.546,21	R$ 75.546,21
LUCROS A REALIZAR		R$ 75.546,21	R$ 75.546,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 4.789.086,71	R$ 5.217.283,68
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
CAPITAL INTEGTRALIZADO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 428.196,97
LUCRO NO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 428.196,97
LUCRO NO PERIODO		R$ 0,00	R$ 428.196,97
RESERVAS DE LUCROS		R$ 4.089.086,71	R$ 4.089.086,71
RESERVAS DE LUCROS		R$ 4.089.086,71	R$ 4.089.086,71
RESERVA LEGAL		R$ 4.089.086,71	R$ 4.089.086,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.C6.6A.D1.52.98.05.9B.73.0D.EE.89.AA.5F.DE.4F.43.CE.2F.25-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2138
Processo nº 1360
Assinatura
C.P.L.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ANTONIO BRAS DA SILVA FILHO
REGISTRO..... :	MA-005821/O-8
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.159.603-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 10/03/2022 as 18:50:03.
Válido até: 08/06/2022.
Código de Controle: 478192.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 213
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **05.791.171/0001-08**
Razão Social: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO - Presidente Dutra / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.791.171/0001-08**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**		
Nome Fantasia:	**BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ
Fls. nº 241
Processo nº 1362
Assinatura
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.791.171/0001-08**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**		
Nome Fantasia:	**BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.791.171/0001-08**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**		
Nome Fantasia:	**BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/01/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/01/2022**
FGTS	Validade:	**09/08/2021**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**02/01/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/07/2021**
Receita Municipal	Validade:	**20/09/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2022**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 724.773.003-00 Nome: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA

Ass: _____

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.791.171/0001-08**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**		
Nome Fantasia:	**BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/01/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Demais**		
Inscrição Estadual:	**123184827**	Inscrição Municipal:	**801000017119750**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 700.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**24/07/2003**
CNAE Primário:	**4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**		
CNAE Secundário 1:	**3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**		
CNAE Secundário 2:	**3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS**		
CNAE Secundário 3:	**4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS**		
CNAE Secundário 4:	**4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**		
CNAE Secundário 5:	**4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO**		
CNAE Secundário 6:	**4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO**		
CNAE Secundário 7:	**4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS**		
CNAE Secundário 8:	**4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**		
CNAE Secundário 9:	**4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**		
CNAE Secundário 10:	**4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**		
CNAE Secundário 11:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**		
CNAE Secundário 12:	**4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR**		
CNAE Secundário 13:	**4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,**		
CNAE Secundário 14:	**4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**		
CNAE Secundário 15:	**7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR**		
CNAE Secundário 16:	**7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO**		
CNAE Secundário 17:	**7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA**		
CNAE Secundário 18:	**8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS**		

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados para Contato

CEP:	**65.760-000**
Endereço:	**AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325 - SALA 002 - CENTRO**
Município / UF:	**Presidente Dutra / Maranhão**
Telefone:	**(99) 36632657**
E-mail:	**VALEEMPREENDIMENTOSRV@HOTMAIL.COM**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**724.773.003-00**		
Nome:	**LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**		
Carteira de Identidade:	**227141946**	Órgão Expedidor:	**sspma**
Data de Expedição:	**16/01/2007**		
E-mail:	**laudiney.costa@hotmail.com**		

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**856.264.653-91**	Participação Societária:	**40,00%**
Nome:	**LEITON DE SOUSA**		
Carteira de Identidade:	**22.714.194-6**	Órgão Expedidor:	**SSP MA**
Data de Expedição:	**22/10/1998**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
E-mail:	**Laudiney.costa@hotmail.com**		

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF:	**724.773.003-00**	Participação Societária:	**60,00%**
Nome:	**LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**		
Carteira de Identidade:	**227141946**	Órgão Expedidor:	**SSP MA**
Data de Expedição:	**16/01/2007**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
E-mail:	**Laudiney.costa@hotmail.com**		

Relatório Nível I - Credenciamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO
Fls. nº 2145
Processo nº 13667
Assinatura
CPL

Dirigentes

Dados do Dirigente 1

CPF:	**724.773.003-00**		
Nome:	**LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA**		
Carteira de Identidade:	**227141946**	Órgão Expedidor:	**SSP MA**
Data de Expedição:	**16/01/2007**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
E-mail:	**Laudiney.costa@hotmail.com**		

Linhas Fornecimento

Serviços

221 - Estudos e Projetos de Instalação Hidro-Sanitária
302 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Esgoto Sanitá-rio
310 - Estudos e Projetos de Saneamento - Tratamento Despejo Sanitário
337 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial
345 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Drenagem Industrial
1066 - Controle Tecnológico de Pavimentação
1392 - Obras Civis de Pavimentação de Concreto
1406 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica
1414 - Obras Civis de Pavimentação Poliedrica
1422 - Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo
1546 - Instalações Prediais Hidro-Sanitárias
1872 - Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuiçãode Água e Esgoto Sanitário
1880 - Obras Civis de Saneamento - Tratamento de Água, Esgoto Sani-tário e Despejo Industrial
1899 - Obras Civis de Saneamento - Sistema de Drenagem Pluvial e Industrial
5592 - Instalação / Manutenção Hidrossanitárias
5622 - Obras Civis Públicas (Construção)
16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo
19612 - Locação Guarita / Cabine Sanitária
19160 - Manutenção de Redes - Água / Esgoto
19526 - Coleta / Tratamento - Esgoto Sanitário
22845 - Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Fls. nº 2146
Processo nº 130
Assinatura
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: **05.791.171/0001-08** DUNS®: **89*****82**
Razão Social: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**
Nome Fantasia: **BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **12/01/2022**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **03/01/2022**
Código de Controle: **F15AB7F191573B41**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/01/2022**
Código de Controle: **2021122900012478457218**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Decisão Judicial** Data de Validade: **17/06/2022**

Informações da Decisão Judicial:
SENTENCA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.791.171/0001-08**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**		
Nome Fantasia:	**BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **123184827**
Inscrição Municipal: **801000017119750**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**17/06/2022**
Código de Controle:	**073170/21**		

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante:	**Certidão**	Data de Validade:	**17/06/2022**
Código de Controle:	**7517CB16FCFA4EB5782302B3006027C2**		

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **05.791.171/0001-08** DUNS®: **89*****82**
Razão Social: **BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**
Nome Fantasia: **BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA-MA	**853585/2021**	**28/02/2022**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 200
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.791.171/0001-08**	DUNS®:	**89*****82**
Razão Social:	**BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA.**		
Nome Fantasia:	**BANDEIRA SERVICOS E CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Balanço Anual - 12/2020

Exercício Financeiro:

Período:	**01/2020 a 12/2020**	Validade:	**05/2022**

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: **22/11/2021**
Código de Controle: **000001762502**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 861575/2022
Emissão: 05/03/2022
Validade: 31/08/2022
Chave: Zy6x2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
CPL

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 05.791.171/0001-08

Registro: 0000011053

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 700.000,00

Data do Capital: 05/03/2015

Faixa: 4

Objetivo Social: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; PERFURACOES E SONDAGENS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE ESTACOES DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENREGIA ELETRICA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL); TRANSPORTE ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR INDIGENA; TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR (CAMINHOES, MOTOCICLETAS E UTENSILIOS); ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS E PREDIAIS).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ABIENTAL E ENGENHARIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA JOSE OLAVO SAMPAIO, 1325, SALA 002, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/11/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011053EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303726766. Data de vencimento do boleto: 31/03/2022

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)

Autos de Infração

23904/2018 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Responsáveis Técnicos

Profissional: FERNANDA SARAIVA BARBOSA

Registro: 1119436141

CPF: 067.188.263-59

Data Início: 13/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BEATRIZ DA SILVA ALVES

Registro: 1118891554

CPF: 059.258.593-08

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 861575/2022
Emissão: 05/03/2022
Validade: 31/03/2022
Chave: Zy6x2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 21/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRA AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2151
Processo nº
Assinatura
CPL

Sócios

Sócio: LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA
CPF: 724.773.003-00
Função: EMPRESARIO

Sócio: LEITON DE SOUSA
CPF: 856.264.653-91
Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zy6x2
Impresso em: 05/03/2022 às 18:46:16 por: adapt, ip: 191.6.23.122

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862998/2022
Emissão: 29/03/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: 7AWa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDA SARAIVA BARBOSA
Registro: 1119436141
CPF: 067.188.263-59

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 25/06/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART. 7° DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 11/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303727207. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)
Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J F CANINDE EIRELI
Registro: 0005429870
CNPJ: 12.107.019/0001-10
Data Início: 29/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: EL DOURADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Registro: 0000012503
CNPJ: 74.088.154/0001-13
Data Início: 25/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: R ALMEIDA CONSTRUÇÕES EIRELI
Registro: 0005392365
CNPJ: 26.547.945/0001-11
Data Início: 22/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 862998/2022
Emissão: 29/03/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: 7AWa1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000011053
CNPJ: 05.791.171/0001-08
Data Ínicio: 13/10/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: R A SERVICOS LTDA
Registro: 0005452708
CNPJ: 34.497.751/0001-87
Data Ínicio: 06/12/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2153
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7AWa1
Impresso em: 29/03/2022 às 13:05:31 por: adapt, ip: 187.180.5.192

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO, 1.325, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA, MARANHÃO
CNPJ nº 05.791.171/0001 – 08 INSC. ESTADUAL: 12.318.482-7
CEP: 65.760-000 FONE: 99 3663 0145 CELULAR: 99 8123 3216

Fls. nº 1504
Processo
Assinatura
CPL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE:
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, sediada na AV. Jose Olavo Sampaio, nº 1325, sala 02, centro Presidente Dutra - MA, inscrita no **CNPJ sob o nº 05.791.171/0001-08**. Denominada CONTRATANTE, neste ato representado por **LAUDINEY BANDEIRA COSTA, RG: 227141946SSP-MA, CPF: 724.773.003-00**, Brasileiro, divorciado, com domicilio na Rua Raimundo Felix, centro nº 495, Presidente Dutra - MA.
CONTRATADO:
FERNANDA SARAIVA BARBOSA, Engenheira Civil, portador da carteira profissional do CREA NACIONAL **N.º 1119436141**, inscrito no **CPF 067.188.263-59** e Carteira de **Identidade nº 043990362012-0 SSPMA**, residente e domiciliada na Rua da Piçarreira, casa 92, Bairro Centro – Matões do norte - MA, o presente contrato se regerá pelas clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:
Do objeto: O objetivo do contratante é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia restrita as atribuições do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

CLAUSULA SEGUNDA:
Da remuneração e carga horária: O contratado recebera o equivalente a R$ 6.600,00 para uma jornada diária não superior a 10 (dez) horas.

CLAUSULA TERCEIRA:
Do prazo: o prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA:
Do foro: fica o foro de São Luis para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Presidente Dutra – MA 13 de setembro de 2021

Fernanda Saraiva Barbosa

CONTRATANTE
BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATADO
Fernanda Saraiva Barbosa

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 865425/2022
Emissão: 02/05/2022
Validade: 31/05/2022
Chave: BYZ9d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: BEATRIZ DA SILVA ALVES
Registro: 1118891554
CPF: 059.258.593-08

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/09/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000
Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Data de Formação: 13/03/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303807273. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (6/6)
Parcelamento Ano: 2022 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUCOES LTDA
Registro: 0000011053
CNPJ: 05.791.171/0001-08
Data Início: 21/01/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDO
Fls. nº 2156
Processo nº 1167
Assinatura
CPL

CONTRATO DE TRABALHO

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo indeterminado entre **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 05.791.171/0001-08**, estabelecido à Rua Raimundo Félix, nº 495, Bairro Centro, Cidade Presidente Dutra, CEP – 65.760-000 adianta designada a Empresa, neste ato representado pelo Sr. **LAUDINEY BANDEIRA DA COSTA** e a contratada **Engenheira Ambiental BEATRIZ DA SILVA ALVES, CREA-MA 111889155-4**, fica justo e contratado o seguinte:

1. A empregada trabalhará para a empresa na função de **Engenheira Ambiental**, obrigando-se assim a fazer o serviço de Engenharia Ambiental, bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza de seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subtendido ou restrição, considera-se falta grave e recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não tenha feito, mas que se entendam atinentes a função para o qual foi encontrado;
2. A empregada receberá pontualmente os seus salários até o quinto dia útil subsequente ao período vencido, nos termos de legislação civil vigente, na base de R$5.622,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais), pagos mensalmente, o equivalente a 6 salários mínimos nacional.
3. Este contrato será reincidido automaticamente por parte do empregado, se o empregador atrasar o pagamento da empregada por um período de 40 (quarenta) dias, não tendo mais nenhum vínculo ou obrigação com esta, sendo as pendências resolvidas na Justiça do Trabalho.
4. A empresa descontará dos salários da empregada não só o que já é de lei ou contrato coletivo ou por dolo ou mesmo imprudência, imperícia ou negligência nos temos de legislação civil vigente
5. O seu horário de trabalho será de 10 (dez) horas semanais.
6. A vigência deste contrato sera por tempo indeterminado, a contar o início na presente data.
7. As partes podem rescindir o contrato a qualquer momento, bastando apenas um comunicado com antecedência de 15 (quinze) dias.

E, por estarem assim justo e perfeitamente acordado, assinam o presente em três vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luís/MA – 10 de novembro de 2020.

Beatriz da Silva Alves

Laudiney Bandeira da Costa
Representante Legal

Beatriz da Silva Alves
Engenheira Ambiental
CREA-MA 111889155-4

Testemunha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
Fls. nº 158
Processo nº 1156
Assinatura
CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL, NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho, do ano de 2022, às 14h:30min (quatorze horas e trinta minutos), horário local, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, sob a Presidência da Sra. Mikaela Oliveira Cabral e os membros Antônia Leilani Pacheco Pires e Simone Lopes dos Santos. Aberto o certame, a Sra. Presidente declarou o resultado do credenciamento das empresas participantes, ficando o credenciamento, conforme constam nos autos. Aberto os envelopes de habilitação, as mesmas foram rubricadas, pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das empresas credenciadas. A Comissão de Licitação, indagou aos representantes presentes os possíveis questionamentos em relação aos documentos apresentados que fazem constar: a empresa PANORAMA EMPR. E SERVIÇOS EIRELI, indaga que a empresa MORIAH EMPR. E SERVIÇOS EIRELI, apresentou a qualificação financeira do ano de 2020, as certidões do SICAF estão vencidas, indaga que a JC VIDA LTDA, não apresentou garantia de proposta, indaga que a empresa CONSTRUMAIS CONS. E SERVIÇOS LTDA ME, não apresentou o SICAF e não apresentou concordata e falência e o atestado de capacidade técnica é incompatível com o objeto, indaga que a empresa PLAMONTEC – PLAN. TERRAPLANAGEM LTDA, não apresentou certidão de infrações trabalhistas, não apresentou SICAF e não apresentou garantia da proposta, inda que a empresa POTENTE MAT. DE CONS. E SERVIÇOS LTDA, apresentou RG e CPF não autenticados, não apresentou o SICAF e não apresentou garantia de proposta, indaga que a empresa PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA, não apresentou a certidão de debito e nem infrações trabalhista, não apresentou o SICAF e não apresentou garantia da proposta, indaga que a empresa MCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, não apresentou a certidão negativa de débitos e infrações trabalhista, não apresentou a garantis de proposta e não apresentou qualificação técnica, indaga que a empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONS. LTDA, não apresentou garantia de proposta e o SICAF está com as certidões vencidas, indaga que a empresa ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, não apresentou SICAF incompleto e não apresentou contrato com o responsável técnico autenticado, apresentou qualificação financeira incompleta, indaga que PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, não apresentou certidão simplificada e especifica e não apresentou certidão de concordata e falência. A empresa ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, indaga que a empresa PANORAMA EMPR. E SERVIÇOS EIRELI, no seu contrato social encontra se divergente do CREA.

A comissão de licitação, decide pela suspensão da sessão para análise da documentação pelo setor de engenharia **e posteriormente publicará o resultado de habilitação no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município e Diário Oficial da União, para continuidade do certame.** Os envelopes de propostas ficaram retidos com a Comissão de Licitação para os demais atos do processo.

Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada à reunião ás 16h18min., foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos representantes das empresas credenciadas e membros da Comissão.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/PMBDC – MA

Antônia Leilani Pacheco Pires
Membro CPL/PMBDC/MA

Simone Lopes dos Santos
Membro CPL/PMBDC/MA

Licitantes:

PANORAMA EMPR. E SERVIÇOS EIRELI
LAURIANA BEATRIZ QUARESMA DE QUEIROZ

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA

ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI
HYAGO BRILHANTE DA SILVA ALMEIDA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA.
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail:cplbdc2021@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls. nº 160 Processo nº 1367 Assinatura CPL

Oficio nº 149/2022

Senhor
Felipe Rodrigues Vieira
Secretário Municipal de Infraestrutura

Excelentíssimo Senhor **Secretário Municipal de Infraestrutura** do Município, encaminho TOMADA DE PREÇO **Nº 17/2022**, volume III, IV, V, VI Processo Administrativo **nº 1367/2022**, cujo objeto é, **Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Barra do Corda/MA**., para análise de proposta, conforme consta nos autos.

Sem mais, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA, em 01de julho de 2022.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/PMBDC - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 161
Processo nº 136
Assinatura
CPL

RELATÓRIO TÉCNICO

Análise Técnica da Habilitação Tomada de Preços nº 017/2022

Este relatório trata da análise técnica referente às propostas da Tomada de Preços **n° 017/2022,** cujo o objeto é **Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Barra do Corda/MA.**

ANÁLISE TÉCNICA

Apresenta seu parecer e laudo técnico conforme segue:

Considerações preliminares:

Finalidade

O presente laudo tem a finalidade de julgar a HABILITAÇÃO das Licitantes em relação ao ITEM nº **6.1.5 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,** será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação (itens 6.1.5.1/6.1.5.2/6.1.5.3/6.1.5.4/6.1.5.5), do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022, que tem como objeto a selecionar a proposta mais vantajosa para a prestação dos **Serviços de Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Barra do Corda/MA**, de conformidade com as quantidades e espécies na tabela de parcelas de relevância, presente no item 6.1.5.3, letra b, visando à orientação técnica norteando a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal Barra do Corda – MA para os padrões técnicos de habilitação no quesito itens de maior relevância para a execução dos serviços objeto deste certame; as etapas que compõem esse LAUDO será:

a) —— Analise técnica relativa à qualificação técnica de cada empresa individualmente.

6.1.5 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação:

6.1.5.1 Registro ou inscrição de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, ou entidade profissional competente, pertinente à empresa e aos responsável (is) técnico (s) da região da sede da licitante;

6.1.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes;

a) A comprovação referida deverá ser feita por meio da apresentação do Contrato Social, Cai1eira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços nos Termos da Lei Civil.

6.1.5.3 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional registrado no CREA ou nas entidades profissionais competentes da respectiva região onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da correspondente Certidão de Acervo Técnico - CA T, que comprove(m) que a LICITANTE, tenha executado, através do seu responsável técnico, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, obras/serviços de características técnicas similares às do objeto desta licitação.

a) Para efeitos da comprovação - OPERACIONAL exigidos no caput anterior, deverá ser comprovado execução de no mínimo 50% dos quantitativos de maior relevância técnica, do objeto licitado, conforme abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant. Minima exigida
2.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	txkm	172.083,97
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	txkm	172.083,97
2.4	Regularização do subleito	m²	119.310,00
2.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	23.862,00
3.5	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	23.862,00
2.1	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	23.862,00
3.3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	23.862,00
4.2	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	18,00

6.1.5.4 Para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, a empresa licitante deverá apresentar tantos atestados quanto julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro pem1anente, comprovando o seu vínculo com os aludidos profissionais;

6.1.5.5 Atestado de capacidade técnica da empresa licitante a qual deve possuir informações suficientes para qualificar e quantificar os serviços executados, com firma reconhecida em cartório competente, assinatura digital ou averbado pelo CREA, da sede da licitante, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s);

M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 40.189.795/0001-42

A empresa M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL,** conforme exigido no item 6.1.5.3 do edital da TP 017/2022, consequentemente, não comprovando sua experiência em obras/serviços de características técnicas semelhantes à do objeto do edital.

A empresa M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – PROFISSIONAL,** conforme exigido no item 6.1.5.3 do edital da TP 017/2022, consequentemente, não comprovando sua experiência em obras/serviços de características técnicas semelhantes à do objeto do edital.

A empresa M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **não apresentou REGISTRO OU INSCRIÇÃO DE REGULARIDADE EXPEDIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CREA, OU ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE,** conforme o exigido no item 6.1.5.1 do edital da TP 017/2022, não atendendo as exigências prevista no edital.

Nestas condições, a empresa M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA está **INABILITADA.**

PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 04.896.660/0001-53

A empresa PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI atendeu todas as exigências do item 6.1.5 o edital da TP 017/2022.

Os atestados apresentados pela empresa PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, atingiram o mínimo de 50% dos quantitativos de maior relevância, conforme tabela disponível no item 6.1.5.3 do edital TP 017/2022.

Nestas condições, a empresa PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI está **HABILITADA.**

ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 04.812.264/0001-09

A empresa ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI atendeu todas as exigências do item 6.1.5 o edital da TP 017/2022.

Os atestados apresentados pela empresa ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, atingiram o mínimo de 50% dos quantitativos de maior relevância, conforme tabela disponível no item 6.1.5.3 do edital TP 017/2022.

Nestas condições, a empresa ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI está **HABILITADA.**

CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 18.166.662/0001-00

A empresa CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA **não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL,** conforme exigido no item 6.1.5.3 do edital da TP 017/2022, consequentemente, não comprovando sua experiência em obras/serviços de características técnicas semelhantes à do objeto do edital.

A empresa CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA **não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – PROFISSIONAL referente aos itens 2.5 e ..5 (COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL)** presentes na tabela de parcelas de relevância do edital, consequentemente, a empresa não comprovou operacionalmente e tecnicamente a execução dos serviços similares presentes na tabela de maior relevância técnica, conforme exigido no item 6.1.5.3, letras a, e no item 6.1.5.4 do edital da TP 017/2022

Nestas condições, a empresa CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está **INABILITADA.**

J C VIDA LTDA
CNPJ Nº 09.038.871/0001-79

A empresa J C VIDA LTDA apresentou CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA EMPRESA junto ao CREA-MA **vencida**, com a data de 31/05/2022, sendo que a licitação aconteceu no dia 21/06/2022. Dessa maneira, **está em divergência com o item 6.1.5.1 do edital**, o qual exige o registro ou inscrição de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, ou entidade competente, pertinente à empresa e aos responsável (is) técnico (s) da região da sede da licitante.

A empresa J C VIDA LTDA apresentou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO **incompatível** com o objeto licitado presente no edital TP 017/2022.

Nestas condições, a empresa J C VIDA LTDA está **INABILITADA.**

A PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ Nº 16.793.035/0001-65

A empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO atendeu todas as exigências do item 6.1.5 o edital da TP 017/2022.

Os atestados apresentados pela empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, atingiram o mínimo de 50% dos quantitativos de maior relevância, conforme tabela disponível no item 6.1.5.3 do edital TP 017/2022.

Nestas condições, a empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO está **HABILITADA.**

MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 26.659.908/0001-03

A empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA apresentou CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO do CREA-MA **vencida**, com a data de 08/06/2022, sendo que a licitação aconteceu no dia 21/06/2022. Dessa maneira, **está em divergência com o item 6.1.5.1 do edital**, o qual exige o registro ou inscrição de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, ou entidade competente, pertinente à empresa e aos responsável (is) técnico (s) da região da sede da licitante.

A empresa **não apresentou CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO –CAT,** conforme exigido no item 6.1.5.3 do edital da TP 017/2022, consequentemente, não comprovando sua experiência em obras/serviços de características técnicas semelhantes à do objeto do edital.

Nestas condições, a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA está **INABILITADA.**

POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 26.659.908/0001-03

A empresa POTENTE MATERIAIS COSNTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA **não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL,** conforme exigido no item 6.1.5.3 do edital da TP 017/2022, consequentemente, não comprovando sua experiência em obras/serviços de características técnicas semelhantes à do objeto do edital.

Nestas condições, a empresa POTENTE MATERIAIS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA está **INABILITADA.**

PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº 29.872.242/0001-57

A empresa PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA **não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL,** conforme exigido no item 6.1.5.3 do edital da TP 017/2022, consequentemente, não comprovando sua experiência em obras/serviços de características técnicas semelhantes à do objeto do edital.

Nestas condições, a empresa PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA está **INABILITADA.**

PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ Nº 41.617.192/0001-67

A empresa PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA **não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL E PROFISSIONAL referente ao item 4.2 (CORPO DE BSCC 1,50Mx1,50M – MOLDADO NO LOCAL – ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M – AREIA E BRITA COMERCIAIS)** presente na tabela de parcelas de relevância do edital, consequentemente, a empresa não comprovou operacionalmente e tecnicamente a execução dos serviços similares presentes na tabela de maior relevância técnica, conforme exigido no item 6.1.5.3, letras a, e no item 6.1.5.4 do edital da TP 017/2022,

Nestas condições, a empresa PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA, está **INABILITADA.**

PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 10.915.057/0001-74

A empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI atendeu todas as exigências do item 6.1.5 o edital da TP 017/2022.

Os atestados apresentados pela empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, atingiram o mínimo de 50% dos quantitativos de maior relevância, conforme tabela disponível no item 6.1.5.3 do edital TP 017/2022.

Nestas condições, a empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI está **HABILITADA.**

BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ Nº 05.791.171/0001-08

A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA apresentou CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO do CREA-MA **vencida**, com a data de 31/03/2022, sendo que a licitação aconteceu no dia 21/06/2022. Dessa maneira, **está em discordância com o item 6.1.5.1 do edital**, o qual exige o registro ou inscrição de regularidade expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA, ou entidade competente, pertinente à empresa e aos responsável (is) técnico (s) da região da sede da licitante.

Conforme o item 6.1.5.4 do edital TP 017/2022, a empresa licitante deverá apresentar tantos atestados quanto julgar necessário , desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro permanente, comprovando o seu vínculo com os aludidos profissionais. A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA apresentou os atestados do engenheiro ANDRESSON CARLOS JARDINS PEREIRA DA SILVA, contudo, esse profissional não faz parte do quadro permanente da empresa, dessa maneira, **a empresa está em divergência com item 6.1.5.4, não atendendo aos requisitos do edital**.

Nestas condições, a empresa BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA **INABILITADA.**

CONCLUSÃO

Diante da análise técnica, conclui-se que as empresas M C S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUMAIS – CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, J C VIDA LTDA, MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA, PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA, PLAMONTEC – PLANEJAMENTO OBRAS TERRAPLENAGEM LTDA, BANDEIRA CONSTRUTORA & CONSTRUÇOES LTDA estão **INABILITADAS,** por **não atenderem** as exigências previstas no item 6.1.5 do Edital TP 017/2022, conforme detalhamento suscinto e individual da qualificação técnica de casa empresa

E, após análise técnica da habilitaçao de cada licitante, as empresas PLANEJAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, A PEREIRA NASCIMENTO FILHO e PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI estão **HABILITADAS** por **atenderem** a todas as exigências previstas no item 6.1.5 do Edital TP 017/2022.

Após todas as considerações pertinentes, encaminhamos análise técnica à Comissão Permanente de Licitação para as demais providências cabíveis.

PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-MA: 111824020-0
FISCAL DE OBRAS - PMBDC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2168
Processo nº 1367
Assinatura
CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022

Barra do Corda - MA, 05 de julho de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resultado: a empresa **M S C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi declarada INABILITADA,** por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar registro do CREA do responsável técnico, por não apresentar registro do CREA pessoa jurídica, por não apresentar o SICAF completo, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas e por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar certidão de registro do CREA, pessoa jurídica vencida, por não apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, compatível com o objeto da licitação, por apresentar certidão negativa de débitos estaduais vencida, por apresentar certidão de infrações trabalhistas vencida, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar balanço patrimonial do ano de 2020, por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista e não apresentou garantia de proposta. A empresa **PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista, por não apresentar certidão negativa de débitos municipais autenticada, e não apresentou garantia de proposta. A empresa **PLAMONTEC – PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional e profissional de do item de relevância 4.2, por não apresentar certidão de infrações trabalhista e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA,** foi inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, compatível com o objeto, por não apresentar atestado de capacidade técnico profissional referente aos itens de relevância. A empresa **J C VIDA LTDA foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar certidão de registro do CREA jurídico e responsável técnico vencidas, por apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, incompatível com o objeto licitado, por não apresentar certidão negativa de infrações trabalhistas, por apresentar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2169
Processo nº 176
Assinatura
CPL

certidão do FGTS vencida e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar as alterações quarta e quinta do contrato social, desobedecendo assim o item 6.1.2, alínea "c". A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada, INABILITADA,** por apresentar certidão do CREA, pessoa jurídica e responsável técnico vencidas, por apresenta CAT de responsável técnico, sem vinculo com a empresa, desobedecendo assim ao item 6.1.5.4 do edital, por não apresentar certidão de débitos da receita federal, por apresentar certidão negativa de débitos e divida ativa estadual vencidas, por apresentar certidão positiva de débitos trabalhistas, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por não apresentar certidão especifica e simplificada da junta comercial e por não apresentar seguro garantia de proposta. As empresas **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, foram declaradas habilitadas,** por apresentar toda documentação exigida no edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls 217
Processo nº 136/22

AVISO
TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise o julgamento de recurso interposto pela empresa Conserpav Construções, Serviços e Pavimentação Eireli, tendo seu pleito deferido parcialmente, não havendo contrarrazões, como constam nos autos, convoca as empresas CONSERPAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CARVALHO SERVIÇOS EIRELI E S C CONSTRUÇÕES LTDA, habilitadas no certame, para abertura das propostas de preço, que será realizada dia 06 de julho de 2022, ás 13h:00min, no mesmo local da sessão anterior

Barra do Corda - MA, 4 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO P.E. Nº 86/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.637/2022- Barra do Corda/MA
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de objetos, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações previstas pela Secretaria Municipal Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social, para comemoração do DIA DOS PAIS. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 32.450,88 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos). Início da disputa ocorrerá dia 21 de julho de 2022 às 10h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 5 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resultado: a empresa M S C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi declarada INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar registro do CREA do responsável técnico, por não apresentar registro do CREA pessoa jurídica, por não apresentar o SICAF completo, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas e por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS foi declarada, INABILITADA, por não apresentar certidão de registro do CREA, pessoa jurídica vencida, por não apresentar Certidão de Acervo Técnico - CAT, compatível com o objeto da licitação, por apresentar certidão negativa de débitos estaduais vencida, por apresentar certidão de infrações trabalhistas vencida, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar balanço patrimonial do ano de 2020, por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista e não apresentou garantia de proposta. A empresa PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista, por não apresentar certidão negativa de débitos municipais autenticada, e não apresentou garantia de proposta. A empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional e profissional de do item de relevância 4.2, por não apresentar certidão de infrações trabalhista e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA, foi inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, compatível com o objeto, por não apresentar atestado de capacidade técnico profissional referente aos itens de relevância. A empresa J C VIDA LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar certidão de registro do CREA jurídico e responsável técnico vencidas, por apresentar Certidão de Acervo Técnico - CAT, incompatível com o objeto licitado, por não apresentar certidão negativa de infrações trabalhistas, por apresentar certidão do FGTS vencida e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO foi declarada, INABILITADA, por não apresentar as alterações quarta e quinta do contrato social, desobedecendo assim o item 6.1.2, alínea "c". A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada, INABILITADA, por apresentar certidão do CREA, pessoa jurídica e responsável técnico vencidas, por apresenta CAT de responsável técnico, sem vinculo com a empresa, desobedecendo assim ao item 6.1.5.4 do edital, por não apresentar certidão de débitos da receita federal, por apresentar certidão negativa de débitos e divida ativa estadual vencidas, por apresentar certidão positiva de débitos trabalhistas, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por não apresentar certidão especifica e simplificada da junta comercial e por não apresentar seguro garantia de proposta. As empresas A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, foram declaradas habilitadas, por apresentar toda documentação exigida no edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 5 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No AVISO DE LICITAÇÃO publicação do diário oficial da união do dia 26/05/2022, página 253, seção 3 onde se lê: R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais, lê - se: 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais).

Barra do Corda (MA), 30 de junho de 2022.
ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR
Secretário Municipal de Educação

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No AVISO DE LICITAÇÃO publicado do diário oficial da união do dia 26/05/2022, página 255, seção 3 contrato nº 281/2022. Onde se lê: R$ 6.561,00 (seis mil quinhentos e sessenta e um reais, lê - se: R$ 6.558,75 (seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Barra do Corda (MA), 30 de junho de 2022.
ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JUNIOR
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 294/2022. ADESÃO N.º 010.2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2022. PARTES: Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.447.484/0001-38 E: CLÍNICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PRÓTESE LTDA; CNPJ Nº: 08.645.931/0001-59; OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação de serviço de confecção de próteses dentárias, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Bom Jardim/MA; EMPRESA: VALOR: R$: 2.889.679,80 (dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO: Código da ficha: 1012 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2157.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1500 Recursos não vinculados de Impostos Código da ficha: 1013 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2157.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1600 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal - Bloco B Código da ficha: 1041 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2160.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.SAÚDE BUCAL PSB Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1600 Transf. Fundo a fundo recursos do SUS provenientes do Governo federal Código da ficha: 1149 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.302.0032.2162.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Categoria Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1500 Recursos não vinculados de Impostos. SIGNATÁRIOS: WAGNER DE ARAÚJO VARÃO. Port. Nº 04/2021.Secretário Municipal de Saúde - Contratante e CLÍNICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PRÓTESE LTDA CNPJ n° 08.645.931/0001-59 - Contratante. Data: Bom Jardim/MA, 24 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022. - CONTRATO Nº 1.2022.026.2022 PARTES: A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas - MA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.612.668/0001-52 , com sede na Rua João Fabricante, n° 64, Residencial JK - CEP 65.395-000, Bom Jesus das Selvas/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, neste ato, representada por, Cláudio Joel da Silva Coites, Secretária Municipal de Administração, portador do CPF nº 692.815.216-87, doravante, denominado CONTRATANTE, e a empresa NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95, sediada na Rua Izabel a Redentora, 2356, Centro, Cidade de São Jose dos Pinhais, Estado do Paraná, representada pelo seu representante legal o(a) senhor(a) Rudimar Babosa dos Reis, portador do CPF n.º 574.460.249-68 e cédula de identidade n°4.086.763-5, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, ajustado o presente Contrato de fornecimento. Base Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, com sistema de pesquisas baseado em resultados de Licitações Adjudicadas e Homologadas. Dotação - PODER: 02 PODER EXECUTIVO ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, INFRAEST. E F. UNIDADE: 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, INFRAEST. E F. DOTAÇÃO: 04.122.0020.2006.0000 3.3.90.39.00 AÇÃO: Manutenção Funcionamento da Secretaria de Administração e F

EXTRATO DE CONTRATO

ADESÃO N.º 012/2022. - CONTRATO Nº 1.2022.025.2022, PARTES: A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, com sede na Rua João Fabricante, n° 64, Residencial JK - CEP 65.395-000, Bom Jesus das Selvas/MA, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob nº 11.886.594/0001-04, neste ato, representada por Valérie Izaura Bógea Duarte, inscrita no CPF sob o nº 856.488.413-53 doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa OMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 35.369.804/0001-47, localizado à Av. Miguel Rosa, 6667, Macaúba, Teresina/PI, CEP 64016-010, neste ato representada pelo(a) senhor(a) JOSÉ DE JESUS SANTOS BARBOSA, incrito no CPF sob o nº 022.835.223-15, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, ajustado o presente Contrato de fornecimento. Base Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores, O presente contrato tem por objeto a adesão a ata de registro de preços para o fornecimento de medicamentos, farmácia básica, pscotrópicos, material hospitalar, EPI's e injetáveis, para o município de Bom Jesus das Selvas/MA. O valor global do presente instrumento é R$ 1.783.803,26 26 (Um Milhão e Setecentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Três Reais e Vinte e Seis Centavos), para o período da contratação. Dotação: Poder: 02 Poder Executivo Orgão: 30 Fms - Fundo Municipal de Saude Unidade: 01 Secretaria de Saúde Dotação: 10.122.0020.2123.0000 3.3.90.30.0 Ação: Ação de Combate e Enfretamento Ao Covid 19, Poder: 02 Poder Executivo Orgão: 30 Fms - Fundo Municipal de Saude Unidade 02 Fundo Municipal de Saude - Fms Dotação: 10.301.0091.2041.0000 3.3.90.30.00 Ação: Manutenção do Psb - Programa de Saude Bucal, Poder: 02 Poder Executivo Orgão: 30 Fms - Fundo Municipal de Saude Unidade: 02 Fundo Municipal de Saude - Fms Dotação: 10.301.0091.2050.0000 3.3.90.30.00 Ação: Manutenção das Atividades Básicas de Saúde - Pab Fixo Poder: 02 Poder Executivo Orgão: 30 Fms - Fundo Municipal de Saude Unidade: 02 Fundo Municipal de Saude - Fms Dotação: 10.302.0091.2053.0000 3.3.90.30.00 Ação: Manutenção do Hospital Público Municipal (Mac) Poder: 02 Poder Executivo Orgão: 30 Fms - Fundo Municipal de Saude Unidade: 02 Fundo Municipal de Saude - Fms Dotação: 10.303.0091.2049.0000 3.3.90.30.00 Ação: Manutenção do Programa Afb - Assistência Farmácia Básica

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022. - PROC. ADM. N. º: 027/2022: Ratificamos a presente Adesão a Ata de Registro de Preços, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, fundamentada Lei Federal 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal., objetivando a Adesão a ata de Registro de Preços , visando a contratação de empresa para aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de interesse do município de Bom Jesus das Selvas/MA. Pelo valor estimado de R$ 207.465,93 (duzentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos). CONTRATADO: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 19.969.621/0001-06. CONTRATATES: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretária Municipal de Meio Ambiente.
Bom Jesus das Selvas/MA, 5 de julho de 2022.
Cláudio Joel da Silva Coites, Eliane Lopes Coelho Cavalcante, Jean Carlos Silva, Valérie Izaura Bógea Duarte e Luzimar de Sousa Thomazini
Secretário Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretária Municipal de Meio Ambiente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2022

A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sr. Getulio Veras de Almeida, torna público o resultado da Concorrência nº 6/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada, para conclusão de construção de uma creche tipo 2, padrão FNDE Localizada no Povoado Vila Pindaré, Município de Buriticupu/MA, a empresa vencedora ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrito no CNPJ: 19.543.790/0001-80 valor total da proposta: R$ 709.327,22 (setecentos e nove mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Barra do Corda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2171
Processo nº 136
Assinatura

da Cláusula sétima do contrato nº. 247/2021, e primeiro termo aditivo alterando o prazo de vigência de 05 de julho de 2021 a 05 de julho de 2022, para 05 de julho de 2021 a 05 de julho de 2023.DATA: Barra do Corda (MA), 05 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARGO: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. ASS: Nakyoane Cunha Andrade. CARGO: Secretaria Municipal de Saúde. ASS: Abdiel Ramon do Nascimento Júnior CARGO: Secretário Municipal de Educação ASS: Maires Souza dos Anjos. CARGO: Secretaria Municipal de Assistência Social

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 093cf218ec18f661eef9c30b157e618918fd779f

---

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 02 / 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 949/2021 – Barra do Corda/MA.EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 194/2021 – DO PROCESSO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 007/2021/PMFF/MA, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 008/2021/PMFF/MA. TERMO ADITIVO N° 02/2021. Objeto: Registro de Preços para eventual e futura de contratação de empresa para aquisição de pneus, câmeras de ar e protetores no município de Barra do Corda-MA. Contratado: CARDOSO PNEUS LTDA, CNPJ: 11.092.609/0001-54. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula sétima do contrato nº. 240/2021, e segundo termo aditivo alterando o prazo de vigência de 23 de junho de 2021 a 30 de junho de 2022, para 23 de junho de 2021 a 30 de dezembro de 2022.DATA: Barra do Corda (MA), 23 de junho de 2022.ASS: MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 9d393ce70410e120cf130871ab70eb303c2286ce

---

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022

Barra do Corda - MA, 05 de julho de 2022.
A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resultado: a empresa M S C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi declarada INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar registro do CREA do responsável técnico, por não apresentar registro do CREA pessoa jurídica, por não apresentar o SICAF completo, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas e por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS foi declarada, INABILITADA, por não apresentar certidão de registro do CREA, pessoa jurídica vencida, por não apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, compatível com o objeto da licitação, por apresentar certidão negativa de débitos estaduais vencida, por apresentar certidão de infrações trabalhistas vencida, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar balanço patrimonial do ano de 2020, por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista e não apresentou garantia de proposta. A empresa PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista, por não apresentar certidão negativa de débitos municipais autenticada, e não apresentou garantia de proposta. A empresa PLAMONTEC – PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional e profissional de do item de relevância 4.2, por não apresentar certidão de infrações trabalhista e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA, foi inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, compatível com o objeto, por não apresentar atestado de capacidade técnico profissional referente aos itens de relevância. A empresa J C VIDA LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar certidão de registro do CREA jurídico e responsável técnico vencidas, por apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, incompatível com o objeto licitado, por não apresentar certidão negativa de infrações trabalhistas, por apresentar certidão do FGTS vencida e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO foi declarada, INABILITADA, por não apresentar as alterações quarta e quinta do contrato social, desobedecendo assim o item 6.1.2, alínea "c". A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada, INABILITADA, por apresentar certidão do CREA, pessoa jurídica e responsável técnico vencidas, por apresenta CAT de responsável técnico, sem vinculo com a empresa, desobedecendo assim ao item 6.1.5.4 do edital, por não apresentar certidão de débitos da receita federal, por apresentar certidão negativa de débitos e divida ativa estadual vencidas, por apresentar certidão positiva de débitos trabalhistas, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por não apresentar certidão especifica e simplificada da junta comercial e por não apresentar seguro garantia de proposta. As empresas A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, foram declaradas habilitadas, por apresentar toda documentação exigida no edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: bd29499797ecfd090b4112f1ed1aac197beebbfe

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA

EDITAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - O município Barra do Corda -MA, NOTIFICA a quem possa interessar, à instauração do procedimento de Regularização Fundiária Urbana - REURB, sobre as quadras 01B; 01C, 03; 04; 11A; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31, 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 e 43, todas situadas no Bairro Vila Nair, atualmente registradas em nome do Município de Barra do Corda — MA e que serão loteadas a partir das matrículas nº 35.391 e 18.686 do Cartório do 1° Ofício de Barra do Corda-MA. CONFRONTANTES: Foram identificados como confrontantes da área: Loteamento Antônio Cordeiro matrícula 16.165; Leite & Chaves LTDA matrícula 22.514 (Lote 02 da Quadra 13 do Loteamento Antônio Cordeiro); Campo de Pouso - União matrícula 4.075; Bairro Vila Nair (área do Município de Barra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 217
Processo nº 1368
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação no Diário Oficial da União, Nº 123, 01 de julho de 2022, página 312, RESENHA DO CONTRATO N° 527/2022 - SESAU. Onde se lê: CNPJ: 14.493.361/0001-85. Leia-se: CNPJ: 14.496.361/0001-85.

Balsas, 6 de julho de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Secretária Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

A Comissão Permanente de Licitação - CPL, do Município de Balsas - MA, avisa aos interessados que realizará na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça Professor Joca Rego, 121, Centro, C. E. P.: 65.800-000. Balsas - MA, Licitação Pública na modalidade abaixo discriminada na forma da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal 10.024/2019 e Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores, e Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, bem como no site www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: https://balsas.ma.gov.br, pelo telefone (0**99) 3541 2197, ramal 215 ou e-mail: cplbalsas2017@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022	Data/Hora de Abertura 20/07/2022 - 09h00min. Tipo: Menor Preço / item
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com troca de peças do equipamento tomógrafo do Hospital e Pronto Socorro Dr. Rosy Cury.	

Balsas - MA, 6 de julho de 2022.
FLORENAL TELES DE PAULA NETO
Pregoeiro

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

RESENHA DO TERMO DE APOSTILAMENTO N° 001 DO CONTRATO Nº 352/2022 - SEDES. PARTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210064/2021 - PREFEITURA DE VARFEM GRANDE/MA. CLAÚSULA PRIMEIRA - OBJETO: O presente termo de Apostilamento tem por objeto a alteração da RAZÃO SOCIAL, conforme Ofício de solicitação de alterações em anexo. A empresa antes denominada R.B. DO NASCIMENTO NETO EIRELI passou a denominar-se R.B. DO NASCIMENTO NETO LTDA. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam apostiladas as modificações de ordem material acima descrita, conforme determinação legal contida no §8° do art. 65 da Lei. 8666/93, mantidas as demais cláusulas do contrato. DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 09 de junho de 2022. ASSINATURAS: Magda Fernanda Andrade Zottis (Contratante).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 365/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de bloquetes sextavados no município de Barra do Corda - MA. Pregão Eletrônico Nº.70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ n° 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda - MA. Valor R$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentaria será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: 4 de julho de 2022. Maria Edilma Ferreira Miranda. Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda - MA. FELIPE RODRIGUES VIEIRA. Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda - MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 358/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.554/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de licença de uso de sistema Software topografia métrica topo completo para atender a necessidades da secretaria de planejamento, Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. Inexigibilidade Nº 05/2022/MA. Contratado: METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO, inscrito no CNPJ n° 01.227.689/0001-54. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 24 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: 4 de julho de 2022. Maria Edilma Ferreira Miranda - Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 360/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1070/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma do telhado da sede da prefeitura municipal de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº 16/2022/MA. Contratado: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ n° 15.217.765/0001-55. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R$ 309.485,63 (trezentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15.451.1002.2048.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: Manutenção e funcionamento da sec. de infraestrutura. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: 4 de julho de 2022. Maria Edilma Ferreira Miranda - Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. FELIPE RODRIGUES VIEIRA. Secretário Municipal de Infraestrutura de Barra do Corda/MA.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 357/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 848/2022 - Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Aldeia Kwarahy, Zona Rural do Município de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº12/2022/MA. Contratado: FORTAL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrito no CNPJ n° 15.796.085/0001-33. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde no Município de Barra do Corda MA CNPJ 09.200.150/0001-13. Valor: R$ 661.421,41 (seiscentos e sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.1010.1003.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.51 Projeto Atividade: 1003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: 30 de junho de 2022. NAKYOANE CUNHA ANDRADE - Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Corda/MA.FELIPE RODRIGUES VIEIRA. Secretário Municipal de Infraestrutura de Barra do Corda/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.638/2022- Barra do Corda/MA
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações prevista pela Secretaria de Assistência Social e Fundo Municipal, ação 219G - GND3. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 555.806,98 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e noventa e oito centavos). Início da disputa ocorrerá dia 21 de julho de 2022 às 14h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 6 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.640/2022- Barra do Corda/MA
A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de materiais esportivos, com o objetivo de promover os desenvolvimentos das ações previstas no "PROJETO EXPRESSAR", conforme Ação 219G-GND3 e aquisição de bens permanentes, através da Secretaria Municipal Assistência Social e Fundo Municipal de Assistência Social. A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1018.2105.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 149.473,97 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos). Início da disputa ocorrerá dia 22 de julho de 2022 às 09h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 6 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resultado: a empresa M S C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi declarada INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar registro do CREA do responsável técnico, por não apresentar registro do CREA pessoa jurídica, por não apresentar o SICAF completo, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas e por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS foi declarada, INABILITADA, por não apresentar certidão de registro do CREA, pessoa jurídica vencida, por não apresentar Certidão de Acervo Técnico - CAT, compatível com o objeto da licitação, por apresentar certidão negativa de débitos estaduais vencida, por apresentar certidão de infrações trabalhistas vencida, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar balanço patrimonial do ano de 2020, por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista e não apresentou garantia de proposta. A empresa PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista, por não apresentar certidão negativa de débitos municipais autenticada, e não apresentou garantia de proposta. A empresa PLAMONTEC - PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional e profissional de do item de relevância 4.2, por não apresentar certidão de infrações trabalhista e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA, foi inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, compatível com o objeto, por não apresentar atestado de capacidade técnico profissional referente aos itens de relevância. A empresa J C VIDA LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar certidão de registro do CREA jurídico e responsável técnico vencidas, por apresentar Certidão de Acervo Técnico - CAT, incompatível com o objeto licitado, por não apresentar certidão negativa de infrações trabalhistas, por apresentar certidão do FGTS vencida e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO foi declarada, INABILITADA, por não apresentar as alterações quarta e quinta do contrato social, desobedecendo assim o item 6.1.2, alínea "c". A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada, INABILITADA, por apresentar certidão do CREA, pessoa jurídica e responsável técnico vencidas, por apresenta CAT de responsável técnico, sem vinculo com a empresa, desobedecendo assim ao item 6.1.5.4 do edital, por não apresentar certidão de débitos da receita federal, por apresentar certidão negativa de débitos e divida ativa estadual vencidas, por apresentar certidão positiva de débitos trabalhistas, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por não apresentar certidão especifica e simplificada da junta comercial e por não apresentar seguro garantia de proposta. As empresas A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, foram declaradas habilitadas, por apresentar toda documentação exigida no edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 6 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 217
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Barra do Corda

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Nome do Vice-prefeito
ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica
GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA
Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA

EDITAL – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - O município Barra do Corda -MA, NOTIFICA a quem possa interessar, à instauração do procedimento de Regularização Fundiária Urbana - REURB, sobre as quadras 01B; 01C, 03; 04; 11A; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31, 32; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 e 43, todas situadas no Bairro Vila Nair, atualmente registradas em nome do Município de Barra do Corda — MA e que serão loteadas a partir das matrículas nº 35.391 e 18.686 do Cartório do 1° Ofício de Barra do Corda-MA. CONFRONTANTES: Foram identificados como confrontantes da área: Loteamento Antônio Cordeiro matrícula 16.165; Leite & Chaves LTDA matrícula 22.514 (Lote 02 da Quadra 13 do Loteamento Antônio Cordeiro); Campo de Pouso - União matrícula 4.075; Bairro Vila Nair (área do Município de Barra do Corda); Rua do Avelar, Área do Município de Barra do Corda - matrículas 35.106, 35.107, 35.108; 35.789 e 35.790 (antigas 11.970); Avenida 01 e Rua 09 (hoje Av. Lulu Rodrigue), ambas do Conjunto Cohab e o Bairro Nossa Senhora das Dores (mat. 18.686); NOTIFICA também as pessoas abaixo arroladas, e identificadas como titulares de domínio de áreas situadas dentro do perímetro da Reurb: Maria Soares Farias - mat. 35.100; Gedson Campos Lobo e sua esposa Emanuely Abreu Lima Lobo - mat. 35.101, Gedvaldo Pereira Lobo e sua esposa Sirlane Campos Lobo - mat. 35.102, Johame do Nascimento Oliveira - mat. 27.792, Reyzane dos Santos Abreu - mat. 13.444, Alessandro Lopes da Costa - mat. 27.791, Francisco Reis Ribeiro - mat. 17.759, Expedito Pedrosa Cordeiro - mat. 11.439, Haline Janaina Mota Franco – mat. 19.608, Martiniano Pedrosa Cordeiro - mat. 11.437, Agostinho Fernandes de Oliveira - mat. 13.488, Raurison Cardim Oliveira - mat. 27.725, Artur Antônio Nascimento Galvão - mat. 27.726, Adoaldo Pereira de Sousa - mat. 11.429, Edileusa dos Santos Ferreira - mat. 19.668, Antônio Pereira de Souza - mat. 12.271 e 12.335, Doraci Nogueira Silva - mat. 15.609, Associação Comunitária dos Moradores da Cohab e Vila Nair - mat. 14.322; Maria Dinalva dos Santos Silva e seu esposo Ricardo de Oliveira Sousa Ursulo – mat. 27.695 (não encontrada) Carmina Gomes de Souza – mat. 29.736 (não encontrada), José Dioclides Oliveira Souza - mat. 14.316 (não encontrado), José Pereira de Souza - mat. 19.586 (não encontrado), Damásio Gonçalves Galvão Neto - mat. 27.727(não encontrado), Fraternidade Franciscana Secular st° Cruz Fraternidade São Francisco das Chagas - mat. 13.901 (não encontrado) e Idelfonso Alves da Silva - mat. 20.335, (se recusou a assinar), além do próprio Município de Barra do Corda - MA. Assim sendo, e no prazo comum de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste edital, poderão todos os interessados (terceiros interessados; titulares de domínio de imóveis compreendidos na área atingida pelo REURB, não titulares de domínio e outros) dirigir impugnações ao projeto de Regularização, protocolizando-as diretamente na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Barra do Corda-MA, situada na Rua Isaac Martins, s/nº. Ressaltamos que nos termos do art. 20,§6º da lei 13.465, "a ausência de impugnação implicará a perda de eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da REURB".



Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: bba91cf83fc09034abfcf755dba5f4c84a61b7ac

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/2022 – PMBDC/MA.

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de acessórios e instrumentos de percussão específicos para a Banda Municipal Fanfarra Escolar a fim de atender ao desfile das escolas que será promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda MA. A abertura em 20/07/2022 as 09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br. Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Mural de Licitações no site do TCE/MA, Portal do Município: www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação, pelo e-mail: licitacao@barradocorda.ma.gov.br.

Barra do Corda/MA, 06 de julho de 2022.
Publique-se.
Christoffy Francisco Abreu Silva
Pregoeiro

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 4b484afc7184c6b317e14e84aad0ca6a5b0343b3

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022

Barra do Corda - MA, 06 de julho de 2022.
A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resultado: a empresa M S C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi declarada INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar registro do CREA do responsável técnico, por não

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Barra do Corda

apresentar registro do CREA pessoa jurídica, por não apresentar o SICAF completo, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas e por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS foi declarada, INABILITADA, por não apresentar certidão de registro do CREA, pessoa jurídica vencida, por não apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, compatível com o objeto da licitação, por apresentar certidão negativa de débitos estaduais vencida, por apresentar certidão de infrações trabalhistas vencida, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar balanço patrimonial do ano de 2020, por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista e não apresentou garantia de proposta. A empresa PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista, por não apresentar certidão negativa de débitos municipais autenticada, e não apresentou garantia de proposta. A empresa PLAMONTEC – PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional e profissional de do item de relevância 4.2, por não apresentar certidão de infrações trabalhista e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA, foi inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, compatível com o objeto, por não apresentar atestado de capacidade técnico profissional referente aos itens de relevância. A empresa J C VIDA LTDA foi declarada, INABILITADA, por não apresentar certidão de registro do CREA jurídico e responsável técnico vencidas, por apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, incompatível com o objeto licitado, por não apresentar certidão negativa de infrações trabalhistas, por apresentar certidão do FGTS vencida e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO foi declarada, INABILITADA, por não apresentar as alterações quarta e quinta do contrato social, desobedecendo assim o item 6.1.2, alínea "c". A empresa BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada, INABILITADA, por apresentar certidão do CREA, pessoa jurídica e responsável técnico vencidas, por apresenta CAT de responsável técnico, sem vinculo com a empresa, desobedecendo assim ao item 6.1.5.4 do edital, por não apresentar certidão de débitos da receita federal, por apresentar certidão negativa de débitos e divida ativa estadual vencidas, por apresentar certidão positiva de débitos trabalhistas, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por não apresentar certidão especifica e simplificada da junta comercial e por não apresentar seguro garantia de proposta. As empresas A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, foram declaradas habilitadas, por apresentar toda documentação exigida no edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 43c1c233f593de243311656b131f08ad3b8eaa09

EXTRATO DE CONTRATO Nº 365/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1241/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material permanente, para fabricação de bloquetes sextavados no município de Barra do Corda – MA. Pregão Eletrônico Nº.70/2022/MA. Contratado: R N ALVES DOS REIS, inscrito no CNPJ nº 69.439.586/0001-91. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão e Secretaria Municipal de Infraestrutura no Município de Barra do Corda – MA. Valor R$ 277.667,96 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos). Dotação orçamentaria será: 15.451.1002.2048.0000 PROJETO ATIVIDADE: 2048 ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 FONTE DE RECURSO: Recursos ordinários. Vigência: Até 31/12/2022 prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda. CARG: Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão/Barra do Corda – MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: ae41b4fb7a846278fb62ea0ebf272d46c0e3520c

---

EXTRATO DE CONTRATO Nº 358/ 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.554/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de licença de uso de sistema Software topografia métrica topo completo para atender a necessidades da secretaria de planejamento, Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. Inexigibilidade Nº 05/2022/MA. Contratado: METRICA TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO, inscrito no CNPJ nº 01.227.689/0001-54. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R$ 2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 24 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022.ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda CARG: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: b7038c6e99c941ba0e583bf72e1dceda60ebcc20

EXTRATO DE CONTRATO Nº 360 / 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1070/2022 – Barra do Corda/MA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma do telhado da sede da prefeitura municipal de Barra do Corda/MA. Tomada de Preço Nº 16/2022/MA. Contratado: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 15.217.765/0001-55. Contratante: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda MA CNPJ 06.769.798/0001-17. Valor: R$ 309.485,63 (trezentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Conforme discriminado abaixo: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 15.451.1002.2048.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Projeto Atividade: Manutenção e funcionamento da sec. de infraestrutura. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: 12 meses a partir da data de assinatura do contrato. DATA: Barra do Corda (MA), 04 de julho de 2022. ASS: Maria Edilma Ferreira Miranda CARG: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão de Barra do Corda/MA. ASS: FELIPE RODRIGUES VIEIRA. CARG: Secretário Municipal de Infraestrutura de Barra do Corda/MA.

sa: 4.4.90.52. Projeto Atividade: 2105. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R$ 32.450,88 (trinta e dois mil, quatrocentos cinquenta reais e oitenta e oito centavos). Início da disputa ocorrerá dia 21 de julho de 2022 às 10h:00 min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh ou no sitio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda – MA, 05 de julho de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral Pregoeira do município.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022 Barra do Corda - MA, 05 de julho de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação e parecer da infraestrutura, anexo aos autos, declara o seguinte resultado: a empresa **M S C COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi declarada INABILITADA,** por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, conforme solicitado no item 6.1.5.3, por não apresentar registro do CREA do responsável técnico, por não apresentar registro do CREA pessoa jurídica, por não apresentar o SICAF completo, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas e por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa **MORIAH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar certidão de registro do CREA, pessoa jurídica vencida, por não apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, compatível com o objeto da licitação, por apresentar certidão negativa de débitos estaduais vencida, por apresentar certidão de infrações trabalhistas vencida, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar balanço patrimonial do ano de 2020, por não apresentar seguro garantia da proposta. a empresa **POTENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista e não apresentou garantia de proposta. A empresa **PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, não apresentou certidão de infrações trabalhista, por não apresentar certidão negativa de débitos municipais autenticada, e não apresentou garantia de proposta. A empresa **PLAMONTEC – PLANEJAMENTO, OBRAS E TERRAPLANAGEM LTDA foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional e profissional de do item de relevância 4.2, por não apresentar certidão de infrações trabalhista e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa **CONSTRUMAIS – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA foi declarada, INABILITADA,** foi inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica operacional, compatível com o objeto, por não apresentar atestado de capacidade técnico profissional referente aos itens de relevância. A empresa **J C VIDA LTDA foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar certidão de registro do CREA jurídico e responsável técnico vencidas, por apresentar Certidão de Acervo Técnico – CAT, incompatível com o objeto licitado, por não apresentar certidão negativa de infrações trabalhistas, por apresentar certidão do FGTS vencida e por não apresentar seguro garantia da proposta. A empresa **PANORAMA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO foi declarada, INABILITADA,** por não apresentar as alterações quarta e quinta do contrato social, desobedecendo assim o item 6.1.2, alínea "c". A empresa **BANDEIRA CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarada, INABILITADA,** por apresentar certidão do CREA, pessoa jurídica e responsável técnico vencidas, por apresenta CAT de responsável técnico, sem vinculo com a empresa, desobedecendo assim ao item 6.1.5.4 do edital, por não apresentar certidão de débitos da receita federal, por apresentar certidão negativa de débitos e divida ativa estadual vencidas, por apresentar certidão positiva de débitos trabalhistas, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por não apresentar certidão especifica e simplificada da junta comercial e por não apresentar seguro garantia de proposta. As empresas **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foram declaradas habilitadas,** por apresentar toda documentação exigida no edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. **Mikaela Oliveira Cabral Presidente da CPL.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2022 – CCL/PMB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.355/2022 OBJETO: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais, com emissão de laudos e diagnósticos, fornecimento de insumos, equipamentos e mão de obra especializada. **DATA DA ABERTURA:** 20/07/2022 às 14h00min, horário de Brasília. **LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Portal de CMB – **www.centralcomprasbhsma.com.br** Informações adicionais em **www.barreirinhas.ma.gov.br, www.centralcomprasbhsma.com.br e Mural de Contratações do SACOP - www.tcema.tc.br.** Barreirinhas (MA), 05 de junho de 2022. **Áquilas Conceição Martins** Pregoeira CCL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022 Ratificamos a presente Adesão a Ata de Registro de Preços, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, fundamentada Lei Federal 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal., objetivando a Adesão a ata de Registro de Preços , visando a contratação de empresa para aquisição de peças destinadas a frota de veículos, máquinas pesadas e equipamentos de interesse do município de Bom Jesus das Selvas/MA. Pelo valor estimado de R$ 207.465,93 (duzentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos). CONTRATADO: JD AUTOPEÇAS SERVIÇOS E LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 19.969.621/0001-06. CONTRATANTES: Secretaria Municipal de Administração - Cláudio Joel da Silva Coites, Secretaria Municipal de Educação - Eliane Lopes Coelho Cavalcante, Secretaria Municipal de Assistência Social - Jean Carlos Silva, Secretaria Municipal de Saúde - Valérie Izaura Bógea Duarte e Secretária Municipal de Meio Ambiente - Luzimar De Sousa Thomazini - Bom Jesus das Selvas/MA, 05 de julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 (LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP). ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação **BASE LEGAL:** Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **TIPO:** MENOR PREÇO. **OBJETO:** Formação de Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos, materiais e insumos agrícolas, para atender as necessidades da Secretaria Adjunta Municipal de Urbanismo, na conservação das praças e logradouros públicos. **ORGÃO SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Infraestrutura. **LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA:** 21/07/2022. **HORÁRIO:** 08h:-00min (OITO HORAS). **EDITAL:** O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.**

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022

Barra do Corda - MA, 18 de julho de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após período recursal, não havendo interposição de recurso, como constam nos autos, convoca as empresas A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, habilitadas no certame, para abertura das propostas de preço, que será realizada dia 20 de julho de 2022, ás 11h:00min, no mesmo local da sessão anterior

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 217
Processo nº 136
Assinatura

da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e considerando o resultado do Pregão Presencial nº 01/2022, homologado em 15/07/2022, integrante do Processo Administrativo nº 593/2022, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa CRISTAL SERVIÇOS E CONTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 21.185.927/0001-13 , conforme abaixo:

1- DO OBJETO: A presente ATA tem por objeto o Contratação de empresa, através de SRP, para prestação de serviços de construção de 15.000 m de pavimentação nas vias da Zona Rural e Sede do município de Barra do Corda/MA, com revestimento em bloco sextavado de 25 x 25 cm, em paralelepípedo e pedra cateté, onde for verificada a necessidade dos serviços da "operação tapa buracos",

2- DA VIGÊNCIA: 2.1- A presente ATA terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade; 2.2- Durante o prazo de vigência desta ATA, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as contratações que dela poderiam advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações.

3- DA VINCULAÇÃO: 3.1- O disposto na presente ATA deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as condições avençadas no EDITAL Licitatório, sendo observado o disposto na Lei nº 10.520/2002, os Decretos Municipais, bem como, no que couber, as determinações constantes da Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, e das demais normas que dispõem sobre a matéria.

OBJETO: Contratação de empresa, através de SRP, para prestação de serviços de construção de 15.000 m de pavimentação nas vias da Zona Rural e Sede do município de Barra do Corda/MA, com revestimento em bloco sextavado de 25 x 25 cm, em paralelepípedo e pedra cateté, onde for verificada a necessidade dos serviços da "operação tapa buracos

EMPRESA VENCEDORA: CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 21.185.927/0001-13. VALOR TOTAL: R$ 12.219.693,77 (Doze milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e noventa e três reis e setenta e sete centavos).

Data da Assinatura: 18 de julho de 2022.

MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
Secretária Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão

FELIPE RODRIGUES VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

AVISO
TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2022

ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após período recursal, não havendo interposição de recurso, como constam nos autos, convoca as empresas A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, habilitadas no certame, para abertura das propostas de preço, que será realizada dia 20 de julho de 2022, ás 11h:00min, no mesmo local da sessão anterior.

Barra do Corda - MA, 18 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, pelo setor de engenharia da Prefeitura de Barra do Corda, das propostas apresentadas, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa CONSERPAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, cotou um valor de R$ 1.002.656,30 (um milhão, dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos). A empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, cotou um valor de R$ 1.051.912,33 (um milhão, cinquenta e um mil, novecentos e doze reais e trinta e três centavos). A empresa CARVALHO SERVIÇOS EIRELI cotou um valor de R$ 1.001.300,49 (um milhão, um mil e trezentos reais e quarenta e nove centavos). A Comissão de Licitação, declara vencedora do certame a empresa CARVALHO SERVIÇOS EIRELI por cotar o menor valor conforme edital e parecer técnico, anexo aos autos. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 18 de julho de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO DO MEARIM

AVISO DE LICITAÇÃO /
CONCORRÊNCIA Nº 1/2022
Repetição

O MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM, Estado do Maranhão, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que fará licitação na modalidade Concorrência. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. OBJETO: contratação de empresa especializada para Construção da Escola São Bernardo no município de Bernardo do Mearim/MA. ABERTURA: 18 de agosto de 2022 às 14:30 horas. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão Central de Licitação, no endereço Av. Manuel Matias, s/n - Centro - Bernardo do Mearim/MA, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs às 12:00hs. Bem como pela internet, através do endereço eletrônico www.bernardodomearim.ma.gov.br.

Bernardo do Mearim/MA, 13 de julho de 2022.
RAILSON FERREIRA DE SOUSA
Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, sob o Regime de empreitada por preço global, objetivando a contratação de Pessoa Jurídica especializada em serviços de engenharia para construção de muros de proteção em alvenaria e calçadas acessíveis em unidades escolares do município de Bom Jesus das Selvas/MA. ABERTURA: 04 de agosto de 2022, às 08h00min (oito horas), Sala de sessões da Comissão de Licitações, localizada na Rua João Fabricante, nº 64, Bom Jesus das Selvas - MA 65.395-000, sendo presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal. O edital e seus anexos podem ser consultados ou obtê-lo gratuitamente junto ao setor de licitação da Prefeitura Municipal, ou pelo site oficial do município: http://bomjesusdasselvas.ma.gov.br/ ou pelo link: http://www.transparenciadministrativa.com.br/portaltm/licitacao/licitacao.xhtml?token=1ffcea7007fcd2e4635e427841f4914f42375691. Demais informações no e-mail cpl@bomjesusdasselvas.ma.gov.br.

Bom Jesus das Selvas/MA, 15 de julho 2022.
HERBETH DOS SANTOS FONSECA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RETIFICAÇÃO

Na publicação do dia 14 de junho de 2022 quinta feira Edição 132 da sessão nº 03, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), referente ao EXTRATO DE CONTRATO Nº 20220553/2022. ONDE SE LÊ: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA e a empresa LEIA-SE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA e a empresa ENTER EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.543.790/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022

(LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVO PARA ME/EPP). ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e Decreto Federal nº 7.892/13 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de material de limpeza, destinado à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 02/08/2022. HORÁRIO: 09h:00min (NOVE HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022

(LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP). ORGÃO REALIZADOR: Comissão Central de Licitação. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 160/17, Lei nº 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15, e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Formação de Registro de Preços para futura aquisição de utensílios domésticos, eletrodomésticos e material permanente, destinados à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. DATA: 03/08/2022. HORÁRIO: 08h:00min (OITO HORAS). EDITAL: O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Central de Licitação, situado Praça Gonçalves Dias, S/N, Centro, Caxias-Ma (Antigo Fórum Desembargador Artur Almada Lima), no horário das 08h00min (oito horas) às 13h00min (treze horas).

Caxias/MA, 15 de julho de 2022.
OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 155/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada na organização, produção e realização de eventos do município de Colinas/MA, Valor R$: 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais),: CONTRATADA: C. EDUARDO DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.587.452/0001-40,, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 167/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAG
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes do tipo (gasolina comum, óleo diesel e lubrificante), para atender as demandas do Município de Colinas - MA, Valor R$: 770.650,00 (setecentos e setenta mil seiscentos e cinquenta reais),,: CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.870.827/0001-56,, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 168/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes do tipo (gasolina comum, óleo diesel e lubrificante), para atender as demandas do Município de Colinas - MA, Valor R$: 875.675,00 (oitocentos e setenta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais),,: CONTRATADA: GÁS DO SERTÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 00.870.827/0001-56,, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 149/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada na organização, produção e realização de eventos do município de Colinas/MA (Aniversario da Cidade), Valor R$: 249.890,00 (duzentos e quarenta e nove mil oitocentos e noventa reais),: CONTRATADA: C. EDUARDO DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.587.452/0001-40,, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 169/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAG
OBJETO: Contratação de empresa especializada na organização, produção e realização de eventos do município de Colinas/MA (festividade Junina), Valor R$: 199.980,00 (cento e noventa e nove mil novecentos e oitenta reais),: CONTRATADA: C. EDUARDO DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.587.452/0001-40,, - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Barra do Corda

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Nome do Vice-prefeito
ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica
GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA
Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

PORTARIA Nº 217/2022 – GAB, DE 18 DE JULHO DE 2022.

"REVOGA A PORTARIA Nº 338/2021 QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO SOBRE OS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA."

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1 º - REVOGAR a portaria nº 338/2021 que dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Licitação sobre os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF do município de Barra do Corda-MA.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos dezoito de julho de dois mil e vinte e dois.

Dê-se Ciência.
Publique-se e Cumpra-se

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda- MA.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: c990ca1ba514e23c81f46ce35d1797540666e54c

---

PORTARIA Nº 218/2022 – GAB, DE 18 DE JULHO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO SOBRE OS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA."

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1 º - Criar a Comissão Especial de Licitação para os Precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF do município de Barra do Corda-MA, tendo como integrantes os servidores públicos:

1. SARA FERREIRA COSTA FLEURY, inscrita no CPF sob o nº 019.502.443-50, para o cargo de Pregoeira e Presidente da Comissão;
2. JUARANA RIBEIRO OLIVEIRA, inscrita no CPF sob o nº 060.632.273-69, para o cargo de Suplente de Pregoeira e Suplente de Presidente da Comissão;
3. AROLDO DOS SANTOS BRANDÃO, inscrito no CPF sob o nº 453.106.103-91, para o cargo de Membro e Equipe de Apoio; e
4. RAFAEL SANTOS ARRUDA, inscrito no CPF sob o nº 054.036.353-78, para o cargo de Membro e Equipe de Apoio.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos dezoito de julho de dois mil e vinte e dois.
Publique-se e Cumpra-se

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 959da6b5ae2c4013861341baea9d2423ca53e462

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após período recursal, não havendo interposição de recurso, como constam nos autos, convoca as empresas A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, habilitadas no certame, para abertura das propostas de preço, que será realizada dia 20 de julho de 2022, ás 11h:00min, no mesmo local da sessão anterior. Barra do Corda - MA, 18 de julho de 2022. Mikaela Oliveira Cabral. Presidente da CPL.

Autor: Gyslaine Almeida
Código de identificação: 17450bc96ea17f33510b8c557fcbf2ac4e0235d2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRSENCIAL Nº 01/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2022

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N. º 06.769.798/0001-17, neste ato representada pela Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão a Sra. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, portadora do CPF nº 381.806.693-00 e RG nº 745504 SSP- MA, residente e domiciliada na Av. Roseana Sarney, nº 164, Trizidela, Barra do Corda – MA, Secretário Municipal de Infra Estrutura Sr. FELIPE RODRIGUES VIEIRA, portador do CPF nº 041.135.121-40, residente na Rua Adélia Falcão S/N Altamira, Barra do Corda – MA, e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, Nº 637, INCRA, Barra do Corda – MA,, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 16/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2022. A Comissão Permanente de Licitação do SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Codó - MA, na forma da Lei Federal n• 10.520 de 17 de Julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n• 8.666/93 e suas alterações, comunica que no dia **04 de agosto de 2022 às 08:30 horas,** fará licitação para **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS (BOMBAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CODÓ, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL-SRP DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.** Os interessados deverão procurar a sede do SAAE • Serviço Autônomo de Água e Esgoto, na Av. 1° de Maio, nº 1879, Centro, Codó • MA, onde poderão adquirir o Edital e seus anexos, mediante o recolhimento importância de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal) e no Portal da Transparência: saae.codo.ma.gov.br. Outras informações pelo telefone (99) 3661-1296 das 09:00 às 12:00 horas. Base Legal Lei 8.666/93 e seus articulados. Codó (MA), 18 de julho de 2022. **ERIVELTOS DA SILVA DOS SANTOS – Pregoeiro.**

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA - MA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022.A Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público o resultado de julgamento do Pregão Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de veículo com reposição de peças para Câmara Municipal de Alto Parnaíba, Empresas vencedoras: **FEITOSA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ. 11.650.702.413-53,** Valores: LOTE 01 (UM) R$ 130.456,20 (Cento e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) Lote 02 (dois) R$ 44.150,87(quarenta e quatro mil, cento e cinquenta reais e oitenta e sete centavos). Alto Parnaíba - MA, 14 de julho de 2022. **Zenia Maria Canuto de Souza. Pregoeira**

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022.A Comissão Permanente de Licitação – CPL torna público o resultado de julgamento do Pregão Presencial, cujo objeto é a Registro Preços para fornecimento de material de expediente, consumo e limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Alto Parnaíba-MA Empresas vencedoras: **SALETE DE FATIMA GUADAGNIN, CNPJ Nº 05.785.682/0001-09,** Valor total R$ 98.589,40 (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) Alto Parnaíba - MA, 14 de julho de 2022. **Zenia Maria Canuto de Souza. Pregoeira.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

RESULTADO DO SORTEIO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022-CPL/PMB A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que, de conformidade com os termos da Lei nº 12.232/2010, realizou, em sessão pública realizada no dia 18/07/2022, o sorteio dos 03 (três) membros e 02 (dois) suplentes da subcomissão técnica que realizará a análise e julgamento das propostas técnicas da Concorrência Pública nº 002/2022-CPL/PMB, a qual será composta pelos seguintes profissionais: Sr. WHOSYRIAN ALEX COSTA HOLANDA, Sr. FRANCISCO DE SOUSA LIMA NETO, representantes da Prefeitura Municipal de Bacabal, e o Sr. ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SOUSA, representante sem vínculo; e como suplentes: Sr. ALEXANDRO DE CASTRO DA SILVA, e o Sr. MAURÍCIO DE MORAIS CORREIA, representantes sem vínculo. Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail no licitacao@bacabal.ma.gov.br com cópia para cpl.bacabal@hotmail.com ou pelo telefone (99) 3621-0533. Bacabal/MA. 18 de julho de 2022. ALAN AMORIM NASCIMENTO. Presidente da CPL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI - MA

AVISO DE CANCELAMENTO DE EXTRATO DO CONTRATO Nº 86/2022/PMB. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, faz o CANCELAMENTO da PUBLICAÇÃO do EXTRATO DO CONTRATO Nº 86/2022/PMB, oriundo do processo administrativo nº 0034/2022. Publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, em 13 de Julho de 2022, pagina 59, sessão de terceiros. Motivo: Constatação que a empresa não apresentou a Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federal, para contratação. RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES – Secretario Municipal de Saúde (Ato por Delegação de Competência – Decreto Municipal nº 03/2017) Bacuri (MA), 18 de Julho de 2022. RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES - Secretário Municipal de Saúde (Ato por Delegação de Competência – Decreto Municipal nº 03/2017).

AVISO DE CANCELAMENTO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACURI, ESTADO DO MARANHÃO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, faz o CANCELAMENTO da adesão a Ata de Registro de Preços nº 027/2021/FEPISERH. Publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão-DOE/MA, em 13 de Julho de 2022, pagina 25, sessão de terceiros. Bacuri/MA, 18 de Julho de 2022. RUI PIMENTEL SILVA GONÇALVES-Secretário Municipal de Saúde(Ato por Delegação de Competências - Decreto Municipal n.º 03/2017).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 17/2022 A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após período recursal, não havendo interposição de recurso, como constam nos autos, convoca as empresas A PEREIRA NASCIMENTO FILHO, PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI E ENGEMAQ LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI, habilitadas no certame, para abertura das propostas de preço, que será realizada dia 20 de julho de 2022, ás 11h:00min, no mesmo local da sessão anterior. Barra do Corda - MA, 18 de julho de 2022. **Mikaela Oliveira Cabral. Presidente da CPL.**

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 13/2022 A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, pelo setor de engenharia da Prefeitura de Barra do Corda, das propostas apresentadas, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, cotou um valor de R$ 1.002.656,30 (um milhão, dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos).** A empresa **S C CONSTRUÇÕES LTDA, cotou um valor de R$ 1.051.912,33 (um milhão, cinquenta e um mil, novecentos e doze reais e trinta e três centavos).** A empresa **CARVALHO SERVIÇOS EIRELI cotou um valor de R$ 1.001.300,49 (um milhão, um mil e trezentos reais e quarenta e nove centavos).** A Comissão de Licitação, declara vencedora do certame a empresa **CARVALHO SERVIÇOS EIRELI** por cotar o menor valor conforme edital e **parecer técnico, anexo aos autos**. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Barra do Corda - MA, 18 de julho de 2022. **Mikaela Oliveira Cabral. Presidente da CPL.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2180
Processo nº
Assinatura
CPL

RESUMO DA CARTA PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022
À COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.2605.0001/2022

Prezados Senhores,

A empresa A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP, CNPJ/MF nº 16.793.035/0001-65, Situada na Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA, Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital:

Objeto: **Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais n Municipio de Barra do Corda - MA.**

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos.

São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

A) A validade da proposta é de 90 (NOVENTA) dias, contados a partir da data de sua abertura.

B) Prazo de execução: Conforme edital.

C) Preço total por extenso**: R$ 2.488.098,48 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO MIL E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)**

D) Outras informações: **A PEREIRA NASCIMENTO FILHO-EPP, CNPJ nº 16.793.035/0001-65**, Situada na Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA. Inscrição estadual: 123917743, inscrição Municipal: 0113/19.

E) **Pagamento:** Deverá ser feito no prazo de até 30 (Trinta) dias corridos, a partir da data de protocolo das respectivas medições.

F) **Dados bancários:** BANCO DO BRASIL/ A PEREIRA NASCIMENTO FILHO - EPP / CNPJ Nº *16.793.035/0001-65 – AGÊNCIA: 13129/CONTA: 23752-3*

G) **Proposta de preços com valores e orçamentos:** Anexo a esta.

DECLARA que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1117160688

Welton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1107198518

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR... DO CORDA - MA
Fls. nº 218
Processo nº 1362
Assinatura

DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer *acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.*

DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

DECLARA que a entrega do produto diretamente no município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

DECLARA na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

DECLARA, que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção..

COLINAS - MA, 20 de JUNHO de 2022.

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA- nº 1117160688

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO
CNPJ: 16.793.035/0001-65
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
ENG. CIVIL – PROCURADOR
CPF: 059.497.683-96

Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA- nº 1117160688

Welton Gomes Leal
Engenheiro Civil
CREA-MA: 1107198518

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2.152
Processo nº 1.360
Assinatura
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

VALIDADE: 90 Dias

I - ORÇAMENTO - RESUMO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Municipio de Barra do Corda - MA

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA

REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMIARES	121.607,47	4,89 %
2	TERRAPLENAGEM	1.197.336,60	48,12 %
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	914.123,40	36,74 %
4	CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES (1,50 X 1,50) METROS	250.231,01	10,06 %
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.800,00	0,19 %

Total sem BDI	**1.992.370,94**
Total do BDI	**495.727,54**
Total Geral	**2.488.098,48**

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Enq. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

VALIDADE: 90 Dias

II - ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Municipio de Barra do Corda - MA

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO BDI = 25,38%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMIARES**					**121.607,47**	**4,89 %**
1.1	CPU BDC 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	11.324,79	14.199,02	85.194,12	3,42 %
1.2	CPU BDC 02	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, NO TAMANHO DE (2,50M X 5,00 M)	M²	25	325,93	408,65	10.216,25	0,41 %
1.3	CPU BDC 03	Próprio	BARRACÃO DA OBRA	M²	20	428,87	537,71	10.754,20	0,43 %
1.4	CPU BDC 04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2	6.158,44	7.721,45	15.442,90	0,62 %
2			**TERRAPLENAGEM**					**1.197.336,60**	**48,12 %**
2.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	47724	3,24	4,06	193.759,44	7,79 %
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	344167,94	1,02	1,27	437.093,28	17,57 %
2.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	79540	0,46	0,57	45.337,80	1,82 %
2.4	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	238620	0,94	1,17	279.185,40	11,22 %
2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	47724	4,05	5,07	241.960,68	9,72 %
3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**914.123,40**	**36,74 %**
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	30000	0,41	0,51	15.300,00	0,61 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9000	2,31	2,89	26.010,00	1,05 %
3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	47724	3,24	4,06	193.759,44	7,79 %
3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	344167,94	1,02	1,27	437.093,28	17,57 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	47724	4,05	5,07	241.960,68	9,72 %
4			**CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES (1,50 X 1,50) METROS**					**250.231,01**	**10,06 %**
4.1	90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	396,72	9,24	11,58	4.594,01	0,18 %
4.2	0705171	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	36	1.973,82	2.474,77	89.091,72	3,58 %
4.3	0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	12	10.207,18	12.797,76	153.573,12	6,17 %
4.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	108	21,95	27,52	2.972,16	0,12 %
5			**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**					**4.800,00**	**0,19 %**
5.1	CPU BDC 05	Próprio	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	M²	30000	0,13	0,16	4.800,00	0,19 %
							Total sem BDI		**1.992.370,94**
							Total do BDI		**495.727,54**
							Total Geral		**2.488.098,48**

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

VALIDADE: 90 Dias

III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Municipio de Barra do Corda - MA

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMIARES	100,00%	49,64%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	14,88%
		121.607,47	60.365,95	10.786,58	10.786,58	10.786,58	10.786,58	18.095,19
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		1.197.336,60	239.467,32	239.467,32	239.467,32	239.467,32	239.467,32	
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
		914.123,40	91.412,34	182.824,68	182.824,68	182.824,68	137.118,51	137.118,51
4	CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES (1,50 X 1,50) METROS	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		250.231,01			62.557,75	62.557,75	62.557,75	62.557,75
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100,00%						100,00%
		4.800,00						4.800,00
Porcentagem			15,72%	17,41%	19,92%	19,92%	18,08%	8,95%
Custo			391.245,61	433.078,58	495.636,34	495.636,34	449.930,17	222.571,45
Porcentagem Acumulado			15,72%	33,13%	53,05%	72,97%	91,05%	100,0%
Custo Acumulado			391.245,60	824.324,19	1.319.960,52	1.815.596,86	2.265.527,02	2.488.098,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 218
Processo nº 136
CPL

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 012.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 136
Processo nº
Assinatura
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

VALIDADE: 90 Dias

IV - COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Municipio de Barra do Corda - MA

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO

(Bonificação e Despesas Indiretas)

GRUPO A		4,62%
AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		*3,80%*
S + G - TAXA DE SEGUROS + GARANTIAS		*0,32%*
R - TAXA DE RISCOS		*0,50%*
GRUPO B		1,02%
DF - DESPESAS FINANCEIRAS		*1,02%*
GRUPO C		6,65%
L - LUCRO		*6,65%*
I - INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES)		10,10%
PIS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		0,37%
COFINS (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		1,73%
ISSQN (EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES - 4ª FAIXA)		3,50%
FD - FATOR DE DESONERAÇÃO		4,50%
	BDI COM IMPOSTOS	25,38%

Fórmula para cálculo do BDI conforme Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

AC = taxa de Administração Central;
S = Taxa deSeguros
R = taxa de risco
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos(PIS, COFINS, ISS,FD)

$$BDI = \left\{ \left(\frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right) - 1 \right\} = 25{,}38\%$$

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 3186
Processo nº 136/21
Assinatura
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

VALIDADE: 90 Dias

V - COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Municipio de Barra do Corda - MA

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

TRIBUTAÇÃO | **SIMPLES NACIONAL**

VIRGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021 - DATA PULICAÇÃO 01/2022 - ATULIZAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**11,00%**	**11,00%**	**31,00%**	**31,00%**
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º Salário	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,48%	Não incide	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,04%**	**16,73%**	**45,04%**	**16,73%**
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	**Total**	**12,63%**	**9,71%**	**12,63%**	**9,71%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	**Total**	**5,33%**	**2,13%**	**14,36%**	**5,49%**
TOTAL(A+B+C+D)		**74,00%**	**39,57%**	**103,03%**	**62,93%**

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições a que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 126/2006.

Em atendimento a Lei 12.546/2011 as empresas deverão observar a obrigatoriedade de desoneração da folha de pagamento.

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. 11
Processo nº
Assinatura
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

VALIDADE: 90 Dias

VI - CURVA ABC de Serviços

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Municipio de Barra do Corda - MA

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	688.335,88	1,27	874.186,56	35,13	35,13
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	95.448,0	5,07	483.921,36	19,45	54,58
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	95.448,0	4,06	387.518,88	15,57	70,16
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	238.620,0	1,17	279.185,40	11,22	81,38
0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais		un	12,0	12.797,76	153.573,12	6,17	87,55
0705171	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais		m	36,0	2.474,77	89.091,72	3,58	91,13
CPU BDC 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	6,0	14.199,02	85.194,12	3,42	94,56
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	79.540,0	0,57	45.337,80	1,82	96,38
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	9.000,0	2,89	26.010,00	1,05	97,42
CPU BDC 04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	2,0	7.721,45	15.442,90	0,62	98,05
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	30.000,0	0,51	15.300,00	0,61	98,66
CPU BDC 03	Próprio	BARRACÃO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	20,0	537,71	10.754,20	0,43	99,09
CPU BDC 02	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, NO TAMANHO DE (2,50M X 5,00 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	25,0	408,65	10.216,25	0,41	99,50
CPU BDC 05	Próprio	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	30.000,0	0,16	4.800,00	0,19	99,70
90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	396,72	11,58	4.594,01	0,18	99,88
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	108,0	27,52	2.972,16	0,12	100,00
						Total sem BDI			**1.992.370,94**
						Total do BDI			**495.727,54**
						Total Geral			**2.488.098,48**

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. n 213
Processo nº
Assinatura
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 18.793.035/0001-05 - Inscrição Estadual: 12.398177-3
END: Rua Sussego, nº 152, Quadra 18, Conj Samso da Manhã, Guanabara, CEP 65 893-000, Colinas – MA
PROPRIETÁRIO: Antonio Pereira Nascimento Filho - CPF: 880.824.703-49
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107498518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

VALIDADE: 90 Dias

VII - CURVA ABC de INSUMOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Barra do Corda - MA

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF.: SINAPI - SICRO3 - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade Operativa	Quantidade Improdutiva	Valor Unitário Operativa	Valor Unitário Improdutiva	Total Operativa	Total Improdutiva	Total Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³, 188 kW	Equipamento	UN	2.770,4392046	0,2817656	308,76	88,27	855.426,22	24,11	855.479,32	34,39%	855.479,32	34,39%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	727,7719194	265,2977160	375,91	33,38	273.576,74	24.774,39	298.351,04	11,99%	1.153.830,37	46,37%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	810,7091712	109,8124832	288,87	105,39	234.936,13	11.552,54	246.390,87	9,90%	1.400.221,04	56,26%
E9585	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11 [t - 92 kW	Equipamento	UN	780,2883104	0,0000000	210,32	85,70	164.108,03	0,00	164.108,03	6,60%	1.564.327,07	62,87%
E9511	SICRO3	Carreta/reboque de pneus com capacidade de 340 mP - 186 kW	Equipamento	UN	391,4704272	0,0000000	415,66	181,64	162.718,80	0,00	162.718,80	6,54%	1.727.045,87	69,41%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	315,8569809	464,8122286	262,81	105,39	82.957,57	48.967,64	131.925,11	5,30%	1.859.970,78	74,71%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	UN	441,3099228	338,3583976	145,17	46,70	64.062,08	15.803,32	79.865,39	3,20%	1.939.836,18	77,91%
M0004	SICRO3	Aço CA-50	Material	kg	7.393,8612000		8,55		70.611,37		70.611,37	2,84%	2.009.197,54	80,75%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	872,2311200		97,97		85.458,48		85.458,48	3,43%	2.094.656,02	84,18%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 95 kW	Equipamento	UN	204,2825820	9,5187340	258,87	118,50	52.310,64	1.009,44	53.320,08	2,14%	2.128.376,10	85,54%
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	UN	51,8919960	0,0000000	699,99	322,98	43.588,87	0,00	43.588,87	1,75%	2.171.964,78	87,29%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	1.768,9997134		20,32		35.944,04		35.944,04	1,44%	2.207.908,82	88,74%
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	40.800,4428778		0,76		31.084,34		31.084,34	1,25%	2.238.993,16	89,99%
P9801	SICRO3	Auxiliar	Mão de Obra	h	1.300,4722800		20,75		26.984,80		26.984,80	1,08%	2.265.977,96	91,07%
P9808	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	895,5200000		20,98		18.785,13		18.785,13	0,75%	2.284.763,09	91,83%
P9805	SICRO3	Armador	Mão de Obra	h	804,9622800		20,97		17.526,47		17.526,47	0,70%	2.302.289,55	92,53%
00004093	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	810,3200000		27,19		16.594,60		16.594,60	0,67%	2.318.883,15	93,20%
COMP0122	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UND	2,0000000		7.721,45		15.442,90		15.442,90	0,62%	2.334.326,05	93,82%
M1428	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	202,5292500		48,18		9.759,88		9.759,88	0,39%	2.344.085,94	94,21%
M0192	SICRO3	Brita 2	Material	m³	82,0334012		157,25		9.754,75		9.754,75	0,39%	2.353.820,69	94,60%
M0092	SICRO3	Areia média lavada	Material	m³	90,8440562		101,27		9.179,52		9.179,52	0,37%	2.363.000,21	94,97%
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	1.442,8135520		6,10		8.799,94		8.799,94	0,35%	2.371.800,16	95,33%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	26,0000000		282,10		7.057,60		7.057,60	0,28%	2.378.857,76	95,61%
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	37,2908084		157,41		5.869,91		5.869,91	0,24%	2.384.727,67	95,85%
M0294	SICRO3	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	183,3997720		30,73		5.634,82		5.634,82	0,23%	2.390.367,49	96,07%
M0448	SICRO3	Compensado resinado - E = 14 mm	Material	m²	117,8783000		48,78		5.514,39		5.514,39	0,22%	2.395.871,89	96,29%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	325,7400889		12,87		4.192,27		4.192,27	0,17%	2.400.064,16	96,46%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	UN	441,9099228	338,3583976	9,13	4,28	2.700,91	1.446,64	4.155,54	0,17%	2.404.219,71	96,63%
00036274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,0000000		76,35		3.054,00		3.054,00	0,12%	2.407.273,71	96,75%
00010865	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0023709		1.053.182,00		2.497,01		2.497,01	0,10%	2.409.770,72	96,85%
M0286	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	Material	m	110,0197080		20,70		2.277,41		2.277,41	0,09%	2.412.048,13	96,94%
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	UN	35,8546404	0,0000000	61,02	31,53	2.187,86	0,00	2.187,86	0,09%	2.414.235,99	97,03%
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	UN	64,3319460	0,0000000	27,51	27,19	1.769,77	0,00	1.769,77	0,07%	2.416.005,76	97,10%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.871,9745800		1,01		1.889,89		1.889,89	0,07%	2.417.894,46	97,17%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	98,4186900		17,11		1.683,91		1.683,91	0,07%	2.419.578,37	97,24%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,0000000		41,37		1.654,80		1.654,80	0,07%	2.421.233,17	97,30%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	125,0000000		12,70		1.587,50		1.587,50	0,06%	2.422.820,67	97,37%
E9592	SICRO3	Caminhão caminhão com capacidade de 15 t - 199 kW	Equipamento	UN	5,1682445	0,0000000	307,24	87,63	1.587,49	0,00	1.587,49	0,06%	2.424.408,16	97,43%
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	Equipamento	UN	64,3319460	0,0000000	20,08	4,61	1.290,50	0,00	1.290,50	0,05%	2.425.698,66	97,48%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL, COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	146,9835748		8,43		1.238,23		1.238,23	0,05%	2.426.736,89	97,53%
00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	Material	m²	20,0000000		58,94		1.178,80		1.178,80	0,05%	2.427.915,69	97,58%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	57,5600256		16,71		961,83		961,83	0,04%	2.428.877,52	97,62%
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	35,8546494		26,64		955,17		955,17	0,04%	2.429.832,68	97,66%
00007213	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	29,8000000		31,26		925,86		925,86	0,04%	2.430.758,54	97,70%
M0075	SICRO3	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	Material	kg	100,8253600		8,83		890,28		890,28	0,04%	2.431.648,82	97,73%
00043467	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	600,0000000		1,35		810,00		810,00	0,03%	2.432.458,82	97,76%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	44,9826500		17,51		787,85		787,85	0,03%	2.433.246,51	97,80%
00030213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	20,0000000		39,78		795,20		795,20	0,03%	2.434.021,71	97,83%
M0039	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	95,8918316		7,12		811,49		811,49	0,02%	2.434.833,19	97,86%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	24,9276239		22,81		581,76		581,76	0,02%	2.435.184,95	97,87%
00043468	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	664,2800000		0,82		544,89		544,89	0,02%	2.435.739,84	97,90%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	48,9082575		10,80		544,00		544,00	0,02%	2.436.283,84	97,92%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	16,0000000		29,83		481,28		481,28	0,02%	2.436.744,92	97,94%
00043461	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	300,5702800		1,44		432,82		432,82	0,02%	2.437.177,74	97,95%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	20,0000000		21,06		421,20		421,20	0,02%	2.437.598,94	97,97%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	460,0000000		0,82		377,20		377,20	0,02%	2.437.976,14	97,99%
M0310	SICRO3	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	58,0459960		6,15		356,98		356,98	0,01%	2.438.333,12	98,00%
00004756	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,0000000		17,51		350,20		350,20	0,01%	2.438.683,32	98,01%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	4,0000000		87,32		349,28		349,28	0,01%	2.439.032,60	98,03%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	50,0000000		6,44		322,00		322,00	0,01%	2.439.354,60	98,04%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	407,7145800		0,71		289,48		289,48	0,01%	2.439.644,08	98,05%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	30,4797600		9,00		274,32		274,32	0,01%	2.439.918,40	98,06%
M0569	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	14,8788520		18,31		268,77		268,77	0,01%	2.440.187,17	98,07%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	300,5702800		0,70		210,40		210,40	0,01%	2.440.397,57	98,08%
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 160 l	Equipamento	UN	43,9696671	69,5948892	1,04	1,25	60,90	79,74	160,64	0,01%	2.440.558,21	98,09%
M0288	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	Material	m	24,8240000		6,52		160,55		160,55	0,01%	2.440.718,76	98,10%
M0205	SICRO3	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	Material	m	8,7318000		17,34		151,41		151,41	0,01%	2.440.870,17	98,10%
00003087	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,8000000		80,80		142,24		142,24	0,01%	2.441.012,41	98,11%
E9069	SICRO3	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	Equipamento	UN	11,2733322	0,0000000	12,35	1,02	139,23	0,00	139,23	0,01%	2.441.151,63	98,11%
E9571	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	Equipamento	UN	25,8234267	0,0000000	5,14	0,28	132,73	0,00	132,73	0,01%	2.441.284,37	98,12%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	4,0000000		32,48		129,92		129,92	0,01%	2.441.414,29	98,12%
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	UN	127,2838541	14,8812212	0,82	0,56	104,38	8,27	112,65	0,00%	2.441.526,94	98,13%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0054352		18.759,20		101,96		101,96	0,00%	2.441.628,90	98,13%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA OFERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	82,3942800		0,95		78,27		78,27	0,00%	2.441.707,17	98,14%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	2,5000000		29,33		73,33		73,33	0,00%	2.441.780,50	98,14%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	600,0000000		0,12		72,00		72,00	0,00%	2.441.852,50	98,14%
00037756	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16265 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000875		762.332,98		66,70		66,70	0,00%	2.441.919,20	98,14%
M0446	SICRO3	Compensado resinado - E = 10 mm	Material	m²	1,4898800		38,85		57,10		57,10	0,00%	2.441.976,31	98,15%
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	Equipamento	UN	25,8234267	0,0000000	1,82	1,29	46,58	0,00	46,58	0,00%	2.442.026,89	98,15%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	24,7500000		1,57		38,86		38,86	0,00%	2.442.064,75	98,15%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	0,9759852		18,75		18,30		18,30	0,00%	2.442.083,05	98,15%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.671,9745600		0,01		16,72		16,72	0,00%	2.442.099,77	98,15%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	24,7500000		0,56		13,86		13,86	0,00%	2.442.113,63	98,15%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO-REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0001110		105.695,34		11,73		11,73	0,00%	2.442.125,36	98,15%
00043482	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	664,2800000		0,01		6,64		6,64	0,00%	2.442.132,00	98,15%
M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	Material	m²	0,0147600		376,00		5,55		5,55	0,00%	2.442.137,55	98,15%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	407,7145800		0,01		4,08		4,08	0,00%	2.442.141,63	98,15%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	82,3942800		0,01		0,82		0,82	0,00%	2.442.142,45	98,15%

	Totais por Tipo R$
Equipamento	R$ 2.051.954,97
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 189.499,70
Material	R$ 193.245,91
Serviços	R$ 15.732,39
Taxas	R$ 16,72
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Outros	R$ 1.892,77
Total sem BDI	**1.992.370,94**
Total do BDI	**496.727,54**
Total Geral	**2.489.098,48**

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107498518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2189
Processo nº 1362
Assinatura
CPL

APX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 16.793.035/0001-65 - Inscrição Estadual: 12.3991774-3
END: Rua Sussego, nº. 152, Quadra 16, Conj Sorriso da Manhã, Guanabara, CEP 65.690-000, Colinas – MA
PROPRIETARIO:* Antonio Pereira Nascimento Filho - *CPF: 880.924.703-59
RESP. TEC.: Welton Gomes Leal - CREA: 1107198518 (Eng. Civil)
RESP. TEC.: Daniel Oliveira Sousa da Silva - CREA: 1117160688 (Eng. Civil)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: APXCONSTRUCOESCH@OUTLOOK.COM
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:1213-9
CONTA CORRENTE: 23752-3
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022

VALIDADE: 90 Dias

VIII - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

OBRA/SERVIÇO: Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Municipio de Barra do Corda - MA

LOCAL: BARRA DO CORDA - MA
REF. SINAPI - SICRO3 - ORSE
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 74,00% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU BDC 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,0000000	11.324,79	11.324,79
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	110,7100000	80,56	8.918,79
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	100,0000000	24,06	2.406,00
				MO sem LS => 6.298,75		LS => 4.661,08	MO com LS =>	10.959,83
				Valor do BDI => 2.874,23			Valor com BDI =>	14.199,02

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU BDC 02	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, NO TAMANHO DE (2,50M X 5,00 M)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	325,93	325,93
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000	17,21	17,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,55	13,55
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9963303	8,70	17,36
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,0000000	10,13	50,65
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000000	23,40	2,34
				MO sem LS => 14,02		LS => 10,37	MO com LS =>	24,39
				Valor do BDI => 82,72			Valor com BDI =>	408,65

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU BDC 03	Próprio	BARRACÃO DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	428,87	428,87
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	33,00	66,00
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	60,90	121,80
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	30,92	30,92
Insumo	00007213	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,4800000	24,95	36,92
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	16,80	16,80
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2000000	69,65	13,93
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	23,0000000	0,66	15,18
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8000000	23,00	18,40
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0800000	70,91	5,67
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2000000	25,91	5,18
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	5,14	12,85
Insumo	00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	Material	m²	1,0000000	47,01	47,01

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA CORDA
Fls. nº 319
Processo nº 1360
Assinatura
CPL

				MO sem LS =>	21,96	LS =>	16,25	MO com LS =>	38,21
				Valor do BDI =>	108,84			Valor com BDI =>	537,71

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU BDC 04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,0000000	6.158,44	6.158,44
Insumo	COMP0122	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Serviços	UND	1,0000000	6.158,44	6.158,44

COMPOSIÇÃO AUXILIAR

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

	Fonte	Código	Descrição	Código	Descrição	Quant	Distância (Km)	Nº de viagens	Fator de utilização (FU)	Velocidade	Custo horário do transporte (CH)	Preço Total
1	SICRO	E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 KW	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,70	2	1	50	R$ 348,61	R$ 847,13
2	SICRO	E9577	Trator agrícola sobre pneus 77 KW	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,70	2	0,5	50	R$ 348,61	R$ 421,82
3	SICRO	E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kw	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,70	2	0,5	50	R$ 348,61	R$ 421,82
4	SICRO	E9524	Motoniveladora - 93 Kw	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,70	2	1	50	R$ 348,61	R$ 847,13
5	SICRO	E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 Kw	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,70	2	0,5	50	R$ 348,61	R$ 421,82
6	SICRO	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,7	2	1	50	R$ 348,61	R$ 421,82
7	SICRO	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw		Condução por conta própria	1	60,70	1	1	50	R$ 246,28	R$ 298,00
8	SICRO	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw		Condução por conta própria	1	60,70	2	1	50	R$ 299,82	R$ 362,79
9	SICRO	E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,70	2	1	50	R$ 348,61	R$ 847,13
10	SICRO	E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,7	2	1	50	R$ 348,61	R$ 847,13
11	SICRO	E9526	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kw	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	1	60,7	2	0,5	50	R$ 348,61	R$ 421,82
KM - 60,70 -> TRECHO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA Á BARRA DO CORDA - MA										TOTAL		R$ 6.158,44

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	1.563,01			Valor com BDI =>	7.721,45

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	3,24	3,24

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	331,5276	152,8469	331,5276
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	231,0447	84,0570	420,9328
								Custo Horário de Equipamentos =>	752,4604

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	768,6779
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0840
					Produção de Equipe =>	243,8200
					Custo Unitário de Execução =>	3,1526

MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,07
Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	4,06

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,2520105	1,00	0,00	246,2813	70,4003	308,3468
								Custo Horário de Equipamentos =>	308,3468
								Custo Horário de Execução =>	308,3468
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
								Custo do FIC =>	0,0264
								Produção de Equipe =>	311,2500
								Custo Unitário de Execução =>	0,9907

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,27

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,46	0,46

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	669,9618	258,3995	669,9618
								Custo Horário de Equipamentos =>	669,9618

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	16,2175	32,4350
					Custo Horário da Mão de Obra =>	32,4350
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	702,3968
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
					Custo do FIC =>	0,0020
					Produção de Equipe =>	1.532,9100
					Custo Unitário de Execução =>	0,4582

				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,57

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,94	0,94

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	299,8247	74,4776	378,8092
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,8959	3,4094	4,4351
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	209,6163	84,0603	173,2051
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	204,2400	94,5119	199,8509
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	167,7557	68,3538	167,7557
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	115,7957	36,4487	91,1981
								Custo Horário de Equipamentos =>	1.015,2541

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	1.031,4716
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0245
					Produção de Equipe =>	1.121,3300
					Custo Unitário de Execução =>	0,9199

				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,17

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	4,05	4,05

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	299,8247	74,4776	277,2900
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,8959	3,4094	4,1824
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	209,6163	84,0603	120,4715
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	167,7557	68,3538	167,7557
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	115,7957	36,4487	77,7091
								Custo Horário de Equipamentos =>	647,4088

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	663,6263
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,1051
					Produção de Equipe =>	168,2000
					Custo Unitário de Execução =>	3,9455

				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	5,07

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,41	0,41

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	231,0447	84,0570	231,0447
								Custo Horário de Equipamentos =>	231,0447

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	247,2622
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0106
					Produção de Equipe =>	622,9500
					Custo Unitário de Execução =>	0,3969

				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 2192
Processo nº 1367
Assinatura

				Valor do BDI =>	0,10				Valor com BDI =>	0,51

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	2,31	2,31

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	231,0447	84,0570	231,0447
								Custo Horário de Equipamentos =>	231,0447

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	247,2622
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0598
					Produção de Equipe =>	110,1300
					Custo Unitário de Execução =>	2,2452
				MO sem LS => 0,08	LS => 0,07	MO com LS =>		0,15
				Valor do BDI => 0,58		Valor com BDI =>		2,89

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	9,24	9,24
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0295000	205,24	6,05
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0320000	73,96	2,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0615000	13,55	0,83
				MO sem LS => 1,01	LS => 0,75	MO com LS =>		1,76
				Valor do BDI => 2,34		Valor com BDI =>		11,58

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0705171	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais		m	1,0000000	1.973,82	1.973,82
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	0,0408300	m²	30,9917	1,2654
Insumo	SICRO3	M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,0004100	m³	299,8994	0,1230
						Custo Total do Material =>	1,3884

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,0100000	m³	2,9000	2,9290
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0800000	m³	425,1600	34,0128
Atividade Auxiliar	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	59,5470000	kg	12,1000	720,5187
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,0100000	m³	389,8100	393,7081
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2100000	m³	379,6400	79,7244
Atividade Auxiliar	SICRO3	2105605	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	2,2500000	m³	59,8900	134,7525
Atividade Auxiliar	SICRO3	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,1000000	m²	74,9100	606,7710
						Custo Total das Atividades =>		1.972,4165

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0446	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004100	t	28,9200	0,0119
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0119

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004100	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,01	R$ 0,81	R$ 0,66	
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS => 306,35		LS => 226,69		MO com LS =>	533,04
				Valor do BDI => 500,95				Valor com BDI =>	2.474,77

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais		un	1,0000000	10.207,18	10.207,18
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

							Produção de Equipe =>		1,0000
							Custo Unitário de Execução =>		0,0000
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	5,4250000	m³			2,9000	15,7325
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,2750000	m³			425,1600	116,9190
Atividade Auxiliar	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	381,5000000	kg			12,1000	4.616,1500
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,4250000	m³			389,8100	2.114,7193
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,1750000	m³			379,6400	825,7170
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	41,7500000	m²			60,3100	2.517,9425
							Custo Total das Atividades =>		10.207,1803
				MO sem LS =>	1.817,70		LS =>	1.345,10 MO com LS =>	3.162,80
				Valor do BDI =>	2.590,58			Valor com BDI =>	12.797,76

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	21,95	21,95
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	24,90	6,82
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	16,52	4,19
Composição Auxiliar	95606	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	2,14	2,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	13,55	8,80
				MO sem LS => 8,10	LS =>	5,99	MO com LS =>	14,09
				Valor do BDI => 5,57			Valor com BDI =>	27,52

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU BDC 05	Próprio	RECUPERAÇÃO DE DANOS FISICOS AO MEIO AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	13,55	0,08
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	0,0002500	231,04	0,05
				MO sem LS => 0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,16

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,45	1,45

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	246,2813	70,4003	664,9739
								Custo Horário de Equipamentos =>	664,9739
								Custo Horário de Execução =>	664,9739
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	457,1600
								Custo Unitário de Execução =>	1,4546
				MO sem LS =>	0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	1,0000000	2,90	2,90

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9069	SICRO3	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	9,8566	0,8088	9,8566
								Custo Horário de Equipamentos =>	9,8566

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	26,0741
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	9,0000
					Custo Unitário de Execução =>	2,8971
				MO sem LS => 1,04	LS => 0,76	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI => 0,73		Valor com BDI =>	3,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1109669	SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,0000000	425,16	425,16

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	48,6719	25,1454	48,6719
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,6689	0,4547	1,9746

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO MENDES
Fls. nº 2194
Processo nº 156
Rubrica

Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,00	1,4700	0,9999	3,5365
							Custo Horário de Equipamentos =>		54,1830

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000	16,2175	129,7400
					Custo Horário da Mão de Obra =>		150,9979
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		205,1809
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		4,2203
					Custo Unitário de Execução =>		48,6171

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	1,0043500	m³	80,7775	81,1289
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	458,0118700	kg	0,6113	279,9827
					Custo Total do Material =>		361,1116

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,5065300	t	1,4500	2,1845
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,4580100	t	28,9200	13,2456
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	15,4301

	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,5065300	tkm	5914359	5914374	5914389	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 0,66	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,4580100	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,01	R$ 0,81	R$ 0,66	
						Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
				MO sem LS =>	22,73	LS =>	16,81	MO com LS =>	39,54
				Valor do BDI =>	107,90			Valor com BDI =>	533,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	1,0000000	12,10	12,10

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,0900000	16,5558	1,4900
Insumo	P9805	SICRO3	Armador	0,0900000	23,1131	2,0802
					Custo Horário da Mão de Obra =>		3,5702
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
					Custo Horário de Execução =>		3,5702
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
					Custo do FIC =>		0,0000
					Produção de Equipe =>		1,0000
					Custo Unitário de Execução =>		3,5702

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0004	Aço CA 50	1,1000000	kg	7,6281	8,3909
Insumo	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	7,0520	0,1058
					Custo Total do Material =>		8,4967

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0004	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	28,9200	0,0318
Tempo Fixo	SICRO3	M0075	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	28,9200	0,0006
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0324

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011000	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,01	R$ 0,81	R$ 0,66	
Momento de Transporte	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R$ 1,01	R$ 0,81	R$ 0,66	
						Custo total dos Momentos de Transportes =>			0,0000
				MO sem LS =>	2,06	LS =>	1,52	MO com LS =>	3,58
				Valor do BDI =>	3,07			Valor com BDI =>	15,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	51,60	51,60
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,98	4,98

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,94	3,94
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	25,49	25,49
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,19	17,19
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	6,39	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI =>	13,09			Valor com BDI =>	64,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	312,92	312,92
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	44,89	44,89
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	216,43	216,43
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	25,49	25,49
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	4,98	4,98
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,94	3,94
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	17,19	17,19
				MO sem LS =>	8,63	LS =>	6,39	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI =>	79,41			Valor com BDI =>	392,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	25,49	25,49
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	608.018,00	20,85
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000551	84.300,00	4,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,46			Valor com BDI =>	31,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	3,94	3,94
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000057	608.018,00	3,46
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000058	84.300,00	0,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	4,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,98	4,98
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	608.018,00	4,37
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	84.300,00	0,61
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,26			Valor com BDI =>	6,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,89	44,89
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	608.018,00	39,09
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	84.300,00	5,80
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 11,39			Valor com BDI =>	56,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	216,43	216,43
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	6,73	216,43
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 54,92			Valor com BDI =>	271,35

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,21	17,21
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => 8,10	LS =>	6,00	MO com LS =>	14,10
				Valor do BDI => 4,36			Valor com BDI =>	21,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	16,52	16,52
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,79	0,79
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,62	15,62
				MO sem LS => 7,73	LS =>	5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI => 4,19			Valor com BDI =>	20,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	24,90	24,90



Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,79	0,79
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,39	7,39
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,62	15,62
				MO sem LS => 7,73		LS => 5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI => 6,31			Valor com BDI =>	31,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,79	0,79
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	14.961,88	0,79
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,20			Valor com BDI =>	0,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074	14.961,88	0,11
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000667	14.961,88	0,99
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,25			Valor com BDI =>	1,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,39	7,39
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	7,18	7,39
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,87			Valor com BDI =>	9,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13
				MO sem LS => 0,07	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI => 0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	21,69	0,37
				MO sem LS => 0,21	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0120000	78,14	0,93
				MO sem LS => 0,53	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,93
				Valor do BDI => 0,23			Valor com BDI =>	1,16

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra		H	0,0041000	14,96	0,06
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra		H	0,0094000	18,20	0,17
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
sumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra		H	0,0094000	13,33	0,12
				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0172000	10,27	0,17
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	1,0000000	28,92	28,92
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Operacional Operativa**	**Custo Operacional Improdutiva**	**Custo Horário**
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,0586	69,8907	245,0586
								Custo Horário de Equipamentos =>	**245,0586**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000				16,2175	97,3050
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**97,3050**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**342,3636**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
								Custo do FIC =>	**0,0000**
								Produção de Equipe =>	**11,8400**
								Custo Unitário de Execução =>	**28,9158**
				MO sem LS =>	4,72	LS =>	3,50	MO com LS =>	8,22
				Valor do BDI =>	7,33			Valor com BDI =>	36,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			m³	1,0000000	389,81	389,81
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Operacional Operativa**	**Custo Operacional Improdutiva**	**Custo Horário**
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,5393	1,0341	1,5393
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	48,6719	25,1454	48,6719
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	4,1054	0,2287	4,1054
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,6689	0,4547	2,5899
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,4708	0,9999	3,5789
								Custo Horário de Equipamentos =>	**60,4854**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000				21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000				16,2175	145,9575
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**167,2154**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**227,7008**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
								Custo do FIC =>	**0,0000**
								Produção de Equipe =>	**3,9290**
								Custo Unitário de Execução =>	**57,9540**
C	**Banco**	**Código**	**Material**	**Quantidade**	**Unidade**			**Preço Unitário**	**Custo Horário**

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg		5,6859	4,8129
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³		80,7775	51,1596
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³		125,5540	46,1461
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³		125,4255	46,0989
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg		0,6113	172,4796
							Custo Total do Material =>	320,6971

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	28,9200	0,0246
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,4500	1,3775
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,4500	0,7994
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,4500	0,7994
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	28,9200	8,1598
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	11,1607

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,02	5914374 0,000 R$ 1,02	5914389 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,02	5914374 0,000 R$ 1,02	5914389 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 1,02	5914374 0,000 R$ 1,02	5914389 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	25,80	LS =>	19,09	MO com LS =>	44,89
				Valor do BDI =>	98,93			Valor com BDI =>	488,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	379,64	379,64

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	48,6719	25,1454	48,6719
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,6689	0,4547	2,5728
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,4708	0,9999	3,5789
								Custo Horário de Equipamentos =>	54,8236

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	16,2175	145,9575
					Custo Horário da Mão de Obra =>	167,2154
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	222,0390
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	3,9290
					Custo Unitário de Execução =>	56,5130

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,5994800	m³	80,7775	48,4245
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,7350800	m³	125,4255	92,1978
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,6113	171,4905
						Custo Total do Material =>	312,1128

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,8992200	t	1,4500	1,3039
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,1026200	t	1,4500	1,5988
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2805300	t	28,9200	8,1129
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	11,0156

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107498518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,8992200	tkm	5914359 0,000 R$ 1,02	5914374 0,000 R$ 1,02	5914389 0,000 R$ 1,02	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,1026200	tkm	5914359 0,000 R$ 1,02	5914374 0,000 R$ 1,02	5914389 0,000 R$ 1,02	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2805300	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	25,78	LS =>	19,08	MO com LS =>	44,86
				Valor do BDI =>	96,35			Valor com BDI =>	475,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,06	24,06
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	21,69	21,69
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 12,68		LS => 9,38	MO com LS =>	22,06
				Valor do BDI => 6,10			Valor com BDI =>	30,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	80,56	80,56
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	78,14	78,14
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,66	0,66
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 45,44		LS => 33,63	MO com LS =>	79,07
				Valor do BDI => 20,44			Valor com BDI =>	101,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	73,96	73,96
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,04	47,04
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,38	6,38
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,54	20,54
				MO sem LS => 10,56		LS => 7,81	MO com LS =>	18,37
				Valor do BDI => 18,77			Valor com BDI =>	92,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	205,24	205,24
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,04	47,04
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	72,48	72,48
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,38	6,38
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	58,80	58,80

WELTON GOMES LEAL
CREA: 110719835 18
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	20,54	20,54
				MO sem LS =>	10,56	LS =>	0,78	MO com LS =>	18,37
				Valor do BDI =>	52,08			Valor com BDI =>	257,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	47,04	47,04
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento		UN	0,0000560	840.000,00	47,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,93			Valor com BDI =>	58,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,38	6,38
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento		UN	0,0000076	840.000,00	6,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	7,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	58,80	58,80
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento		UN	0,0000700	840.000,00	58,80
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,92			Valor com BDI =>	73,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	72,48	72,48
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	10,7700000	6,73	72,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	18,39			Valor com BDI =>	90,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2105605	SICRO3	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m³	1,0000000	59,89	59,89

	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0699700	1,00	0,00	16,0016	3,6847	1,1196
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0699700	1,00	0,00	21,9476	21,6823	1,5357
							Custo Horário de Equipamentos =>		2,6553

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,5000000	16,5558	8,2779
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,5000000	21,5278	10,7639
					Custo Horário da Mão de Obra =>	19,0418
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	21,6971
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	1,0000
					Custo Unitário de Execução =>	21,6971

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,6468000	m	24,5124	15,8546
Insumo	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	0,1078000	m	13,8384	1,4918
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,3126900	kg	13,6505	4,2684
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,7734800	m	4,8722	13,5129
Insumo	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	0,3040000	m	5,2014	1,5812
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,0646800	m	16,5165	1,0683
						Custo Total do Material =>	37,7772

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0036400	t	28,9200	0,1053
Tempo Fixo	SICRO3	M0285	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0019000	t	28,9200	0,0549
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003100	t	28,9200	0,0090
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0069300	t	28,9200	0,2004

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Tempo Fixo	SICRO3	M0289	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011400	t	28,9200	0,0330
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004900	t	28,9200	0,0142
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4168

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0036400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0019000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003100	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0069300	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004900	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	11,01	LS =>	8,15	MO com LS =>	19,16
				Valor do BDI =>	15,20			Valor com BDI =>	75,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3108005	SICRO3	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	74,91	74,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0401600	1,00	0,00	16,0016	3,6847	0,6426
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	0,00	21,9476	21,6823	0,8814
								Custo Horário de Equipamentos =>	1,5240

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,7000000	16,5558	11,5891
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,7000000	21,5278	15,0695
					Custo Horário da Mão de Obra =>	26,6585
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	28,1826
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	1,0000
					Custo Unitário de Execução =>	28,1826

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4491700	m	24,5124	11,0102
Insumo	SICRO3	M0448	Compensado resinado - E = 14 mm	0,4042500	m²	37,3140	15,0842
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	14,6163	0,2707
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990600	m	4,9119	0,9778
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	13,6505	2,7840
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0897700	m	4,8722	10,1818
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593300	m	16,5165	5,9349
						Custo Total do Material =>	46,2436

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0025300	t	28,9200	0,0732
Tempo Fixo	SICRO3	M0448	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0056600	t	28,9200	0,1637
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	28,9200	0,0006
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003700	t	28,9200	0,0107
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	28,9200	0,0058
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0052200	t	28,9200	0,1510
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0026900	t	28,9200	0,0778
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,4828

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0025300	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0448	Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0056600	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1187198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003700	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0052200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0026900	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	15,40	LS =>	11,40	MO com LS =>	26,80
				Valor do BDI =>	19,01			Valor com BDI =>	93,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	60,31	60,31

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	16,0016	3,6847	1,4997
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	21,9476	21,6823	2,0569
								Custo Horário de Equipamentos =>	3,5566

	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,9000000	16,5558	14,9002
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,9000000	21,5278	19,3750
					Custo Horário da Mão de Obra =>	34,2752
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	37,8318
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	1,0000
					Custo Unitário de Execução =>	37,8318

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	14,6163	0,2707
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0271800	kg	13,6505	0,3710
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m	4,8722	5,9185
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	38,4404	15,5395
						Custo Total do Material =>	22,0997

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	28,9200	0,0006
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	28,9200	0,0009
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	28,9200	0,0879
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	28,9200	0,2924
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,3818

	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R$ 1,01	5914464 0,000 R$ 0,81	5914479 0,000 R$ 0,66	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes =>	0,0000
				MO sem LS =>	19,76	LS =>	14,62	MO com LS =>	34,38
				Valor do BDI =>	15,30			Valor com BDI =>	75,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,19	17,19
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => 8,63	LS =>	6,39	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI => 4,36			Valor com BDI =>	21,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,54	20,54
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	18,20	18,20
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => 10,56	LS =>	7,81	MO com LS =>	18,37
				Valor do BDI => 5,21			Valor com BDI =>	25,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,62	15,62
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => 7,73	LS =>	5,72	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI => 3,96			Valor com BDI =>	19,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,55	13,55
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,15	1,15
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,56	0,56
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS => 6,00	LS =>	4,44	MO com LS =>	10,44
				Valor do BDI => 3,43			Valor com BDI =>	16,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,02	1,02

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	246,2813	70,4003	246,2813
							Custo Horário de Equipamentos =>		246,2813

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

							Custo Horário de Execução =>	246,2813
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0263
							Produção de Equipe =>	249,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,9891
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,66	0,66

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	246,2813	70,4003	246,2813
							Custo Horário de Equipamentos =>		246,2813
							Custo Horário de Execução =>		246,2813
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		373,5000
							Custo Unitário de Execução =>		0,6594
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,16		Valor com BDI =>		0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,01	1,01

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,0586	69,8907	245,0586
							Custo Horário de Equipamentos =>		245,0586
							Custo Horário de Execução =>		245,0586
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0263
							Produção de Equipe =>		248,5900
							Custo Unitário de Execução =>		0,9858
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>		1,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,81	0,81

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,0586	69,8907	245,0586
							Custo Horário de Equipamentos =>		245,0586
							Custo Horário de Execução =>		245,0586
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0210
							Produção de Equipe =>		310,7300
							Custo Unitário de Execução =>		0,7887
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,20		Valor com BDI =>		1,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,66	0,66

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	245,0586	69,8907	245,0586
							Custo Horário de Equipamentos =>		245,0586
							Custo Horário de Execução =>		245,0586
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		372,8800
							Custo Unitário de Execução =>		0,6572
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,16		Valor com BDI =>		0,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95606	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	2,14	2,14
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	312,92	1,87
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	51,60	0,15

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0090000	13,55	0,12
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,68

Total sem BDI	**1.992.370,94**
Total do BDI	**495.727,54**
Total Geral	**2.488.098,48**

Fls. nº 2906
Processo nº 1176/21
Assinatura
CREA

WELTON GOMES LEAL
CREA: 1107198518
CPF: 017.022.103-24
ENGENHEIRO CIVIL

DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA S.
CREA: 1117160688
PROCURADOR
ENGENHEIRO CIVIL

PLANEJAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PQE Programa Qualidade Empresarial

SELO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2908
Processo nº 112
Assinatura
C.P.L.

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022/PMBC/MA
ABERTURA: 21/06/2022 às 14h30min

Prezado Senhor,

A empresa **PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 04.896.660/0001-53, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 08, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 242.925.083-72, CI 276464795 SSP – SP, declara, após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, propomos realizar a obra/serviços constantes desta Proposta de Preços, pelo valor total de **R$ 2.055.616,42 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos)**, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos adiante indicados.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta, declaramos total conhecimento e condições para execução da obra.

Prazo de Execução das Obras/Serviços **06 (seis) meses**.
Prazo de Validade da Proposta de **120 (cento e vinte) dias**.
Outras informações: Razão Social da Proponente: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, Endereço: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 – CENTRO, CAXIAS – MA, CNPJ n° 04.896.660/0001-53, Inscrição Estadual 12.287.459-5, Banco: BB, n° 001, Agência 124-4 e Conta corrente 112175-8.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo **MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA** pelos preços unitários e nos prazos constantes desta Proposta de Preços.

Caxias – MA, 21 de junho de 2022.

JOSÉ UBIRATAN RIBEIRO CHAVES
ADMINISTRADOR
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2909
Processo nº 1563
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 117.082,16
2	TERRAPLENAGEM	R$ 978.740,62
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 726.460,42
4	CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES (1,50x1,50) METROS	R$ 228.833,22
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R$ 4.500,00

Total sem BDI	R$ 1.640.685,32
Total do BDI	R$ 414.931,10
Total Geral	R$ 2.055.616,42

Total Geral: Dois milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos

José Ubiratan Ribeiro Chaves
Administrador
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 1118750250

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2310
Processo nº 13
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 117.082,16**
1.1	EVBC-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	11.280,86	14.150,71	84.904,26
1.2	EVBC-02	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (2,50m x 5,00m)	m²	25,00	288,99	362,50	9.062,50
1.3	EVBC-03	Próprio	BARRACÃO DA OBRA	m²	20,00	381,00	477,92	9.558,40
1.4	EVBC-04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2,00	5.403,78	6.778,50	13.557,00
2			**TERRAPLENAGEM**					**R$ 978.740,62**
2.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	47.724,00	2,85	3,57	170.374,68
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	344.167,94	0,71	0,89	306.309,46
2.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	79.540,00	0,41	0,51	40.565,40
2.4	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	238.620,00	0,83	1,04	248.164,80
2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	47.724,00	3,57	4,47	213.326,28
3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**R$ 726.460,42**
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	30.000,00	0,36	0,45	13.500,00
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9.000,00	2,04	2,55	22.950,00
3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	47.724,00	2,85	3,57	170.374,68
3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	344.167,94	0,71	0,89	306.309,46
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	47.724,00	3,57	4,47	213.326,28
4			**CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES (1,50x1,50) METROS**					**R$ 228.833,22**
4.1	90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	396,72	8,32	10,43	4.137,78
4.2	0705171	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	36,00	1.797,49	2.254,77	81.171,72
4.3	0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	12,00	9.345,92	11.723,52	140.682,24
4.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	108,00	20,98	26,31	2.841,48
5			**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**					**R$ 4.500,00**
5.1	EVBC-05	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	30.000,00	0,12	0,15	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2911
Processo nº 136
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total

Total sem BDI	R$	1.640.685,32
Total do BDI	R$	414.931,10
Total Geral	R$	2.055.616,42

Total Geral: Dois milhões, cinquenta e cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos

José Ubiratan Ribeiro Chaves
Administrador
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 1118750250

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 229
Processo nº 1567
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**EVBC-01**	**Próprio**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**	**SEDI - SERVIÇOS**	**MÊS**	**1,0000000**	**11.280,86**	**11.280,86**
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	110,7100000	80,38	8.898,86
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	100,0000000	23,82	2.382,00
				MO sem LS => 5.960,64	**LS =>**	**4.999,19**	**MO com LS =>**	**10.959,83**
				Valor do BDI => 2.869,85			**Valor com BDI =>**	**14.150,71**

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**EVBC-02**	**Próprio**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (2,50m x 5,00m)**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**m²**	**1,0000000**	**288,99**	**288,99**
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9900000	16,83	16,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9982343	13,17	13,14
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	7,63	15,26
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,0000000	8,89	44,45
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	197,43	197,43
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000000	20,53	2,05
				MO sem LS => 13,25	**LS =>**	**11,12**	**MO com LS =>**	**24,37**
				Valor do BDI => 73,51			**Valor com BDI =>**	**362,50**

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**EVBC-03**	**Próprio**	**BARRACÃO DA OBRA**	**SEDI - SERVIÇOS**	**m²**	**1,0000000**	**381,00**	**381,00**
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	28,96	57,92
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	53,44	106,88
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	27,13	27,13
Insumo	00007213	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,4800000	21,89	32,39
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	14,74	14,74
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2000000	61,12	12,22
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	23,0000000	0,58	13,34
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8000000	20,18	16,14
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	4,51	11,27
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0800000	62,22	4,97
Insumo	00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	Material	m²	1,0000000	41,25	41,25
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2000000	22,73	4,54
				MO sem LS => 20,78	**LS =>**	**17,43**	**MO com LS =>**	**38,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2913
Processo nº 176
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	**96,92**		**Valor com BDI =>**	**477,92**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**EVBC-04**	**Próprio**	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**UND**	**1,0000000**	**5.403,78**	**5.403,78**
Insumo	E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	15,7700000	305,90	4.823,97
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	1,2100000	216,10	261,48
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	1,2100000	263,08	318,33
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **1.374,72**			**Valor com BDI =>**	**6.778,50**

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**4016008**	**SICRO3**	**Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³**		**m³**	**1,0000000**	**2,85**	**2,85**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	290,9023	134,1171	290,9023
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	202,7325	73,7567	369,3518
								Custo Horário de Equipamentos =>	**660,2541**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				16,2175	16,2175
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**16,2175**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**676,4716**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0739**
								Produção de Equipe =>	**243,8200**
								Custo Unitário de Execução =>	**2,7745**
				MO sem LS =>	**0,04**	**LS =>**	**0,03**	**MO com LS =>**	**0,07**
				Valor do BDI =>	**0,72**			**Valor com BDI =>**	**3,57**

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5914374**	**SICRO3**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário**		**tkm**	**1,0000000**	**0,71**	**0,71**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,1020	61,7735	216,1020
								Custo Horário de Equipamentos =>	**216,1020**
								Custo Horário de Execução =>	**216,1020**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0185**
								Produção de Equipe =>	**311,2500**
								Custo Unitário de Execução =>	**0,6943**
				MO sem LS =>	**0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI =>	**0,18**			**Valor com BDI =>**	**0,89**

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5501700**	**SICRO3**	**Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m**		**m²**	**1,0000000**	**0,41**	**0,41**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	587,8648	226,7353	587,8648
								Custo Horário de Equipamentos =>	**587,8648**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				16,2175	32,4350
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**32,4350**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 921
Processo nº 136
Assinatura

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

							Custo Horário de Execução =>	620,2998
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0044
							Custo do FIC =>	0,0018
							Produção de Equipe =>	1.532,9100
							Custo Unitário de Execução =>	0,4047
				MO sem LS =>	0,01	LS => 0,01	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>	0,51

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito			m²	1,0000000	0,83	0,83

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	263,0842	65,3511	332,3900
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	4,2960	2,9916	3,8916
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	183,9300	73,7596	151,9806
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	179,2125	82,9304	175,3612
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	147,1989	59,9777	147,1989
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	101,6061	31,9823	80,0227
							Custo Horário de Equipamentos =>		890,8450

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				16,2175	16,2175
							Custo Horário da Mão de Obra =>		16,2175
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		907,0625
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0215
							Produção de Equipe =>		1.121,3300
							Custo Unitário de Execução =>		0,8089
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	1,04

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal			m³	1,0000000	3,57	3,57

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	263,0842	65,3511	243,3109
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,2960	2,9916	3,6699
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	183,9300	73,7596	105,7090
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	147,1989	59,9777	147,1989
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	101,6061	31,9823	68,1867
							Custo Horário de Equipamentos =>		568,0754

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				16,2175	16,2175
							Custo Horário da Mão de Obra =>		16,2175
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		584,2929
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
							Custo do FIC =>		0,0925
							Produção de Equipe =>		168,2000
							Custo Unitário de Execução =>		3,4738
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	4,47

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal			m²	1,0000000	0,36	0,36

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	202,7325	73,7567	202,7325

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 99
Processo nº
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

							Custo Horário de Equipamentos =>	**202,7325**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			16,2175	16,2175
							Custo Horário da Mão de Obra =>	**16,2175**
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
							Custo Horário de Execução =>	**218,9500**
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
							Custo do FIC =>	**0,0094**
							Produção de Equipe =>	**622,9500**
							Custo Unitário de Execução =>	**0,3515**
				MO sem LS =>	**0,01**	**LS =>**	**0,02** **MO com LS =>**	**0,03**
				Valor do BDI =>	**0,09**		**Valor com BDI =>**	**0,45**

3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**5502986**	**SICRO3**	**Expurgo de jazida**				**m³**	**1,0000000**	**2,04**	**2,04**
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	202,7325	73,7567	202,7325
								Custo Horário de Equipamentos =>	**202,7325**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				16,2175	16,2175
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**16,2175**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**218,9500**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0529**
								Produção de Equipe =>	**110,1300**
								Custo Unitário de Execução =>	**1,9881**
				MO sem LS =>	**0,08**		**LS =>**	**0,07** **MO com LS =>**	**0,15**
				Valor do BDI =>	**0,51**			**Valor com BDI =>**	**2,55**

3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**4016008**	**SICRO3**	**Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³**				**m³**	**1,0000000**	**2,85**	**2,85**
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	290,9023	134,1171	290,9023
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	202,7325	73,7567	369,3518
								Custo Horário de Equipamentos =>	**660,2541**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				16,2175	16,2175
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**16,2175**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**676,4716**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
								Custo do FIC =>	**0,0739**
								Produção de Equipe =>	**243,8200**
								Custo Unitário de Execução =>	**2,7745**
				MO sem LS =>	**0,04**		**LS =>**	**0,03** **MO com LS =>**	**0,07**
				Valor do BDI =>	**0,72**			**Valor com BDI =>**	**3,57**

3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**			**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**5914374**	**SICRO3**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário**				**tkm**	**1,0000000**	**0,71**	**0,71**
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,1020	61,7735	216,1020
								Custo Horário de Equipamentos =>	**216,1020**
								Custo Horário de Execução =>	**216,1020**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2916
Processo nº 130
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

						Custo do FIC =>	0,0185
						Produção de Equipe =>	311,2500
						Custo Unitário de Execução =>	0,6943
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,89

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5502978**	**SICRO3**	**Compactação de aterros a 100% do Proctor normal**		**m³**	**1,0000000**	**3,57**	**3,57**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	263,0842	65,3511	243,3109
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	4,2960	2,9916	3,6699
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	183,9300	73,7596	105,7090
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	147,1989	59,9777	147,1989
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	101,6061	31,9823	68,1867
								Custo Horário de Equipamentos =>	568,0754

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			16,2175	16,2175
							Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	584,2929
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0925
							Produção de Equipe =>	168,2000
							Custo Unitário de Execução =>	3,4738
		MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10	
		Valor do BDI =>	0,90			Valor com BDI =>	4,47	

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90086**	**SINAPI**	**ESCAVAÇAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**	**m³**	**1,0000000**	**8,32**	**8,32**
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0295000	182,39	5,38
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0320000	67,15	2,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0615000	13,17	0,80
				MO sem LS => 0,96	LS =>	0,80	MO com LS =>	1,76
				Valor do BDI => 2,11			Valor com BDI =>	10,43

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**0705171**	**SICRO3**	**Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais**		**m**	**1,0000000**	**1.797,49**	**1.797,49**
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	0,0408300	m²	27,1940	1,1103
Insumo	SICRO3	M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,0004100	m³	263,1498	0,1079
						Custo Total do Material =>	1,2182

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 339
Processo nº 130
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Atividade Auxiliar	SICRO3	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,0100000	m³	2,7600	2,7876
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0800000	m³	377,9200	30,2336
Atividade Auxiliar	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	59,5470000	kg	11,0600	658,5898
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,0100000	m³	347,5600	351,0356
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2100000	m³	338,6300	71,1123
Atividade Auxiliar	SICRO3	2105605	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	2,2500000	m³	54,9000	123,5250
Atividade Auxiliar	SICRO3	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,1000000	m²	69,0100	558,9810

Custo Total das Atividades => 1.796,2649

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0446	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004100	t	26,3800	0,0108

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0108

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes 0,0000

MO sem LS =>	**289,90**	**LS =>**	**243,14**	**MO com LS =>**	**533,04**
Valor do BDI =>	**457,28**			**Valor com BDI =>**	**2.254,77**

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**0705225**	**SICRO3**	**Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais**		**un**	**1,0000000**	**9.345,92**	**9.345,92**

Custo Horário de Execução => 0,0000

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 1,0000

Custo Unitário de Execução => 0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	5,4250000	m³	2,7600	14,9730
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,2750000	m³	377,9200	103,9280
Atividade Auxiliar	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	381,5000000	kg	11,0600	4.219,3900
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,4250000	m³	347,5600	1.885,5130
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,1750000	m³	338,6300	736,5203
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	41,7500000	m²	57,1400	2.385,5950

Custo Total das Atividades => 9.345,9193

MO sem LS =>	**1.720,13**	**LS =>**	**1.442,67**	**MO com LS =>**	**3.162,80**
Valor do BDI =>	**2.377,60**			**Valor com BDI =>**	**11.723,52**

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**93382**	**SINAPI**	**REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**	**m³**	**1,0000000**	**20,98**	**20,98**
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	23,49	6,43
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	16,14	4,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2936
Processo nº 2918
Assinatura

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95606	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF 11/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	1,90	1,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6500000	13,17	8,56
				MO sem LS =>	**7,66**	**LS =>**	**6,43**	**MO com LS =>**	**14,09**
				Valor do BDI =>	**5,33**			**Valor com BDI =>**	**26,31**

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**EVBC-05**	**Próprio**	**REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**		**m²**	**1,0000000**	**0,12**	**0,12**
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0060000	13,17	0,07
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento		UN	0,0002500	202,73	0,05
				MO sem LS =>	**0,03**	**LS =>**	**0,03**	**MO com LS =>**	**0,06**
				Valor do BDI =>	**0,03**			**Valor com BDI =>**	**0,15**

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5914647**	**SICRO3**	**Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre**			**t**	**1,0000000**	**1,28**	**1,28**
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	216,1020	61,7735	583,4880
								Custo Horário de Equipamentos =>	**583,4880**
								Custo Horário de Execução =>	**583,4880**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
								Custo do FIC =>	**0,0000**
								Produção de Equipe =>	**457,1600**
								Custo Unitário de Execução =>	**1,2763**
				MO sem LS =>	**0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI =>	**0,32**			**Valor com BDI =>**	**1,60**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**1100657**	**SICRO3**	**Adensamento de concreto por vibrador de imersão**			**m³**	**1,0000000**	**2,76**	**2,76**
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9069	SICRO3	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	8,6488	0,7097	8,6488
								Custo Horário de Equipamentos =>	**8,6488**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				16,2175	16,2175
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**16,2175**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**24,8663**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
								Custo do FIC =>	**0,0000**
								Produção de Equipe =>	**9,0000**
								Custo Unitário de Execução =>	**2,7629**
				MO sem LS =>	**0,98**	**LS =>**	**0,82**	**MO com LS =>**	**1,80**
				Valor do BDI =>	**0,70**			**Valor com BDI =>**	**3,46**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**1109669**	**SICRO3**	**Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial**			**m³**	**1,0000000**	**377,92**	**377,92**
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	42,7077	22,0641	42,7077
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,5869	0,3990	1,7325

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2919
Processo nº 136
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,2906	0,8774	3,1032
								Custo Horário de Equipamentos =>	**47,5435**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000				21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000				16,2175	129,7400
								Custo Horário da Mão de Obra =>	**150,9979**
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
								Custo Horário de Execução =>	**198,5414**
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
								Custo do FIC =>	**0,0000**
								Produção de Equipe =>	**4,2203**
								Custo Unitário de Execução =>	**47,0439**
C	**Banco**	**Código**	**Material**	**Quantidade**	**Unidade**			**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	1,0043500	m³			70,8790	71,1873
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	458,0118700	kg			0,5364	245,6776
								Custo Total do Material =>	**316,8649**
E	**Banco**	**Insumo**	**Tempos Fixos**	**Código**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,5065300	t		1,2800	1,9284
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,4580100	t		26,3800	12,0823
								Custo Total dos Tempos Fixos =>	**14,0107**
F	**Banco**	**Insumo**	**Momento de Transporte**	**Quantidade**	**Unidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
						LN	**RP**	**P**	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,5065300	tkm	5914359 0,000 R$ 0,89	5914374 0,000 R$ 0,71	5914389 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,4580100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes	**0,0000**
				MO sem LS =>	**21,51**	**LS =>**	**18,03**	**MO com LS =>**	**39,54**
				Valor do BDI =>	**96,14**			**Valor com BDI =>**	**474,06**

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**0407819**	**SICRO3**	**Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação**		**kg**	**1,0000000**	**11,06**	**11,06**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,0900000			16,5558	1,4900
Insumo	P9805	SICRO3	Armador	0,0900000			23,1131	2,0802
							Custo Horário da Mão de Obra =>	**3,5702**
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
							Custo Horário de Execução =>	**3,5702**
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
							Custo do FIC =>	**0,0000**
							Produção de Equipe =>	**1,0000**
							Custo Unitário de Execução =>	**3,5702**
C	**Banco**	**Código**	**Material**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Insumo	SICRO3	M0004	Aço CA 50	1,1000000	kg		6,6934	7,3627
Insumo	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg		6,1878	0,0928
							Custo Total do Material =>	**7,4555**
E	**Banco**	**Insumo**	**Tempos Fixos**	**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Tempo Fixo	SICRO3	M0004	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	26,3800	0,0290
Tempo Fixo	SICRO3	M0075	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	26,3800	0,0005
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	**0,0295**
F	**Banco**	**Insumo**	**Momento de Transporte**	**Quantidade**	**Unidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
						LN	**RP**	**P**	
Momento de Transporte	SICRO3	M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2990
Processo
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes		**0,0000**
				MO sem LS =>	**1,95**	**LS =>**	**1,63**	**MO com LS =>**	**3,58**
				Valor do BDI =>	**2,81**			**Valor com BDI =>**	**13,87**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5903**	**SINAPI**	**CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHI**	**1,0000000**	**47,12**	**47,12**
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,37	4,37
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,46	3,46
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,36	22,36
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,93	16,93
				MO sem LS => **8,17**	**LS =>**	**6,85**	**MO com LS =>**	**15,02**
				Valor do BDI => **11,98**			**Valor com BDI =>**	**59,10**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5901**	**SINAPI**	**CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHP**	**1,0000000**	**276,57**	**276,57**
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,37	4,37
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,46	3,46
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	39,39	39,39
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	22,36	22,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2999
Processo nº 13
Assinatura
C.P.L.

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	190,06	190,06
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,93	16,93
				MO sem LS => **8,17**	**LS =>**	**6,85**	**MO com LS =>**	**15,02**
				Valor do BDI => **70,35**			**Valor com BDI =>**	**346,92**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91396**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**22,36**	**22,36**
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	533.511,57	18,29
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	73.969,89	4,07
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **5,68**			**Valor com BDI =>**	**28,04**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91398**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**3,46**	**3,46**
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	533.511,57	3,04
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	73.969,89	0,42
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **0,88**			**Valor com BDI =>**	**4,34**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91397**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**4,37**	**4,37**
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	533.511,57	3,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2999
Processo nº 138
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	73.969,89	0,53
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **1,11**			**Valor com BDI =>**	**5,48**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5763**	**SINAPI**	**CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**39,39**	**39,39**
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	533.511,57	34,30
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	73.969,89	5,09
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **10,02**			**Valor com BDI =>**	**49,41**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**53831**	**SINAPI**	**CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**190,06**	**190,06**
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	5,91	190,06
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **48,35**			**Valor com BDI =>**	**238,41**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88262**	**SINAPI**	**CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**16,83**	**16,83**
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,11	1,11
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,39	0,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS => **7,67**	**LS =>**	**6,43**	**MO com LS =>**	**14,10**
				Valor do BDI => **4,28**			**Valor com BDI =>**	**21,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2933
Processo nº 136
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91534**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHI**	**1,0000000**	**16,14**	**16,14**
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,36	15,36
				MO sem LS => **7,31**	**LS =>**	**6,14**	**MO com LS =>**	**13,45**
				Valor do BDI => **4,10**			**Valor com BDI =>**	**20,24**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91533**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHP**	**1,0000000**	**23,49**	**23,49**
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,87	0,87
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,48	6,48
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,36	15,36
				MO sem LS => **7,31**	**LS =>**	**6,14**	**MO com LS =>**	**13,45**
				Valor do BDI => **5,97**			**Valor com BDI =>**	**29,46**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91529**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**0,69**	**0,69**
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	13.128,45	0,69
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **0,17**			**Valor com BDI =>**	**0,86**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91530**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**0,09**	**0,09**
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074	13.128,45	0,09
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **0,02**			**Valor com BDI =>**	**0,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 299
Processo nº 136
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91531**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**0,87**	**0,87**
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000667	13.128,45	0,87
				MO sem LS => 0,00	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => 0,22			**Valor com BDI =>**	**1,09**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**91532**	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 08/2015**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**6,48**	**6,48**
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	6,30	6,48
				MO sem LS => 0,00	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => 1,64			**Valor com BDI =>**	**8,12**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95330**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**0,13**	**0,13**
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13
				MO sem LS => 0,07	**LS =>**	**0,06**	**MO com LS =>**	**0,13**
				Valor do BDI => 0,03			**Valor com BDI =>**	**0,16**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95401**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**0,37**	**0,37**
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	21,69	0,37
				MO sem LS => 0,20	**LS =>**	**0,17**	**MO com LS =>**	**0,37**
				Valor do BDI => 0,09			**Valor com BDI =>**	**0,46**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95402**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**0,93**	**0,93**
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0120000	78,14	0,93
				MO sem LS => 0,51	**LS =>**	**0,42**	**MO com LS =>**	**0,93**
				Valor do BDI => 0,23			**Valor com BDI =>**	**1,16**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95347**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**0,06**	**0,06**
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	0,0041000	14,96	0,06
				MO sem LS => 0,03	**LS =>**	**0,03**	**MO com LS =>**	**0,06**
				Valor do BDI => 0,01			**Valor com BDI =>**	**0,07**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95357**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**0,17**	**0,17**
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0094000	18,20	0,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 9925
Processo nº 136
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95360**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**0,12**	**0,12**
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,33	0,12

				MO sem LS =>	0,07	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95378**	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**0,17**	**0,17**
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,27	0,17

				MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5914655**	**SICRO3**	**Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais**		**t**	**1,0000000**	**26,38**	**26,38**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,0292	61,3263	215,0292

							Custo Horário de Equipamentos =>	215,0292
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000			16,2175	97,3050

							Custo Horário da Mão de Obra =>	97,3050
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	312,3342
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	11,8400
							Custo Unitário de Execução =>	26,3796
				MO sem LS =>	4,47	LS =>	3,75	MO com LS =>	8,22
				Valor do BDI =>	6,71			Valor com BDI =>	33,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**1107892**	**SICRO3**	**Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais**		**m³**	**1,0000000**	**347,56**	**347,56**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,3507	0,9074	1,3507
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	42,7077	22,0641	42,7077
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,6023	0,2007	3,6023
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,5869	0,3990	2,2724
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,2906	0,8774	3,1404

							Custo Horário de Equipamentos =>	53,0736
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000			21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000			16,2175	145,9575

							Custo Horário da Mão de Obra =>	167,2154
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	220,2890
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE B. CORDA-MA
Fls. nº 2996
Processo nº
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

						Custo do FIC =>	**0,0000**
						Produção de Equipe =>	**3,9290**
						Custo Unitário de Execução =>	**56,0676**
C	**Banco**	**Código**	**Material**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	4,9892	4,2232
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	70,8790	44,8905
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³	110,1686	40,4914
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³	110,0559	40,4499
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,5364	151,3464
						Custo Total do Material =>	**281,4014**

E	**Banco**	**Insumo**	**Tempos Fixos**	**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	26,3800	0,0224
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,2800	1,2160
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,2800	0,7057
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,2800	0,7057
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	26,3800	7,4431
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	**10,0929**

F	**Banco**	**Insumo**	**Momento de Transporte**	**Quantidade**	**Unidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**			**Custo Horário**
						LN	**RP**	**P**	
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,89	5914374 0,000 R$ 0,71	5914389 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,89	5914374 0,000 R$ 0,71	5914389 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,89	5914374 0,000 R$ 0,71	5914389 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes	**0,0000**
				MO sem LS =>	**24,41**	**LS =>**	**20,48**	**MO com LS =>**	**44,89**
				Valor do BDI =>	**88,41**			**Valor com BDI =>**	**435,97**

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	**1106057**	**SICRO3**	**Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais**		**m³**	**1,0000000**	**338,63**	**338,63**

A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Operacional**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	42,7077	22,0641	42,7077
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,5869	0,3990	2,2574
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,2906	0,8774	3,1404
								Custo Horário de Equipamentos =>	**48,1055**

B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**	**Salário Hora**	**Custo Horário**
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	16,2175	145,9575
					Custo Horário da Mão de Obra =>	**167,2154**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>	**215,3209**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2992
Processo nº 126
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
Custo do FIC =>	**0,0000**
Produção de Equipe =>	**3,9290**
Custo Unitário de Execução =>	**54,8031**

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,5994800	m³	70,8790	42,4905
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,7350800	m³	110,0559	80,8999
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,5364	150,4785
						Custo Total do Material =>	**273,8689**

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,8992200	t	1,2800	1,1510
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,1026200	t	1,2800	1,4114
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2805300	t	26,3800	7,4004
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		**9,9628**

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,8992200	tkm	5914359 0,000 R$ 0,89	5914374 0,000 R$ 0,71	5914389 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,1026200	tkm	5914359 0,000 R$ 0,89	5914374 0,000 R$ 0,71	5914389 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2805300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
						Custo total dos Momentos de Transportes			**0,0000**

MO sem LS =>	**24,40**	**LS =>**	**20,46**	**MO com LS =>**	**44,86**
Valor do BDI =>	**86,14**			**Valor com BDI =>**	**424,77**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90776**	**SINAPI**	**ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**23,82**	**23,82**
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	21,69	21,69
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

MO sem LS =>	**12,00**	**LS =>**	**10,06**	**MO com LS =>**	**22,06**
Valor do BDI =>	**6,05**			**Valor com BDI =>**	**29,87**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**90777**	**SINAPI**	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**80,38**	**80,38**
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	78,14	78,14
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,71	0,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2992
Processo nº 1130
Assinatura

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => **43,00**	**LS =>**	**36,07**	**MO com LS =>**	**79,07**
				Valor do BDI => **20,44**			**Valor com BDI =>**	**100,82**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5632**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHI**	**1,0000000**	**67,15**	**67,15**
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,27	41,27
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,60	5,60
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,28	20,28
				MO sem LS => **9,99**	**LS =>**	**8,38**	**MO com LS =>**	**18,37**
				Valor do BDI => **17,08**			**Valor com BDI =>**	**84,23**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5631**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**CHP**	**1,0000000**	**182,39**	**182,39**
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	41,27	41,27
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	63,65	63,65
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,60	5,60
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	51,59	51,59
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,28	20,28
				MO sem LS => **9,99**	**LS =>**	**8,38**	**MO com LS =>**	**18,37**
				Valor do BDI => **46,40**			**Valor com BDI =>**	**228,79**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5627**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**41,27**	**41,27**
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	737.066,53	41,27
				MO sem LS => **0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI => **10,49**			**Valor com BDI =>**	**51,76**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5628**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**H**	**1,0000000**	**5,60**	**5,60**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. n. 2336
Processo nº 2336
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento		UN	0,0000076	737.066,53	5,60
				MO sem LS =>	**0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI =>	**1,42**			**Valor com BDI =>**	**7,02**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5629**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**51,59**	**51,59**
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento		UN	0,0000700	737.066,53	51,59
				MO sem LS =>	**0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI =>	**13,12**			**Valor com BDI =>**	**64,71**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5630**	**SINAPI**	**ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014**	**CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**		**H**	**1,0000000**	**63,65**	**63,65**
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	10,7700000	5,91	63,65
				MO sem LS =>	**0,00**	**LS =>**	**0,00**	**MO com LS =>**	**0,00**
				Valor do BDI =>	**16,19**			**Valor com BDI =>**	**79,84**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**2105605**	**SICRO3**	**Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada**			**m³**	**1,0000000**	**54,90**	**54,90**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0699700	1,00	0,00	14,0408	3,2332	0,9824
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0699700	1,00	0,00	19,2581	19,0254	1,3475
								Custo Horário de Equipamentos =>	**2,3299**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,5000000	16,5558	8,2779
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,5000000	21,5278	10,7639
					Custo Horário da Mão de Obra =>	**19,0418**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>	**21,3717**
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
					Custo do FIC =>	**0,0000**
					Produção de Equipe =>	**1,0000**
					Custo Unitário de Execução =>	**21,3717**

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,6468000	m	21,5087	13,9118
Insumo	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	0,1078000	m	12,1426	1,3090
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,3126900	kg	11,9778	3,7453
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,7734800	m	4,2752	11,8572
Insumo	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	0,3040000	m	4,5640	1,3875
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,0646800	m	14,4926	0,9374
						Custo Total do Material =>	**33,1482**

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0036400	t	26,3800	0,0960
Tempo Fixo	SICRO3	M0285	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0019000	t	26,3800	0,0501
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003100	t	26,3800	0,0082
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0069300	t	26,3800	0,1828

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 9330
Processo nº 130
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tempo Fixo	SICRO3	M0289	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011400	t	26,3800	0,0301
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004900	t	26,3800	0,0129
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	**0,3801**

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0036400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0019000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0069300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004900	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes	**0,0000**
				MO sem LS =>	**10,42**	**LS =>**	**8,74**	**MO com LS =>**	**19,16**
				Valor do BDI =>	**13,96**			**Valor com BDI =>**	**68,86**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**3108005**	**SICRO3**	**Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada**		**m²**	**1,0000000**	**69,01**	**69,01**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0401600	1,00	0,00	14,0408	3,2332	0,5639
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	0,00	19,2581	19,0254	0,7734
								Custo Horário de Equipamentos =>	**1,3373**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,7000000	16,5558	11,5891
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,7000000	21,5278	15,0695
					Custo Horário da Mão de Obra =>	**26,6585**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>	**27,9958**
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
					Custo do FIC =>	**0,0000**
					Produção de Equipe =>	**1,0000**
					Custo Unitário de Execução =>	**27,9958**

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4491700	m	21,5087	9,6611
Insumo	SICRO3	M0448	Compensado resinado - E = 14 mm	0,4042500	m²	32,7415	13,2358
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	12,8252	0,2375
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990600	m	4,3100	0,8579
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	11,9778	2,4429
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0897700	m	4,2752	8,9342
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593300	m	14,4926	5,2076
						Custo Total do Material =>	**40,5770**

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0025300	t	26,3800	0,0667
Tempo Fixo	SICRO3	M0448	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0056600	t	26,3800	0,1493
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	26,3800	0,0005

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 933
Processo nº 136
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003700	t	26,3800	0,0098
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	26,3800	0,0053
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0052200	t	26,3800	0,1377
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0026900	t	26,3800	0,0710
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	**0,4403**

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0025300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0448	Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0056600	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003700	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0052200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0026900	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes	**0,0000**
				MO sem LS =>	**14,57**	**LS =>**	**12,23**	**MO com LS =>**	**26,80**
				Valor do BDI =>	**17,55**			**Valor com BDI =>**	**86,56**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**3103302**	**SICRO3**	**Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada**		**m²**	**1,0000000**	**57,14**	**57,14**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	14,0408	3,2332	1,3159
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	19,2581	19,0254	1,8049
								Custo Horário de Equipamentos =>	**3,1208**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,9000000	16,5558	14,9002
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,9000000	21,5278	19,3750
					Custo Horário da Mão de Obra =>	**34,2752**
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	**0,0000**
					Custo Horário de Execução =>	**37,3960**
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
					Custo do FIC =>	**0,0000**
					Produção de Equipe =>	**1,0000**
					Custo Unitário de Execução =>	**37,3960**

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	12,8252	0,2375
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0271800	kg	11,9778	0,3256
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m	4,2752	5,1933
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	33,7299	13,6353
						Custo Total do Material =>	**19,3917**

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	26,3800	0,0005

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2337
Processo nº 1130/2022
Assinatura

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	26,3800	0,0008
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	26,3800	0,0802
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	26,3800	0,2667
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	**0,3482**

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,89	5914464 0,000 R$ 0,71	5914479 0,000 R$ 0,58	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes		**0,0000**
				MO sem LS =>	**18,70**	**LS =>**	**15,68**	**MO com LS =>**	**34,38**
				Valor do BDI =>	**14,53**			**Valor com BDI =>**	**71,67**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88282**	**SINAPI**	**MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**16,93**	**16,93**
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS =>	**8,17**	**LS =>**	**6,85**	**MO com LS =>**	**15,02**
				Valor do BDI =>	**4,30**			**Valor com BDI =>**	**21,23**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88294**	**SINAPI**	**OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**20,28**	**20,28**
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	18,20	18,20
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 2933
Processo nº 2475/22
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS => **9,99**	**LS =>**	**8,38**	**MO com LS =>**	**18,37**
				Valor do BDI => **5,15**			**Valor com BDI =>**	**25,43**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88297**	**SINAPI**	**OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**15,36**	**15,36**
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS => **7,31**	**LS =>**	**6,14**	**MO com LS =>**	**13,45**
				Valor do BDI => **3,90**			**Valor com BDI =>**	**19,26**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**88316**	**SINAPI**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS**	**H**	**1,0000000**	**13,17**	**13,17**
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,71	0,71
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS => **5,68**	**LS =>**	**4,76**	**MO com LS =>**	**10,44**
				Valor do BDI => **3,35**			**Valor com BDI =>**	**16,52**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**5914359**	**SICRO3**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural**		**tkm**	**1,0000000**	**0,89**	**0,89**

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,1020	61,7735	216,1020

Custo Horário de Equipamentos =>	**216,1020**
Custo Horário de Execução =>	**216,1020**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
Custo do FIC =>	**0,0231**
Produção de Equipe =>	**249,0000**
Custo Unitário de Execução =>	**0,8679**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2934
Processo nº 1206
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,11	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,58	0,58

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	216,1020	61,7735	216,1020

Custo Horário de Equipamentos =>	216,1020
Custo Horário de Execução =>	216,1020
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	373,5000
Custo Unitário de Execução =>	0,5786

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,89	0,89

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,0292	61,3263	215,0292

Custo Horário de Equipamentos =>	215,0292
Custo Horário de Execução =>	215,0292
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0230
Produção de Equipe =>	248,5900
Custo Unitário de Execução =>	0,8650

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,71	0,71

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,0292	61,3263	215,0292

Custo Horário de Equipamentos =>	215,0292
Custo Horário de Execução =>	215,0292
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0184
Produção de Equipe =>	310,7300
Custo Unitário de Execução =>	0,6920

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	0,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,58	0,58

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	215,0292	61,3263	215,0292

Custo Horário de Equipamentos =>	215,0292
Custo Horário de Execução =>	215,0292
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	372,8800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2935
Processo nº 120-1
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

							Custo Unitário de Execução =>	0,5767
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>	0,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**95606**	**SINAPI**	**UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF 11/2016**	**MOVT - MOVIMENTO DE TERRA**	**m³**	**1,0000000**	**1,90**	**1,90**
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	276,57	1,65
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	47,12	0,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	13,17	0,11
				MO sem LS =>	0,12	LS => 0,10	MO com LS =>	0,22
				Valor do BDI =>	0,48		Valor com BDI =>	2,38

José Ubiratan Ribeiro Chaves
Administrador
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 1118750250

PLANEJAR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 117.082,16	R$ 58.119,58	R$ 10.385,19	R$ 10.385,19	R$ 10.385,19	R$ 10.385,19	R$ 17.421,83
			49,64%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	14,88%
2	TERRAPLENAGEM	R$ 978.740,62	R$ 195.748,12	R$ 195.748,12	R$ 195.748,12	R$ 195.748,12	R$ 195.748,12	
			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R$ 726.460,42	R$ 72.646,04	R$ 145.292,08	R$ 145.292,08	R$ 145.292,08	R$ 108.969,06	R$ 108.969,06
			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
4	CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES (1,50x1,50) METROS	R$ 228.833,22			R$ 57.208,31	R$ 57.208,31	R$ 57.208,31	R$ 57.208,31
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
5	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R$ 4.500,00						R$ 4.500,00
								100,00%
	Total Geral	R$ 2.055.616,42	R$ 326.513,75	R$ 351.425,40	R$ 408.633,70	R$ 408.633,70	R$ 372.310,68	R$ 188.099,19
	Total Acumulado		R$ 326.513,75	R$ 677.939,15	R$ 1.086.572,85	R$ 1.495.206,55	R$ 1.867.517,23	R$ 2.055.616,42

Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 111875025D

José Ubiratan Ribeiro Chaves
Administrador
CNPJ: 04.896.660/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2936
Processo nº
Assinatura
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2237
Processo nº 136
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	CURVA
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	688.335,88	0,89	612.618,93	29,80	29,80	A
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	95.448,0	4,47	426.652,56	20,76	50,56	A
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	95.448,0	3,57	340.749,36	16,58	67,13	A
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	238.620,0	1,04	248.164,80	12,07	79,21	A
0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais		un	12,0	11.723,52	140.682,24	6,84	86,05	B
EVBC-01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	6,0	14.150,71	84.904,26	4,13	90,18	B
0705171	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais		m	36,0	2.254,77	81.171,72	3,95	94,13	B
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	79.540,0	0,51	40.565,40	1,97	96,10	C
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	9.000,0	2,55	22.950,00	1,12	97,22	C
EVBC-04	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	2,0	6.778,50	13.557,00	0,66	97,88	C
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	30.000,0	0,45	13.500,00	0,66	98,54	C
EVBC-03	Próprio	BARRACÃO DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	20,0	477,92	9.558,40	0,46	99,00	C
EVBC-02	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, NO TAMANHO DE (2,50m x 5,00m)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	25,0	362,50	9.062,50	0,44	99,44	C
EVBC-05	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	30.000,0	0,15	4.500,00	0,22	99,66	C
90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	396,72	10,43	4.137,78	0,20	99,86	C
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	108,0	26,31	2.841,48	0,14	100,00	C

José Ubiratan Ribeiro Chaves
Administrador
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 1118750250

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	2.259,3345458	0,2669552	271,07	77,48	612.437,82	20,68	612.458,50	29,79%	612.458,50	29,79%	A
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	744,6113273	270,5366653	330,00	81,98	245.721,74	22.177,25	267.898,99	13,03%	880.357,49	42,83%	A
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	826,7185974	111,7770485	254,30	92,52	210.234,54	10.342,12	220.576,66	10,73%	1.100.934,15	53,56%	A
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	UN	795,6766077	0,0000000	184,63	75,24	146.905,77	0,00	146.905,77	7,15%	1.247.839,92	60,70%	A
E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	UN	399,2009638	0,0000000	364,90	168,24	145.668,43	0,00	145.668,43	7,09%	1.393.508,36	67,79%	A
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	321,8894786	473,7871292	230,72	92,52	74.266,34	43.836,94	118.103,28	5,75%	1.511.611,63	73,54%	A
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	UN	450,6365100	345,0400977	127,44	40,12	57.429,12	13.841,53	71.270,65	3,47%	1.582.882,28	77,00%	A
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	685,5059600		98,01		67.186,44		67.186,44	3,27%	1.650.068,72	80,27%	B
M0004	SICRO3	Aço CA 50	Material	kg	7.539,8709895		8,39		63.259,52		63.259,52	3,08%	1.713.328,24	83,35%	B
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	UN	208,3166389	8,6869571	224,80	104,03	46.829,58	903,68	47.733,26	2,32%	1.761.061,50	85,67%	B
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	UN	52,9166278	0,0000000	737,41	284,42	39.021,25	0,00	39.021,25	1,90%	1.800.082,75	87,57%	B
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	1.803,8309435		20,33		36.671,88		36.671,88	1,78%	1.836.754,63	89,35%	B
P9801	SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	1.326,1532711		20,76		27.530,94		27.530,94	1,34%	1.864.285,57	90,69%	B
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	41.708,1216927		0,66		27.527,36		27.527,36	1,34%	1.891.812,93	92,03%	B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2338
Processo nº
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
P9808	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	709,2547356		26,99		19.142,79		19.142,79	0,93%	1.910.955,72	92,96%	B
P9805	SICRO3	Armador	Mão de Obra	h	616,8985355		28,98		17.877,72		17.877,72	0,87%	1.928.833,44	93,83%	B
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	622,3722542		27,20		16.928,53		16.928,53	0,82%	1.945.761,96	94,66%	B
E9665	SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	32,1628341	0,0000000	383,70	120,40	12.340,88	0,00	12.340,88	0,60%	1.958.102,84	95,26%	C
M1429	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	206,5286831		42,30		8.736,16		8.736,16	0,42%	1.966.839,01	95,68%	C
M0192	SICRO3	Brita 2	Material	m³	63,2584017		138,04		8.732,19		8.732,19	0,42%	1.975.571,20	96,11%	C
M0082	SICRO3	Areia média lavada	Material	m³	92,4340438		88,90		8.217,39		8.217,39	0,40%	1.983.788,58	96,51%	C
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	1.471,1014686		5,35		7.870,39		7.870,39	0,38%	1.991.658,98	96,89%	C
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	25,4936859		247,65		6.313,51		6.313,51	0,31%	1.997.972,49	97,20%	C
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	38,0270022		138,18		5.254,57		5.254,57	0,26%	2.003.227,06	97,45%	C
M0284	SICRO3	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	186,9898348		26,97		5.043,12		5.043,12	0,25%	2.008.270,18	97,70%	C
M0448	SICRO3	Compensado resinado - E = 14 mm	Material	m²	120,2071138		41,06		4.935,70		4.935,70	0,24%	2.013.205,88	97,94%	C
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	332,1268314		12,88		4.277,79		4.277,79	0,21%	2.017.483,67	98,14%	C
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	UN	450,6365100	345,0400977	5,38	3,75	2.424,42	1.294,13	3.718,55	0,18%	2.021.202,22	98,33%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2930
Processo nº 2563
Assinatura
CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,7898974		67,03		2.734,15		2.734,15	0,13%	2.023.936,37	98,46%	C
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0024177		924.576,25		2.235,37		2.235,37	0,11%	2.026.171,74	98,57%	C
M0286	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	Material	m	112,1923150		18,17		2.038,53		2.038,53	0,10%	2.028.210,27	98,67%	C
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	UN	36,5628907	0,0000000	53,56	27,67	1.958,31	0,00	1.958,31	0,10%	2.030.168,58	98,76%	C
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	UN	65,6023369	0,0000000	24,14	23,87	1.583,64	0,00	1.583,64	0,08%	2.031.752,22	98,84%	C
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.704,9467538		0,89		1.517,40		1.517,40	0,07%	2.033.269,62	98,91%	C
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	100,3603711		15,01		1.506,41		1.506,41	0,07%	2.034.776,03	98,99%	C
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,7898974		36,32		1.481,49		1.481,49	0,07%	2.036.257,52	99,06%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	127,4684293		11,15		1.421,27		1.421,27	0,07%	2.037.678,79	99,13%	C
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	UN	5,2689784	0,0000000	269,72	76,93	1.421,15	0,00	1.421,15	0,07%	2.039.099,94	99,20%	C
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	Equipamento	UN	65,6023369	0,0000000	17,61	4,05	1.155,26	0,00	1.155,26	0,06%	2.040.255,20	99,25%	C
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	149,7841486		7,41		1.109,90		1.109,90	0,05%	2.041.365,10	99,31%	C
00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	Material	m²	20,3949487		51,74		1.055,23		1.055,23	0,05%	2.042.420,33	99,36%	C
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	58,6966884		16,72		981,41		981,41	0,05%	2.043.401,74	99,41%	C
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	36,5628907		26,65		974,40		974,40	0,05%	2.044.376,14	99,45%	C
00007213	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	30,1845241		27,45		828,57		828,57	0,04%	2.045.204,71	99,49%	C
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	45,8709419		17,52		803,66		803,66	0,04%	2.046.008,37	99,53%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura
C.P.L.

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
M0075	SICRO3	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	Material	kg	102,8164226		7,75		796,83		796,83	0,04%	2.046.805,20	99,57%	C
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	611,8484607		1,19		728,10		728,10	0,04%	2.047.533,30	99,61%	C
00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	20,3949487		34,03		694,04		694,04	0,03%	2.048.227,34	99,64%	C
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	25,1139563		22,83		573,35		573,35	0,03%	2.048.800,69	99,67%	C
M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	87,5777774		6,24		546,49		546,49	0,03%	2.049.347,17	99,70%	C
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	50,9873717		9,57		487,95		487,95	0,02%	2.049.835,12	99,72%	C
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	677,3774308		0,72		487,71		487,71	0,02%	2.050.322,83	99,74%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº Processo nº Assinatura

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	16,3159590		25,31		412,96		412,96	0,02%	2.050.735,79	99,76%	C
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	306,4607577		1,26		386,14		386,14	0,02%	2.051.121,93	99,78%	C
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	20,3949487		18,48		376,90		376,90	0,02%	2.051.498,83	99,80%	C
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,3949487		17,52		357,32		357,32	0,02%	2.051.856,15	99,82%	C
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	469,0838199		0,72		337,74		337,74	0,02%	2.052.193,89	99,83%	C
M0310	SICRO3	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	59,1921535		5,40		319,64		319,64	0,02%	2.052.513,53	99,85%	C
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	4,0789897		76,66		312,70		312,70	0,02%	2.052.826,22	99,86%	C
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	50,9873717		5,65		288,08		288,08	0,01%	2.053.114,30	99,88%	C
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	415,7208624		0,62		257,75		257,75	0,01%	2.053.372,05	99,89%	C
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	31,0816571		7,90		245,55		245,55	0,01%	2.053.617,59	99,90%	C
M0560	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	I	14,9688236		16,08		240,70		240,70	0,01%	2.053.858,29	99,91%	C

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	306,4607577		0,61		186,94		186,94	0,01%	2.054.045,23	99,92%	C
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	UN	44,8379756	64,8507251	1,61	1,10	72,19	71,59	143,78	0,01%	2.054.189,01	99,93%	C
M0289	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	Material	m	25,1102608		5,72		143,63		143,63	0,01%	2.054.332,64	99,94%	C
M0285	SICRO3	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	Material	m	8,9042306		15,22		135,52		135,52	0,01%	2.054.468,16	99,94%	C
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,6315959		78,04		127,33		127,33	0,01%	2.054.595,49	99,95%	C
E9069	SICRO3	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	Equipamento	UN	11,4959516	0,0000000	10,84	0,89	124,62	0,00	124,62	0,01%	2.054.720,11	99,96%	C
E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	Equipamento	UN	26,3333731	0,0000000	4,51	0,25	118,76	0,00	118,76	0,01%	2.054.838,87	99,96%	C
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	4,0789897		28,51		116,29		116,29	0,01%	2.054.955,16	99,97%	C
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	UN	129,8075811	14,9507427	0,72	0,50	93,46	7,50	100,96	0,00%	2.055.056,13	99,97%	C
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0055425		16.468,32		91,28		91,28	0,00%	2.055.147,40	99,98%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1356 Processo nº 1356 CPL

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	84,0213556		0,84		70,58		70,58	0,00%	2.055.217,98	99,98%	C
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	611,8484607		0,11		67,30		67,30	0,00%	2.055.285,28	99,98%	C
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	2,5493686		25,75		65,65		65,65	0,00%	2.055.350,93	99,99%	C
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000892		669.236,91		59,71		59,71	0,00%	2.055.410,64	99,99%	C
M0446	SICRO3	Compensado resinado - E = 10 mm	Material	m²	1,4989064		34,10		51,11		51,11	0,00%	2.055.461,76	99,99%	C
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	Equipamento	UN	26,3333731	0,0000000	1,69	1,14	44,50	0,00	44,50	0,00%	2.055.506,26	99,99%	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2915
Processo nº 1362
Assinatura

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	25,2387490		1,39		35,08		35,08	0,00%	2.055.541,34	100,00%	C
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	0,9952584		18,76		18,67		18,67	0,00%	2.055.560,01	100,00%	C
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.704,9467538		0,01		17,05		17,05	0,00%	2.055.577,06	100,00%	C
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	25,2387490		0,48		12,11		12,11	0,00%	2.055.589,18	100,00%	C
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0001132		92.787,83		10,50		10,50	0,00%	2.055.599,68	100,00%	C

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	CURVA
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral				
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	677,3774308		0,01		6,77		6,77	0,00%	2.055.606,45	100,00%	C
M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	Material	m³	0,0150515		330,08		4,97		4,97	0,00%	2.055.611,42	100,00%	C
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	415,7208624		0,01		4,16		4,16	0,00%	2.055.615,58	100,00%	C
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	84,0213556		0,01		0,84		0,84	0,00%	2.055.616,42	100,00%	C

Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 111875025O

José Ubiratan Ribeiro Chaves
Administrador
CNPJ: 04.896.660/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 229
Processo nº
Assinatura

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO	TAXAS ADOTADAS
Garantias e Seguro(*)	0,32%
Risco	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%
Administração Central	3,80%
Lucro	6,64%
Tributos	10,15%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS(**)	2,00%
CPRB	4,50%
BDI	**25,44%**

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEGENDA:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G:taxa de garantias;
DF: taxa de lucro/remuneração:
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB*)

OBSERVAÇÕES:
(*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução

(**) O ISS é um imposto que incide sobre o preço do serviço (deduzindo-se as parcelas anteriormente mencionadas), está relacionado com o faturamento da empresa, e sua alíquota varia conforme o município onde se localiza a obra, sendo necessário recorrer à lei municipal para estipular o valor correto a ser pago.

José Ubiratan Ribeiro Chaves
Administrador
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 1118750250

EMPRESA: PLANEJAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 04.896.660/0001-53 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.287459-5

ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL, 1848, SALA 08, ANDAR 01 - CENTRO, CAXIAS-MA

CEP: 65600160

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA / MA

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

BDI = 25,44 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 83,87 % E MENSALISTAS = 47,51 %

ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
	Grupo A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	**Total**	**17,80%**	**17,80%**
	Grupo B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,66%
B4	13° Salário	10,84%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,48%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,13%	7,02%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
B	**Total**	**45,04%**	**16,73%**
	Grupo C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,54%	3,49%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,11%	2,39%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	**Total**	**12,63%**	**9,71%**
	Grupo D		
D1	Reicidência de Grupo A sobre Grupo B	8,02%	2,98%
D2	Reincidêcia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do	0,38%	0,29%
D	**Total**	**8,40%**	**3,27%**
	Total (A+B+C+D)	**83,87%**	**47,51%**

José Ubiratan Ribeiro Chaves
Administrador
CNPJ: 04.896.660/0001-53

Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 1118750250

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 925
Processo nº 156
Assinatura

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022 PMBC/MA

PROPOSTA DE PREÇO

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2959
Processo
Assinatura
CPL

CARTA DE APRESENTAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA
Referente: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022 PMBC/MA

Prezados Senhores,

ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 04.812.264/0001-09, localizada a Setor Industrial Santa Isabel nº 02 Letra B Bairro Parque Senharol em Davinópolis –MA CEP: 65927- 000, por intermédio do seu representante legal o Sr. HYAGO BRILHANTE DA SILVA ALMEIDA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da Carteira de Identidade nº 0365348820096 SSP/MA e do CPF nº 051.697.313-45, Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

a) O preço da proposta é de R$ **1.987.616,24 (um milhão e novecentos e oitenta e sete mil e seiscentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos)**.
b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;
c) O prazo para execução dos serviços será de acordo com o projeto.

6) Quanto a elaboração independente de proposta:

g) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
h) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

i) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;
j) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
k) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
l) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Davinópolis/MA, 20 de junho de 2022.

ENGEMAQ - LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
HYAGO BRILHANTE DA SILVA ALMEIDA
CPF: 051.697.313-45

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA	SINAPI - 04/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão	25,44%	Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.569,91	5,71 %
2	TERRAPLANAGEM	940.457,86	47,32 %
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	717.339,06	36,09 %
4	CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES	212.349,41	10,68 %
5	RECUPERAÇÃO DAS ÁREA DEGRADADAS	3.900,00	0,20 %

Total sem BDI	1.588.201,92
Total do BDI	399.414,32
Total Geral	1.987.616,24

Waxell Freitas A...
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1117564...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. 11
Processo nº 136
Assinatura

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
SICRO3 - 01/2022 - Maranhão

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**113.569,91**	**5,71 %**
1.1	ALE 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6	11.246,37	14.107,44	84.644,64	4,26 %
1.2	ALE 002	Próprio	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	M²	25	260,71	327,03	8.175,75	0,41 %
1.3	ALE 003	Próprio	Barracão da obra (4,00x5,00)m	M²	20	344,43	432,05	8.641,00	0,43 %
1.4	ALE 004	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	2	4.826,42	6.054,26	12.108,52	0,61 %
2			**TERRAPLANAGEM**					**940.457,86**	**47,32 %**
2.1	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m³	m³	47724	2,55	3,19	152.239,56	7,66 %
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	344167,94	0,79	0,99	340.726,26	17,14 %
2.3	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	79540	0,37	0,46	36.588,40	1,84 %
2.4	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	238620	0,74	0,92	219.530,40	11,04 %
2.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	47724	3,20	4,01	191.373,24	9,63 %
3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**717.339,06**	**36,09 %**
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	30000	0,33	0,41	12.300,00	0,62 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	9000	1,84	2,30	20.700,00	1,04 %
3.3	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m³	m³	47724	2,55	3,19	152.239,56	7,66 %
3.4	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	344167,94	0,79	0,99	340.726,26	17,14 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	47724	3,20	4,01	191.373,24	9,63 %
4			**CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES**					**212.349,**	**10,68 %**
4.1	90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	396,72	7,63	9,57	3.7[illegible]6,61	[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
SICRO3 - 01/2022 - Maranhão

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2	0705171	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	36	1.662,44	2.085,36	75.072,96	3,78 %
4.3	0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	12	8.685,14	10.894,63	130.735,56	6,58 %
4.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	108	20,26	25,41	2.744,28	0,14 %
5			**RECUPERAÇÃO DAS ÁREA DEGRADADAS**					**3.900,00**	**0,20 %**
5.1	ALE 005	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M²	30000	0,11	0,13	3.900,00	0,20 %

Total sem BDI	**1.588.201,92**
Total do BDI	**399.414,32**
Total Geral	**1.987.616,24**

Waxell Farias A...
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 111756...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR... Fls. nº 2... Processo nº ... Assinatura ...

ENGEMAO
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALE 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	1,0000000	11.246,37	11.246,37
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	110,7100000	80,24	8.883,37
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	100,0000000	23,63	2.363,00
				MO sem LS => 5.960,64		LS => 4.999,19	MO com LS =>	10.959,83
				Valor do BDI => 2.861,07			Valor com BDI =>	14.107,44

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALE 002	Próprio	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	260,71	260,71
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9865137	16,54	16,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,88	12,88
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	6,82	13,64
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,0000000	7,94	39,70
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	176,35	176,35
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000000	18,34	1,83
				MO sem LS => 13,24		LS => 11,10	MO com LS =>	24,34
				Valor do BDI => 66,32			Valor com BDI =>	327,03

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALE 003	Próprio	Barracão da obra (4,00x5,00)m	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	1,0000000	344,43	344,43
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	25,86	51,72
Insumo	00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	47,73	95,46
Insumo	00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	24,23	24,23
Insumo	00007213	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,4800000	19,56	28,94
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	13,17	13,17
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2000000	54,59	10,91
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	23,0000000	0,52	11,96
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,8000000	18,03	14,42
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	4,03	10,07
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0800000	55,58	4,44
Insumo	00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	Material	m²	1,0000000	36,84	36,84
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2000000	20,31	4,06
				MO sem LS => 20,78		LS => 17,43	MO com LS =>	38,21
				Valor do BDI => 87,62			Valor com BDI =>	432,05

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALE 004	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	4.826,42	4.826,42
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	UN	2,3667802	525,09	1.242,78
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	UN	2,3667802	90,76	214,80
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	2,3667802	181,09	428,58
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	2,3667802	164,29	388,83
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	UN	2,3667802	259,84	614,98
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	UN	2,3667802	131,48	311,18
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	2,3667802	193,03	456,85
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	2,3667802	234,99	556,17
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	UN	2,3667802	3,84	9,08
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	UN	2,3667802	160,08	378,86
Insumo	E9526	SICRO3	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	Equipamento	UN	2,3667802	94,78	224,31
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1.227,84			Valor com BDI =>	6.054,26

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	2,55	2,55

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	119,8401	119,7965	259,8407
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	181,0854	65,8812	329,9136

Custo Horário de Equipamentos => 589,7543

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175

Custo Horário da Mão de Obra => 16,2175
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 605,9718
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0662
Produção de Equipe => 243,8200
Custo Unitário de Execução => 2,4853

MO sem LS => 0,04 LS => 0,03 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,19

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,79	0,79

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,2418024	1,00	0,00	193,0274	55,1775	239,7019

Custo Horário de Equipamentos => 239,7019
Custo Horário de Execução => 239,7019
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0205
Produção de Equipe => 311,2500
Custo Unitário de Execução => 0,7701

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,99

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,37	0,37

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	525,0946	202,5253	525,0946

Custo Horário de Equipamentos => 525,0946

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	16,2175	32,4350

Custo Horário da Mão de Obra => 32,4350
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 557,5296
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0044
Custo do FIC => 0,0016
Produção de Equipe => 1.532,9100
Custo Unitário de Execução => 0,3637

MO sem LS => 0,01 LS => 0,01 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,46

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,74	0,74

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	234,9930	58,3732	296,8986
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	3,8372	2,6722	3,4761
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	164,2905	65,8838	135,7526
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	160,0768	74,0754	156,6367
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	131,4815	53,5735	131,4815
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	90,7570	28,5673	71,4782

Custo Horário de Equipamentos => 795,7236

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175

Custo Horário da Mão de Obra => 16,2175
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 811,9411
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0193

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

							Produção de Equipe =>	21,3300
							Custo Unitário de Execução =>	0,7241
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,01
				Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>	0,92

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	3,20	3,20

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	234,9930	58,3732	217,3310
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,8372	2,6722	3,2780
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	164,2905	65,8838	94,4217
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	131,4815	53,5735	131,4815
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	90,7570	28,5673	60,9059
							Custo Horário de Equipamentos =>		507,4182

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	523,6357
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0829
					Produção de Equipe =>	168,2000
					Custo Unitário de Execução =>	3,1132
				MO sem LS =>	0,05 LS =>	0,05 MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,81		Valor com BDI =>	4,01

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	1,0000000	0,33	0,33

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	181,0854	65,8812	181,0854
							Custo Horário de Equipamentos =>		181,0854

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	197,3029
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0084
					Produção de Equipe =>	622,9500
					Custo Unitário de Execução =>	0,3167
				MO sem LS =>	0,01 LS =>	0,02 MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,41

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	1,0000000	1,84	1,84

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	181,0854	65,8812	181,0854
							Custo Horário de Equipamentos =>		181,0854

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	197,3029
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
					Custo do FIC =>	0,0477
					Produção de Equipe =>	110,1300
					Custo Unitário de Execução =>	1,7915
				MO sem LS =>	0,08 LS =>	0,07 MO com LS =>	0,15
				Valor do BDI =>	0,46		Valor com BDI =>	2,30

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³		m³	1,0000000	2,55	2,55

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2260
Processo nº
Assinatura
CPL

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	259,8407	119,7965	259,8407
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	181,0854	65,8812	329,9136
								Custo Horário de Equipamentos =>	589,7543

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175

Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	605,9718
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0662
Produção de Equipe =>	243,8200
Custo Unitário de Execução =>	2,4853

MO sem LS => 0,04 LS => 0,03 MO com LS => 0,07

Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,19

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,79	0,79

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,2418024	1,00	0,00	193,0274	55,1775	239,7019
								Custo Horário de Equipamentos =>	239,7019

Custo Horário de Execução =>	239,7019
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0205
Produção de Equipe =>	311,2500
Custo Unitário de Execução =>	0,7701

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,99

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	3,20	3,20

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	234,9930	58,3732	217,3310
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	3,8372	2,6722	3,2780
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	164,2905	65,8838	94,4217
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	131,4815	53,5735	131,4815
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	90,7570	28,5673	60,9059
								Custo Horário de Equipamentos =>	507,4182

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175

Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	523,6357
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0829
Produção de Equipe =>	168,2000
Custo Unitário de Execução =>	3,1132

MO sem LS => 0,05 LS => 0,05 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 0,81 Valor com BDI => 4,01

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	7,63	7,63
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0295000	164,77	4,86
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0320000	61,94	1,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0615000	12,88	0,79

MO sem LS => 0,96 LS => 0,80 MO com LS => 1,76

Valor do BDI => 1,94 Valor com BDI => 9,57

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0705171	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais		m	1,0000000	1.662,44	1.662,44
								Custo Horário de Execução =>	0,0000

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	1,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,0000

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0446	Compensado resinado - E = 10 mm	0,0408300	m²	24,2903	0,9918
Insumo	SICRO3	M0786	Placa de poliestireno expandido (EPS)	0,0004100	m³	235,0516	0,0964
						Custo Total do Material =>	1,0882

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	1,0100000	m³	2,6600	2,6866
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0800000	m³	341,7700	27,3416
Atividade Auxiliar	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	59,5470000	kg	10,2600	610,9522
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,0100000	m³	315,2300	318,3823
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2100000	m³	307,2500	64,5225
Atividade Auxiliar	SICRO3	2105605	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	2,2500000	m²	51,0800	114,9300
Atividade Auxiliar	SICRO3	3108005	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	8,1000000	m²	64,5100	522,5310
						Custo Total das Atividades =>	1.661,3462

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0446	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004100	t	24,4400	0,0100
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0100

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0446	Compensado resinado - E = 10 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
								Custo total dos Momentos de Transportes	0,0000
				MO sem LS =>	289,90	LS =>	243,14	MO com LS =>	533,04
				Valor do BDI =>	422,92			Valor com BDI =>	2.085,36

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais		un	1,0000000	8.685,14	8.685,14

Custo Horário de Execução =>	0,0000
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	1,0000
Custo Unitário de Execução =>	0,0000

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	5,4250000	m³	2,6600	14,4305
Atividade Auxiliar	SICRO3	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,2750000	m³	341,7700	93,9868
Atividade Auxiliar	SICRO3	407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	381,5000000	kg	10,2600	3.914,1900
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5,4250000	m³	315,2300	1.710,1228
Atividade Auxiliar	SICRO3	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	2,1750000	m³	307,2500	668,2688
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	41,7500000	m²	54,7100	2.284,1425
						Custo Total das Atividades =>	8.685,1414
				MO sem LS =>	1.720,13	LS =>	1.442,67	MO com LS =>	3.162,80
				Valor do BDI =>	2.209,49			Valor com BDI =>	10.894,63

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	20,26	20,26
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2740000	22,43	6,14
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2540000	15,86	4,02
Composição Auxiliar	95606	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	12,88	8,37
				MO sem LS =>	7,66	LS =>	6,43	MO com LS =>	14,09
				Valor do BDI =>	5,15			Valor com BDI =>	25,41

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ALE 005	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0060000	12,88	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 9969
Processo nº 1361
Assinatura
CPL

Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento				181,09	0,04
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,03	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,14	1,14

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	193,0274	55,1775	521,1852

Custo Horário de Equipamentos =>	521,1852
Custo Horário de Execução =>	521,1852
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	457,1600
Custo Unitário de Execução =>	1,1400

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1100657	SICRO3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão		m³	1,0000000	2,66	2,66

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9069	SICRO3	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,0000000	1,00	0,00	7,7253	0,6339	7,7253

Custo Horário de Equipamentos =>	7,7253

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2175	16,2175

Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2175
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	23,9428
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	9,0000
Custo Unitário de Execução =>	2,6603

MO sem LS =>	0,98	LS =>	0,82	MO com LS =>	1,80
Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1109669	SICRO3	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial		m³	1,0000000	341,77	341,77

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	38,1475	19,7082	38,1475
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	3,0000000	0,95	0,05	0,5243	0,3564	1,5477
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,38	0,62	1,1528	0,7837	2,7719

Custo Horário de Equipamentos =>	42,4671

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000	16,2175	129,7400

Custo Horário da Mão de Obra =>	150,9979
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	193,4650
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	4,2203
Custo Unitário de Execução =>	45,8411

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	1,0043500	m³	63,3108	63,5862
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	458,0118700	kg	0,4791	219,4335

Custo Total do Material =>	283,0197

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,5065300	t	1,1400	1,7174
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,4580100	t	24,4400	11,1938

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos => 12,9112

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,5065300	tkm	5914359 0,000 R$ 0,80	5914374 0,000 R$ 0,79	5914389 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,4580100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes 0,0000

MO sem LS => 21,51 LS => 18,03 MO com LS => 39,54

Valor do BDI => 86,94 Valor com BDI => 428,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação		kg	1,0000000	10,26	10,26

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,0900000	16,5558	1,4900
Insumo	P9805	SICRO3	Armador	0,0900000	23,1131	2,0802

Custo Horário da Mão de Obra => 3,5702
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 3,5702
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 1,0000
Custo Unitário de Execução => 3,5702

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0004	Aço CA 50	1,1000000	kg	5,9787	6,5766
Insumo	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,0150000	kg	5,5271	0,0829

Custo Total do Material => 6,6595

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0004	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011000	t	24,4400	0,0269
Tempo Fixo	SICRO3	M0075	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	24,4400	0,0005

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,0274

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes 0,0000

MO sem LS => 1,95 LS => 1,63 MO com LS => 3,58

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 12,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	43,71	43,71
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,98	19,98
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,09	3,09
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,73	16,73

MO sem LS => 8,17 LS => 6,85 MO com LS => 15,02

Valor do BDI => 11,11 Valor com BDI => 54,82

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	248,38	248,38

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,19	35,19
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	169,48	169,48
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,98	19,98
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,09	3,09
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,73	16,73

MO sem LS => 8,17 LS => 6,85 MO com LS => 15,02

Valor do BDI => 63,18 Valor com BDI => 311,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,98	19,98
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	476.545,05	16,34
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	66.071,64	3,64

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,08 Valor com BDI => 25,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,09	3,09
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	476.545,05	2,71
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	66.071,64	0,38

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 3,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,91	3,91
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000072	476.545,05	3,43
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000073	66.071,64	0,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,99 Valor com BDI => 4,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,19	35,19
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	476.545,05	30,64
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000689	66.071,64	4,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,95 Valor com BDI => 44,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2965
Processo nº 1350
Assinatura

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	169,48	169,48
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	32,1600000	5,27	169,48
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 43,11			Valor com BDI =>	212,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,54	16,54
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,97	13,97
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
				MO sem LS => 7,67	LS =>	6,43	MO com LS =>	14,10
				Valor do BDI => 4,20			Valor com BDI =>	20,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	15,86	15,86
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,16	15,16
				MO sem LS => 7,31	LS =>	6,14	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI => 4,03			Valor com BDI =>	19,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	22,43	22,43
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,79	5,79
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,16	15,16
				MO sem LS => 7,31	LS =>	6,14	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI => 5,70			Valor com BDI =>	28,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	11.726,64	0,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000074	11.726,64	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000667	11.726,64	0,78
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,19			Valor com BDI =>	0,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,79	5,79
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,0300000	5,63	5,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2766
Processo nº 1068
Assinatura
CPL

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => 7,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,97	0,13

MO sem LS => 0,07 LS => 0,06 MO com LS => 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	21,69	0,37

MO sem LS => 0,20 LS => 0,17 MO com LS => 0,37
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0120000	78,14	0,93

MO sem LS => 0,51 LS => 0,42 MO com LS => 0,93
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Ins	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	0,0041000	14,96	0,06

MO sem LS => 0,03 LS => 0,03 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	0,0094000	18,20	0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,0094000	13,33	0,12

MO sem LS => 0,07 LS => 0,05 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0172000	10,27	0,17

MO sem LS => 0,09 LS => 0,08 MO com LS => 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	24,44	24,44

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	192,0691	54,7781	192,0691

Custo Horário de Equipamentos => 192,0691

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000	16,2175	97,3050

Custo Horário da Mão de Obra => 97,3050
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 289,3741
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 11,8400
Custo Unitário de Execução => 24,4404

MO sem LS => 4,47 LS => 3,75 MO com LS => 8,22
Valor do BDI => 6,21 Valor com BDI => 30,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	315,23	315,23

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,2065	0,8105	1,2065
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	38,1475	19,7082	38,1475
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	3,2177	0,1792	3,2177

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2967
Processo nº 1.151/22
Assinatura
CPL

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,5243	0,3564	2,0300
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,1528	0,7837	2,8051

Custo Horário de Equipamentos => 47,4068

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	16,2175	145,9575

Custo Horário da Mão de Obra => 167,2154
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horário de Execução => 214,6222
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 3,9290
Custo Unitário de Execução => 54,6253

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	4,4564	3,7722
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	63,3108	40,0973
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³	98,4052	36,1678
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³	98,3045	36,1308
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,4791	135,1791

Custo Total do Material => 251,3472

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	24,4400	0,0208
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,9500100	t	1,1400	1,0830
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,1400	0,6285
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,5513100	t	1,1400	0,6285
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	24,4400	6,8957

Custo Total dos Tempos Fixos => 9,2565

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,80	5914374 0,000 R$ 0,79	5914389 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,80	5914374 0,000 R$ 0,79	5914389 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R$ 0,80	5914374 0,000 R$ 0,79	5914389 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes 0,0000

MO sem LS => 24,41 LS => 20,48 MO com LS => 44,89

Valor do BDI => 80,19 Valor com BDI => 395,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	307,25	307,25

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	38,1475	19,7082	38,1475
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,88	0,12	0,5243	0,3564	2,0166
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,1528	0,7837	2,8051

Custo Horário de Equipamentos => 42,9692

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	21,2579	21,2579
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	16,2175	145,9575

Custo Horário da Mão de Obra => 167,2154
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. n 9963
Processo nº 156/2022
Assinatura

ENGEMAO
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>	210,1846
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	3,9290
Custo Unitário de Execução =>	53,4958

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,5994800	m³	63,3108	37,9536
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,7350800	m³	98,3045	72,2617
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	280,5341800	kg	0,4791	134,4039
						Custo Total do Material =>	244,6192

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	0,8992200	t	1,1400	1,0251
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre	5914647	1,1026200	t	1,1400	1,2570
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2805300	t	24,4400	6,8562
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		9,1383

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,8992200	tkm	5914359 0,000 R$ 0,80	5914374 0,000 R$ 0,79	5914389 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,1026200	tkm	5914359 0,000 R$ 0,80	5914374 0,000 R$ 0,79	5914389 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2805300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
						Custo total dos Momentos de Transportes			0,0000

MO sem LS => 24,40 LS => 20,46 MO com LS => 44,86

Valor do BDI => 78,16 Valor com BDI => 385,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,63	23,63
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	21,69	21,69
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

MO sem LS => 12,00 LS => 10,06 MO com LS => 22,06

Valor do BDI => 6,01 Valor com BDI => 29,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	80,24	80,24
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	78,14	78,14
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

MO sem LS => 43,00 LS => 36,07 MO com LS => 79,07

Valor do BDI => 20,41 Valor com BDI => 100,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	61,94	61,94
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,86	36,86
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,00	5,00
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,08	20,08

MO sem LS => 9,99 LS => 8,38 MO com LS => 18,37

Valor do BDI => 15,75 Valor com BDI => 77,69

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 19769
Processo nº
Assinatura

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	164,77	164,77
Composição Auxiliar	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,86	36,86
Composição Auxiliar	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,00	5,00
Composição Auxiliar	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	46,08	46,08
Composição Auxiliar	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,75	56,75
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,08	20,08

MO sem LS => 9,99 LS => 8,38 MO com LS => 18,37

Valor do BDI => 41,91 Valor com BDI => 206,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5627	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	36,86	36,86
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000560	658.365,12	36,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,37 Valor com BDI => 46,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5628	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,00	5,00
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000076	658.365,12	5,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,27 Valor com BDI => 6,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5629	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	46,08	46,08
Insumo	00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0000700	658.365,12	46,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,72 Valor com BDI => 57,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5630	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	56,75	56,75
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	10,7700000	5,27	56,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,43 Valor com BDI => 71,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2105605	SICRO3	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m³	1,0000000	51,08	51,08

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0699700	1,00	0,00	12,5415	2,8879	0,8775
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0699700	1,00	0,00	17,2018	16,9939	1,2036
								Custo Horário de Equipamentos =>	2,0811

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,5000000	16,5558	8,2779
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,5000000	21,5278	10,7639
					Custo Horário da Mão de Obra =>	19,0418
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	21,1229
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	1,0000
					Custo Unitário de Execução =>	21,1229

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,6468000	m	19,2120	12,4263
Insumo	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	0,1078000	m	10,8461	1,1692
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,3126900	kg	10,6988	3,3454
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,7734800	m	3,8187	10,5911
Insumo	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	0,3040000	m	4,0767	1,2393
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,0646800	m	12,9451	0,8373
						Custo Total do Material =>	29,6086

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0036400		24,4400	0,0890
Tempo Fixo	SICRO3	M0285	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0019000		24,4400	0,0464
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003100		24,4400	0,0076
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0069300	t	24,4400	0,1694
Tempo Fixo	SICRO3	M0289	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0011400	t	24,4400	0,0279
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004900	t	24,4400	0,0120

Custo Total dos Tempos Fixos => **0,3523**

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0036400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0285	Pontalete para escoramento - D = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0019000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0069300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0289	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0011400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004900	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes **0,0000**

MO sem LS => 10,42 LS => 8,74 MO com LS => 19,16

Valor do BDI => 12,99 Valor com BDI => 64,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3108005	SICRO3	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	64,51	64,51

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0401600	1,00	0,00	12,5415	2,8879	0,5037
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0401600	1,00	0,00	17,2018	16,9939	0,6908

Custo Horário de Equipamentos => **1,1945**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,7000000	16,5558	11,5891
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,7000000	21,5278	15,0695

Custo Horário da Mão de Obra => **26,6585**

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => **0,0000**

Custo Horário de Execução => **27,8530**

Fator de Influencia da Chuva - FIC => **0,0000**

Custo do FIC => **0,0000**

Produção de Equipe => **1,0000**

Custo Unitário de Execução => **27,8530**

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,4491700	m	19,2120	8,6295
Insumo	SICRO3	M0448	Compensado resinado - E = 14 mm	0,4042500	m²	29,2455	11,8225
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	11,4558	0,2122
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	0,1990600	m	3,8498	0,7663
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,2039500	kg	10,6988	2,1820
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	2,0897700	m	3,8187	7,9802
Insumo	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	0,3593300	m	12,9451	4,6516

Custo Total do Material => **36,2443**

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0025300	t	24,4400	0,0618

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 199
Processo
Assinatura
C.P.L.

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Tempo Fixo	SICRO3	M0448	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0056600	t	24,4400	0,1383
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	24,4400	0,0005
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0003700	t	24,4400	0,0090
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0002000	t	24,4400	0,0049
Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0052200	t	24,4400	0,1276
Tempo Fixo	SICRO3	M0286	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0026900	t	24,4400	0,0657

Custo Total dos Tempos Fixos => **0,4078**

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0025300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0448	Compensado resinado - E = 14 mm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0056600	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003700	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0002000	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0052200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0026900	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes **0,0000**

MO sem LS => 14,57 LS => 12,23 MO com LS => 26,80

Valor do BDI => 16,41 Valor com BDI => 80,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	54,71	54,71

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	12,5415	2,8879	1,1754
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	17,2018	16,9939	1,6122

Custo Horário de Equipamentos => **2,7875**

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,9000000	16,5558	14,9002
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,9000000	21,5278	19,3750

Custo Horário da Mão de Obra => **34,2752**

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => **0,0000**

Custo Horário de Execução => **37,0628**

Fator de Influencia da Chuva - FIC => **0,0000**

Custo do FIC => **0,0000**

Produção de Equipe => **1,0000**

Custo Unitário de Execução => **37,0628**

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	11,4558	0,2122
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,0271800	kg	10,6988	0,2908
Insumo	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	1,2147400	m	3,8187	4,6387
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	30,1284	12,1794

Custo Total do Material => **17,3211**

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	24,4400	0,0005
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000300	t	24,4400	0,0007

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tempo Fixo	SICRO3	M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030400	t	24,4400	0,0743
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	24,4400	0,2471
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	**0,3226**

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0030400	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R$ 0,79	5914464 0,000 R$ 0,63	5914479 0,000 R$ 0,52	0,0000
							Custo total dos Momentos de Transportes		**0,0000**
				MO sem LS =>	18,70	LS =>	15,68	MO com LS =>	34,38
				Valor do BDI =>	13,91			Valor com BDI =>	68,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,73	16,73
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,96	14,96
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
				MO sem LS =>	8,17	LS =>	6,85	MO com LS =>	15,02
				Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	20,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,08	20,08
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	1,0000000	18,20	18,20
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
				MO sem LS =>	9,99	LS =>	8,38	MO com LS =>	18,37
				Valor do BDI =>	5,10			Valor com BDI =>	25,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,16	15,16
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,33	13,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45
				MO sem LS =>	7,31	LS =>	6,14	MO com LS =>	13,45
				Valor do BDI =>	3,85			Valor com BDI =>	19,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,88	12,88
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,90	0,90
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,27	10,27
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,45	0,45

MO sem LS => 5,68 LS => 4,76 MO com LS => 10,44

Valor do BDI => 3,27 Valor com BDI => 16,15

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,80	0,80

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,0274	55,1775	193,0274

Custo Horário de Equipamentos => 193,0274
Custo Horário de Execução => 193,0274
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0206
Produção de Equipe => 249,0000
Custo Unitário de Execução => 0,7752

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 1,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,52	0,52

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	193,0274	55,1775	193,0274

Custo Horário de Equipamentos => 193,0274
Custo Horário de Execução => 193,0274
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 373,5000
Custo Unitário de Execução => 0,5168

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,79	0,79

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	192,0691	54,7781	192,0691

Custo Horário de Equipamentos => 192,0691
Custo Horário de Execução => 192,0691
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0206
Produção de Equipe => 248,5900
Custo Unitário de Execução => 0,7726

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 Valor com BDI => 0,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,63	0,63

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	192,0691	54,7781	192,0691

Custo Horário de Equipamentos => 192,0691
Custo Horário de Execução => 192,0691
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0266
Custo do FIC => 0,0165
Produção de Equipe => 310,7300
Custo Unitário de Execução => 0,6181

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,79

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,52	0,52

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

Composições Analíticas com Preço Unitário

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	192,0691	54,7781	192,0691

Custo Horário de Equipamentos =>	**192,0691**
Custo Horário de Execução =>	**192,0691**
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	**0,0000**
Custo do FIC =>	**0,0000**
Produção de Equipe =>	**372,8800**
Custo Unitário de Execução =>	**0,5151**

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,65

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95606	SINAPI	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0060000	248,38	1,49
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0030000	43,71	0,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	12,88	0,11

MO sem LS => 0,12 LS => 0,10 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,17

Total sem BDI	**1.588.201,92**
Total do BDI	**399.414,32**
Total Geral	**1.987.616,24**

Waxell T... S...
Engenheiro Civil
CREA-MA nº ...

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
SICRO3 - 01/2022 - Maranhão

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construcao Civil

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário				Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	2.805,3420164	0,2668021	242,12	69,22	679.229,4	18	34,17%	679.247,88	34,17%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	746,5421229	270,3814893	294,77	73,22	220.058,22	19	12,07%	239.155,37	46,24%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	UN	831,0686707	111,7129348	227,14	82,64	188.768,94	9.2	9,98%	198.060,88	56,20%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	UN	800,0444863	0,0000000	164,92	67,20	131.943,34	0,00	6,64%	131.943,34	62,84%
E9611	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Equipamento	UN	403,7962552	0,0000000	325,94	150,28	131.613,35	0,00	6,62%	131.613,35	69,46%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	326,5291147	473,5153716	206,08	82,64	67.291,12	39.131,25	106.422,37	5,35%	1.487.083,19	74,82%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	695,1127635		98,01		67.147,90		67.147,90	3,38%	1.554.231,09	78,20%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	UN	455,2022987	344,8421876	113,83	35,84	51.815,68	12.358,53	64.174,20	3,23%	1.618.405,29	81,42%
M0004	SICRO3	Aço CA 50	Material	kg	7.535,5462265		7,49		56.441,24		56.441,24	2,84%	1.674.846,53	84,26%
E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	UN	213,0214198	8,6819744	200,79	92,93	42.772,57	806,78	43.579,35	2,19%	1.718.425,89	86,46%
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	UN	57,7105429	0,0000000	658,67	254,05	38.012,20	0,00	38.012,20	1,91%	1.756.438,09	88,37%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	1.802,7962917		20,33		36.650,85		36.650,85	1,84%	1.793.088,94	90,21%
P9801	SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	1.325,3926084		20,76		27.515,15		27.515,15	1,38%	1.820.604,09	91,60%
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	41.684,1985064		0,59		24.593,68		24.593,68	1,24%	1.845.197,77	92,83%
P9808	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	708,8479172		26,99		19.131,81		19.131,81	0,96%	1.864.329,57	93,80%
P9805	SICRO3	Armador	Mão de Obra	h	616,5446913		28,98		17.867,47		17.867,47	0,90%	1.882.197,04	94,70%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	622,0152703		27,20		16.918,82		16.918,82	0,85%	1.899.115,85	95,55%
M1429	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	206,4102212		37,78		7.798,18		7.798,18	0,39%	1.906.914,03	95,94%
M0192	SICRO3	Brita 2	Material	m³	63,2221176		123,30		7.795,29		7.795,29	0,39%	1.914.709,32	96,33%
M0082	SICRO3	Areia média lavada	Material	m³	92,3810249		79,41		7.335,98		7.335,98	0,37%	1.922.045,29	96,70%
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	1.470,2576657		4,78		7.027,83		7.027,83	0,35%	1.929.073,12	97,05%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	25,4790630		221,21		5.636,22		5.636,22	0,28%	1.934.709,35	97,34%
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	38,0051905		123,43		4.690,98		4.690,98	0,24%	1.939.400,33	97,57%
M0284	SICRO3	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	186,8825801		24,09		4.502,00		4.502,00	0,23%	1.943.902,33	97,80%
[illegible]	SICRO3	Compensado resinado - E = 14 mm	Material	m²	120,1381647		36,68		4.406,67		4.406,67	0,22%	1.948.309,00	98,02%
[illegible]	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	331,9820904		12,88		4.275,93		4.275,93	0,22%	1.952.584,93	98,24%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	UN	455,2022987	344,8421876	4,80	3,35	2.184,97	1.154,96	3.339,93	0,17%	1.955.924,86	98,41%
00035274	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,7665009		59,87		2.440,69		2.440,69	0,12%	1.958.365,55	98,53%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento	UN	0,0024163		825.853,20		1.995,54		1.995,54	0,10%	1.960.361,09	98,63%
M0286	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	Material	m	112,1279631		16,23		1.819,84		1.819,84	0,09%	1.962.180,92	98,72%
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	UN	36,5419187	0,0000000	47,84	24,72	1.748,17	0,00	1.748,17	0,09%	1.963.929,09	98,81%
E9536	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	UN	65,5647083	0,0000000	21,57	21,31	1.414,23	0,00	1.414,23	0,07%	1.965.343,32	98,88%
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1.703,9249813		0,79		1.346,10		1.346,10	0,07%	1.966.689,42	98,95%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	100,3028058		13,41		1.345,06		1.345,06	0,07%	1.968.034,48	99,01%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	40,7665009		32,43		1.322,06		1.322,06	0,07%	1.969.356,54	99,08%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	UN	5,2659562	0,0000000	240,92	68,72	1.268,67	0,00	1.268,67	0,06%	1.970.625,21	99,15%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	127,3953152		9,95		1.267,58		1.267,58	0,06%	1.971.892,80	99,21%
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	Equipamento	UN	65,5647083	0,0000000	15,73	3,63	1.031,33	0,00	1.031,33	0,05%	1.972.924,13	99,26%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	149,6982345		6,61		989,51		989,51	0,05%	1.973.913,63	99,31%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	58,6630208		16,72		980,85		980,85	0,05%	1.974.894,48	99,36%
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	36,5419187		26,65		973,84		973,84	0,05%	1.975.868,32	99,41%
00001355	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM	Material	m²	20,3832504		46,21		941,91		941,91	0,05%	1.976.810,23	99,46%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	45,7549684		17,52		801,63		801,63	0,04%	1.977.611,86	99,50%
00007213	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	30,1672106		24,53		740,00		740,00	0,04%	1.978.351,86	99,53%
M0075	SICRO3	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	Material	kg	102,7574485		6,92		711,08		711,08	0,04%	1.979.062,94	99,57%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	611,4975131		1,06		648,19		648,19	0,03%	1.979.711,13	99,60%
00020213	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	20,3832504		30,39		619,45		619,45	0,03%	1.980.330,58	99,63%
E9526	SICRO3	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	Equipamento	UN	4,8242674	0,0000000	118,88	56,61	573,51	0,00	573,51	0,03%	1.980.904,09	99,66%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	Mão de Obra	H	25,0995513		22,83		573,02		573,02	0,03%	1.981.477,11	99,69%
[illegible]	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	87,5275441		5,58		488,40		488,40	0,02%	1.981.965,51	99,72%
[illegible]	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	676,9988967		0,65		440,04		440,04	0,02%	1.982.405,56	99,74%
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	50,9581261		8,55		435,69		435,69	0,02%	1.982.841,25	99,76%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	16,3066003		22,61		368,69		368,69	0,02%	1.983.209,94	99,78%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,3832504		17,52		357,11		357,11	0,02%	1.983.567,05	99,80%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	306,3299645		1,12		343,09		343,09	0,02%	1.983.910,14	99,81%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	20,3832504		16,52		336,73		336,73	0,02%	1.984.246,87	99,83%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	468,8147600		0,65		304,73		304,73	0,02%	1.984.551,60	99,85%
M0310	SICRO3	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	58,1582017		4,81		284,55		284,55	0,01%	1.984.836,16	99,86%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	4,0766501		68,47		279,13		279,13	0,01%	1.985.115,28	99,87%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	50,9581261		5,05		257,34		257,34	0,01%	1.985.372,62	99,89%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	415,4385715		0,56		232,65		232,65	0,01%	1.985.605,27	99,90%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	31,0638291		7,06		219,31		219,31	0,01%	1.985.824,58	99,91%
M0560	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	14,9602377		14,36		214,83		214,83	0,01%	1.986.039,41	99,92%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	306,3299645		0,55		168,48		168,48	0,01%	1.986.207,89	99,93%
M0289	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	Material	m	25,0958579		5,10		127,99		127,99	0,01%	1.986.335,88	99,94%
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	UN	44,8122572	64,8135277	1,44	0,98	64,53	63,42	127,95	0,01%	1.986.463,82	99,94%
M0285	SICRO3	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	Material	m	8,8991233		13,59		120,94		120,94	0,01%	1.986.584,76	99,95%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,6306600		69,71		113,67		113,67	0,01%	1.986.698,44	99,95%
E9069	SICRO3	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	Equipamento	UN	11,4893577	0,0000000	9,68	0,79	111,22	0,00	111,22	0,01%	1.986.809,65	99,96%
E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	Equipamento	UN	26,3182687	0,0000000	4,02	0,23	105,80	0,00	105,80	0,01%	1.986.915,45	99,96%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	4,0766501		25,47		103,83		103,83	0,01%	1.987.019,28	99,97%
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	UN	129,7331254	14,9421672	0,65	0,45	84,33	6,75	91,07	0,00%	1.987.110,36	99,97%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0055394		14.709,89		81,48		81,48	0,00%	1.987.191,84	99,98%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	83,9731622		0,75		62,98		62,98	0,00%	1.987.254,82	99,98%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	611,4975131		0,10		61,15		61,15	0,00%	1.987.315,97	99,98%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	2,5479063		23,00		58,60		58,60	0,00%	1.987.374,57	99,99%

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
SICRO3 - 01/2022 - Maranhão

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construção Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 2276
Processo nº 1360/2022
Assinatura
CPL

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral		
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000892		597.778,11		53,31		53,31	0,00%	1.987.527,76	99,99%
M0446	SICRO3	Compensado resinado - E = 10 mm	Material	m²	1,4980486		30,46		45,63		45,63	0,00%	1.987.573,39	99,99%
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	Equipamento	UN	26,3182687	0,0000000	1,50	1,02	39,48	0,00	39,48	0,00%	1.987.512,99	99,99%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	25,1354448		1,24		31,17		31,17	0,00%	1.987.544,16	100,00%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO	Mão de Obra	H	0,9946875		18,76		18,66		18,66	0,00%	1.987.562,82	100,00%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1.703,8249813		0,01		17,04		17,04	0,00%	1.987.579,86	100,00%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	25,1354448		0,43		10,81		10,81	0,00%	1.987.590,66	100,00%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO	Material	UN	0,0001131		82.880,26		9,38		9,38	0,00%	1.987.600,04	100,00%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	676,9889967		0,01		6,77		6,77	0,00%	1.987.606,81	100,00%
M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	Material	m²	0,0150428		294,84		4,44		4,44	0,00%	1.987.611,25	100,00%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	415,4385715		0,01		4,15		4,15	0,00%	1.987.615,40	100,00%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	83,9731622		0,01		0,84		0,84	0,00%	1.987.616,24	100,00%

Totais por Tipo	R$
Equipamento	1.646.604,15
Equipamento para Aquisição Permanente	R$ 0,00
Mão de Obra	R$ 193.213,03
Material	R$ 146.199,12
Serviços	R$ 232,65
Taxas	R$ 17,04
Administração	R$ 0,00
Aluguel	R$ 0,00
Verba	R$ 0,00
Outros	R$ 1.350,26

Total sem BDI	**1.588.201,92**
Total do BDI	**399.414,32**
Total Geral	**1.987.616,24**

Waxell Matias A...
Engenheiro Civil
CREA-MA nº ...

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
SICRO3 - 01/2022 - Maranhão

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	688.335,88	0,99	681.452,52	34,28	34,28
5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	95.448,0	4,01	382.746,48	19,26	53,54
4016008	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3.4 m³		m³	95.448,0	3,19	304.479,12	15,32	68,86
4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	238.620,0	0,92	219.530,40	11,04	79,91
0705225	SICRO3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais		un	12,0	10.894,63	130.735,56	6,58	86,48
ALE 001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	6,0	14.107,44	84.644,64	4,26	90,74
0705171	SICRO3	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais		m	36,0	2.085,36	75.072,96	3,78	94,52
5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	79.540,0	0,46	36.588,40	1,84	96,36
5502986	SICRO3	Expurgo de jazida		m³	9.000,0	2,30	20.700,00	1,04	97,40
5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal		m²	30.000,0	0,41	12.300,00	0,62	98,02
ALE 004	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	2,0	6.054,26	12.108,52	0,61	98,63
ALE 003	Próprio	Barracão da obra (4,00x5,00)m	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	20,0	432,05	8.641,00	0,43	99,06
ALE 002	Próprio	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	M²	25,0	327,03	8.175,75	0,41	99,47
ALE 005	Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	30.000,0	0,13	3.900,00	0,20	99,67
90086	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	396,72	9,57	3.796,61	0,19	99,86
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	108,0	25,41	2.744,28	0,14	100,00

Total sem BDI 1.588.201,92
Total do BDI 399.414,32
Total Geral 1.987.616,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. n°
Processo n°
Assinatura

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Maranhão
SICRO3 - 01/2022 - Maranhão

B.D.I.
25,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)

Waxell T... A...
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 11735...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Processo nº
Assinatura

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA	SINAPI - 04/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 - Maranhão	25,44%	Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 47,51%

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	49,64%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	14,88%
		113.569.91	56.376,10	10.073,65	10.073,65	10.073,65	10.073,65	16.899,20
2	TERRAPLANAGEM	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		940.457.86	188.091,57	188.091,57	188.091,57	188.091,57	188.091,57	
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%
		717.339.06	71.733,91	143.467,81	143.467,81	143.467,81	107.600,86	107.600,86
4	CONSTRUÇÃO DE GALERIA SIMPLES	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		212.349.41			53.087,35	53.087,35	53.087,35	53.087,35
5	RECUPERAÇÃO DAS ÁREA DEGRADADAS	100,00%						100,00%
		3.900.00						3.900,00
Porcentagem			15,91%	17,19%	19,86%	19,86%	18,05%	9,13%
Custo			316.201,58	341.633,04	394.720,39	394.720,39	358.853,43	181.487,41
Porcentagem Acumulado			15,91%	33,1%	52,96%	72,81%	90,87%	100,0%
Custo Acumulado			316.201,58	657.834,61	1.052.555,00	1.447.275,39	1.806.128,82	1.987.616,24

Waxell Fr[illegible]s A[illegible]
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1117[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº
Processo
Assinatura

ENGEMAQ
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 2330
Processo nº 136/21
Assinatura
CPL

Obra
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

COMPOSIÇÃO DE BDI

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		*SIGLAS*	*VALORES*
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,32%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		2,00%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			25,44%
BDI RESULTANTE			**25,44%**

FÓRMULA UTILIZADA: $$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 100,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 2,00%

Observações:

Waxell Freitas A...
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1117564...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 228
Processo nº 136
Assinatura
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

ENGEMAO
Locação, Terraplenagem e Construçao Civil

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

COMPOSIÇÃO DE ENCARGO SOCIAL

	GRUPO A	HORISTA	MENSALISTA
01		**17,80%**	**17,80%**
01.01	INSS	0,00%	0,00%
01.02	SESI	1,50%	1,50%
01.03	SENAI	1,00%	1,00%
01.04	INCRA	0,20%	0,20%
01.05	SEBRAE	0,60%	0,60%
01.07	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
01.07	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
01.08	FGTS	8,00%	8,00%
01.08	SECONCI	1,00%	1,00%
	GRUPO B		
02		**45,04%**	**16,73%**
02.01	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
02.02	Feriados	3,95%	0,00%
02.03	Auxilio enfermidade	0,85%	0,66%
02.04	13º salario	10,84%	8,33%
02.05	Licenca-Paternidade	0,07%	0,06%
02.06	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
02.07	Dias de Chuvas	1,48%	0,00%
02.08	Auxílio acidente de trabalho	0,10%	0,08%
02.09	Férias gozadas	9,13%	7,02%
02.10	Salário maternidade	0,03%	0,02%
	GRUPO C		
03		**12,63%**	**9,71%**
03.01	Aviso prévio indenizado	4,49%	3,46%
03.02	Aviso prévio trabalhado	0,11%	0,08%
03.03	Férias indenizadas	4,54%	3,49%
03.04	Depósito recisão sem justa causa	3,11%	2,39%
03.05	Indenização adicional	0,38%	0,29%
	GRUPO D		
04	**TAXAS DE REINCIDÊNCIAS**	**8,40%**	**3,27%**
04.01	reincidencias de "A" sobre"B"	8,02%	2,98%
04.02	Reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do fgts sobre aviso prévio indenizadoreincidencias de "A" sobre"B"	0,38%	0,29%
	Percentagem Total Aplicada	**83,87%**	**47,51%**

Waxell Tomás A...
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1117564...

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA.
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail:cplbdc2021@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 9273
Processo nº 1367
Assinatura CPL

Oficio nº 160/2022

Senhor

Felipe Rodrigues Vieira

Secretário Municipal de Infraestrutura

Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura, encaminho TOMADA DE PREÇO **nº 17/2022**, Processo Administrativo **nº 1.367/2022**, volume VI, cujo objeto é, **Contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Barra do Corda/MA**, para análise de propostas, conforme consta nos autos.

Sem mais, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA, em 20 de julho de 2022.

Mikaela Oliveira Cabral
PREGOEIRA DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Trabalho, Respeito e Cidadania.
Agora é a Vez do Povo.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 2.280
Processo nº 136
Assinatura
CPL

Ofício nº 125/2022

Barra do Corda/MA, 20 de Setembro de 2022.

À Sua Excelência,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Barra do Corda-MA
Mikaela Oliveira Cabral

Assunto: Revogação da Tomada de Preço nº 17/2022 (Solicitação de contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Barra do Corda/MA).

Exma. Senhora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar a Revogação da Tomada de Preço nº 17/2022 (Solicitação de contratação de empresa para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais no Município de Barra do Corda/MA), conforme dispõe o *art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93*, onde autoriza à autoridade competente para a aprovação do procedimento o poder de revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, tal como adequação e modificação do projeto.

Agradecemos antecipadamente, ao tempo que reiteramos protestos de estima e consideração.

Barra do Corda/MA, 20 de Setembro de 2022.

Respeitosamente,

FELIPE RODRIGUES VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 229
Processo nº 136
Assinatura
CPL

AVISO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº. 17/2022 – PMBC/MA.

Barra do Corda - MA, 27 de setembro de 2022.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, torna público a REVOGAÇÃO da TOMADA DE PREÇO nº. 17/2022, que tem por objeto a Contratação de empresa para recuperação de estrada vicinal, no Município de Barra do Corda-MA, conforme art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da Comissão Permanente de Licitação