



HABILITAÇÃO

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

APÓLICE DIGITAL

junto
SEGUROS



Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. A leitura do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: 18/03/2022 11:14:06

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0306551

Proposta: 3329338

Controle Interno (Código Controle): 602646638

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0306551.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17 RUA ISAAC MARTINS, 371 - Barra do Corda - MA

DADOS DO TOMADOR: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA

CNPJ: 32.405.756/0001-07 - R PARA 1701 - TERESINA - PI

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201058-5 CAJUINA CONS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Leonardo D. Boguszewski

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Leonardo Deeke Boguszewski Nº de Série do Certificado: 3A51576731BE71EF Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 5C9B8C02A51A09A4

Art. 1º - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguro. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep poderão ser consultadas no site www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site www.susep.gov.br. Este produto está protocolado através do Nº de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e nº 15414.900196/2014-53.

Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. Central de Atendimento Junto: 0800 704 0301. Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.



Fl. 02



Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

A black and white image of a starry background. The stars are arranged in a grid pattern, with some stars appearing brighter or larger than others. There are some faint, curved lines or trails visible, possibly representing comet paths or satellite tracks. The overall effect is a dense field of stars against a dark background.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0306551

Proposta: 3329338

Controle Interno (Código Controle): 602646638

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0306551.000000

junto
SEGUROS



2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0306551

Proposta: 3329338

Controle Interno (Código Controle): 602646638

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0306551.000000

Fl. 04

junto
SEGUROS



parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0306551
Proposta: 3329338
Controle Interno (Código Controle): 602646638
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0306551.000000

Fl. 05

junto
SEGUROS



10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
- III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;
- IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0306551

Proposta: 3329338

Controle Interno (Código Controle): 602646638

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0306551.000000

Fl. 06

junto
SEGUROS



16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0306551
Proposta: 3329338
Controle Interno (Código Controle): 602646638
Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0306551.000000

Fl. 07

junto
SEGUROS

CONDIÇÕES ESPECIAIS



CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I – Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II – Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0306551

Proposta: 3329338

Controle Interno (Código Controle): 602646638

Nº de Registro SUSEP: 05436.2022.0010.0775.0306551.000000

Fl. 09

junto
SEGUROS



Devolução de Documento

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 10-0775-0306551

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Nome:

RG:

Cargo:


Fl. 10

TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 03198812

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.406/94)



ASSINATURA DO PORTADOR





DESIGNAÇÕES




SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Registro de Imóveis - Notas - Títulos e Documentos - Pessoa Jurídica

Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190
Contato: (86) 3221-7513 - tatyc.com.br - tatyc@uol.com.br
Bela Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 11/02/2022 15:26:19. SELO ADG18844 - 64YV CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra





ANNE KELMAN VIEIRA SALDANHA SERVIO - escrevente
Empl. R\$ 2.90 TJ: R\$ 0.59 MP: R\$ 0.07 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 3,81

VALIDO SOMENTE SEM FERRAMENTAS E RASURAS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
Anne Kelman Viegas Saldanha Servio
ESCREVENTE AUTORIZADA
Teresina - Piauí

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO PIAUÍ
IDENTIDADE DE ADVOGADO

VERE

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR

INSCRIÇÃO

JOSE BEZERRA VERAS
MARIA ELIZABETH BASTOS VERAS

NACIONALIDADE

TERESINA-PI

RG

1283849 - SSP/PI

DATA DE NASCIMENTO

28/08/1974

CPF

551.894.583-34

DATA DE EMISSÃO

02/08/2019

SIN

VALIDO PARA 28 DIAS



PROHIBIDO PLASTIFICAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1652790224

1652790224



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
 ANDREA FERREIRA DE SOUSA - ESCRIVENTE
 Enrol. R\$ 2,68 TJ: R\$ 0,64 MP: R\$ 0,07 Selo: R\$ 0,26
 TERESINA PAULI - AUTORIZADA

CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CONTRATO SOCIAL



Pelo presente instrumento particular, o Sr. **ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO**, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1980, CPF: 635.501.213-34, Identidade 2.004.915 SSP-PI, domiciliado e residente na Av. Mirtes Melão, 7631, Condomínio Cristal, BL 08, Apto 102, bairro Gurupi, CEP 64090-095, Teresina-PI, e a Sra. **JOELSON DE SOUSA CUNHA**, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, nascido em 25/07/1987, empresário, CPF: 029.017.193-84, Identidade 2.728.654 SSP-PI, domiciliada e residente na rua Dois de Maio, 711, bairro Matadouro, CEP: 64005-080, Teresina - PI, resolvem de comum acordo, constituir uma sociedade empresária limitada que se regerá mediante cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: A Sociedade girará sob denominação social: **CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.**

Cláusula Segunda: A sede da sociedade será Rua Simpício Mendes (Zona Norte), 903 SALA B; Centro, Teresina - PI, CEP 64000-110.

Cláusula Terceira: Fica eleito o Foro desta Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para qualquer ação fundada neste Contrato Social, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Cláusula Quarta: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Quinta: O objeto da sociedade será:

- 7112-0/00-Serviços de engenharia;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (os serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestado a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, etc);
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2019 11:22 SOB Nº 22200495273.
PROTOCOLO: 180512749 DE 10/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900083186. NIRE: 22200495273.
CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 10/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CONTRATO SOCIAL

Cláusula Décima Terceira: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Quarta: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os lucros e as perdas serão suportadas proporcionalmente a participação dos sócios no capital da empresa em conformidade com as disposições legais pertinentes.

Cláusula Décima Quinta: A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

Cláusula Décima Sexta: O sócio que, por divergir de alteração contratual deliberada pela maioria, desejar-se retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência do prazo mínimo de 30 (trinta) dias, findo o qual o silêncio será tido como desinteresse.

Cláusula Décima Sétima: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, incorporação, dissolução, liquidação e extinção, recuperação judicial e extrajudicial, serão definidas nas assembleias de sócios.

Cláusula Décima Oitava: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2019 11:22 SOB Nº 22200495273.
PROTOCOLO: 180512749 DE 10/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900083186. NIRE: 22200495273.
CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 10/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

FL. 14



AGÊNCIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190
 Contato: (86) 3221-7513 - tabjc.com.br - tabjc@uol.com.br
 Belo: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE ANTONIO SOARES BRANDAO
 O e JOELSON DE SOUSA CUNHA EM TEST: DA VERDADE DOU
 TERESINA, 13/12/2018 09:45:32



ORDO MIGUEL DE OLIVEIRA CUNHA - ESCRIVENTE
 R\$ 7.42 TJ: R\$ 1.48 Selo: R\$ 0.62 Total: R\$ 9.42



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2019 11:22 SOB Nº 22200495273.
 PROTOCOLO: 180512749 DE 10/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900083186. NIRE: 22200495273.
 CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 10/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

ADITIVO 01

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO**, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1980, CPF: 635.501.213-34, Identidade 2.004.915 SSP-PI, domiciliado e residente na Av. Mirtes Melão, 7631, Condomínio Cristal, BL 08, Apto 102, bairro Gurupi, CEP 64090-095, Teresina-PI, e a Sra. **JOELSON DE SOUSA CUNHA**, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, nascido em 25/07/1987, empresário, CPF: 029.017.193-84, Identidade 2.728.654 SSP-PI, domiciliada e residente na rua Dois de Maio, 711, bairro Matadouro, CEP: 64005-080, Teresina - PI, únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada **CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, rua **Simplicio Mendes (Zona Norte)**, 903, Sala B, Centro, Teresina - PI, CEP.: 64.000-110, CNPJ: 32.405.756/0001-07, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob o NIRE: 22200495273 de 10/01/2019, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula primeira Nesta ato, a sociedade altera o objeto social para:

- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.91-6/00 - Obras de fundações;
- 43.99-1/01 - Administração de obras;
- 70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (os serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestado a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, etc);
- 71.11-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 71.19-7/02 - Atividades de estudos geológicos;



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 12:20 SOB Nº 20190202858.
PROTOCOLO: 190202858 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902393980. NIRE: 22200495273.
CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
TERESINA, 28/05/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.91-6/00 - Obras de fundações;
- 43.99-1/01 - Administração de obras;
- 70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (os serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional para a gestão do negócio prestado a empresas e a outras organizações, em matéria de planejamento, organização, reengenharia, controle orçamentário, informação, gestão, etc);
- 71.11-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; (o serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas).

Cláusula Sexta: A Sociedade Empresária iniciará suas atividades na data da assinatura do presente instrumento, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima: O capital social registrado será **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de 1,00 (um real) cada uma, neste ato, integralizado em moeda corrente do país e distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Nº	SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR
01	ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO	98%	147.000	147.000,00
02	JOELSON DE SOUSA CUNHA	02%	3.000	3.000,00
	TOTAL	100%	150.000	150.000,00

Cláusula Oitava: As quotas da Sociedade Empresária são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 12:20 SOB Nº 20190202858.
 PROTOCOLO: 190202858 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902393980. NIRE: 22200495273.
 CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
 PROCURADOR
 TERESINA, 28/05/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



Cláusula Décima Sétima: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, incorporação, dissolução, liquidação e extinção, recuperação judicial e extrajudicial, serão definidas nas assembleias de sócios.

Cláusula Décima Oitava: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.


Cláusula Décima Nona: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.


E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam este instrumento, em via única, para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.



Teresina (PI), 15 de maio de 2019.




Antonio Soares Brandão Filho
 CPF: 635.501.213-34
 Sócio Administrador


Joelson de Sousa Cunha
 CPF: 029.017.193-84
 Sócio Cotista



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2019 12:20 SOB Nº 20190202858.
 PROTOCOLO: 190202858 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11902393980. NIRE: 22200495273.
 CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
 PROCURADOR
 TERESINA, 28/05/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

CERRO
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ADITIVO 02



Pelo presente instrumento particular, o Sr. **ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO**, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1980, CPF: 635.501.213-34, Identidade 2.004.915 SSP-PI, domiciliado e residente na Av. Mirtes Melão, 7631, Condomínio Cristal, BL 08, Apto 102, bairro Gurupi, CEP 64090-095, Teresina-PI, e a Sra. **JOELSON DE SOUSA CUNHA**, brasileiro, natural de Teresina - PI, solteiro, nascido em 25/07/1987, empresário, CPF: 029.017.193-84, Identidade 2.728.654 SSP-PI, domiciliada e residente na rua Dois de Maio, 711, bairro Matadouro, CEP: 64005-080, Teresina - PI, únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada **CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, rua **Simplicio Mendes (Zona Norte)**, 903, Sala B, Centro, Teresina - PI, CEP.: 64.000-110, CNPJ: 32.405.756/0001-07, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob o NIRE: 22200495273 de 10/01/2019, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica nesta data alterado o nome empresarial para: **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**

Cláusula Segunda: Fica nesta data alterada as atividades para:

- 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
- 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.91-6/00 - Obras de fundações;
- 43.99-1/01 - Administração de obras;
- 70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; (os serviços de assessoria, consultoria, orientação e assistência operacional



Cláusula Quinta: O Social que era de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil reais) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, e nesta ato fica alterado para **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda do País, ficando assim distribuídas:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	95%	760.000	760.000,00
ANA AUREA BRANDAO VERAS	05%	40.000	40.000,00
TOTAL GERAL	100%	800.000	800.000,00

Cláusula Quinta: A administração da sociedade ficará a cargo do sócio, **JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR** que assinará todos os atos necessários ao bom desempenho da sociedade, isoladamente; inclusive perante aos estabelecimentos comerciais, bancários e repartições públicas, E em qualquer ato jurídico, ficando ainda investidos de todos os poderes de que trata esta cláusula, podendo praticar atos de alienações sendo-lhes, porém vedada à prestação de aval ou fiança em operações estranhas aos interesses da sociedade.

Cláusula Sexta: O administrador declara que não está impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade civil em virtude de condenação criminal, de acordo com o artigo 1.011, §1º do CCB.

Parágrafo único: Fica facultado o administrador, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Em virtude das alterações acima, os sócios resolvem ainda, consolidar o contrato social da sociedade, que passa a vigorar por este instrumento, conforme as cláusulas e condições seguintes:



- 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; (o serviço de aerofotogrametria, os projetos de gestão de águas).
42.13-8-00- Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias.
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem.
77.32-201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

Cláusula Sexta: O Social que é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda do País, ficando assim distribuídas:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR R\$
JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	95%	760.000	760.000,00
ANA AUREA BRANDAO VERAS	05%	40.000	40.000,00
TOTAL GERAL	100%	800.000	800.000,00

Cláusula Sétima: A administração da sociedade fica a cargo do sócio, **JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR** que assinará todos os atos necessários ao bom desempenho da sociedade, isoladamente; inclusive perante aos estabelecimentos comerciais, bancários e repartições públicas, E em qualquer ato jurídico, ficando ainda investidos de todos os poderes de que trata esta cláusula, podendo praticar atos de alienações sendo-lhes, porém vedada à prestação de aval ou fiança em operações estranhas aos interesses da sociedade.

Cláusula Oitava: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).



fusão, cisão, incorporação, dissolução, liquidação e extinção, recuperação judicial e extrajudicial, serão definidas nas assembleias de sócios.

Cláusula Décima sétima: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima oitava: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam este instrumento, em via única, para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina (PI), 30 de dezembro de 2019.

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR
CPF: 551.894.583-34
Sócio Administrador

ANA AUREA BRANDAO VERAS
CPF: 830.344.983-49
Sócio Cotista

ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
CPF: 635.501.213-34
Sócio Administrador Retirante

JOELSON DE SOUSA CUNHA
CPF: 029.017.193-84
Sócio Retirante

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 03



Pelo presente instrumento particular, o Sr. **JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR**, CPF: 551.894.583-34, Identidade: 1.263.849-PI SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/08/1974, domiciliado e residente na rua Desembargador Manoel castelo branco, 798, apto. 1202, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, Teresina-PI e Sra. **ANA AUREA BRANDAO VERAS**, CPF: 830.344.983-49, Identidade: 1.831.429 SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 24/05/1979, domiciliado e residente na rua Matias Olímpio, 798, apto. 1202, bairro Jóquei, CEP 64.048-270, Teresina-PI, únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, CNPJ: **32.405.756/0001-07**, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob o NIRE: **22200495273** de **10/01/2019**, com sede na **rua Simplício Mendes (Zona Norte), 903, Sala B, Centro, CEP: 64.000-110, Teresina - PI**, resolvem de comum acordo alterar o seu contrato social com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Neste ato a sociedade resolve constituir uma filial em **São Luís-MA, na Avenida São Luís Rei de Franca, 5, Conj. Jardim Eldorado; Sala 01; Bairro Turu, CEP 65065470.**

Cláusula Segunda: A filial ora em abertura exercerá as seguintes atividades:

- 1) CNAE 71.12-0/00 - Serviços de engenharia;
- 2) CNAE 41.20-4/00 - Construção de edifícios;
- 3) CNAE 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4) CNAE 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 5) CNAE 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 6) CNAE 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 7) CNAE 43.91-6/00 - Obras de fundações;
- 8) CNAE 43.99-1/01 - Administração de obras;
- 9) CNAE 70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 10) CNAE 71.19-7/02 - Atividade de estudos geológicos;
- 11) CNAE 71.11-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 12) CNAE 71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 13) CNAE 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 14) CNAE 71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 15) CNAE 71.19-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
- 16) CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas;
- 17) CNAE 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 18) CNAE 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 19) CNAE 77.32-201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fl. 23

Página 3 de 3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
55189458334	JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR
83034498349	ANA AUREA BRANDAO VERAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2021 18:01 SOB N° 21900589831.
PROTOCOLO: 210182067 DE 12/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101689258. CNPJ DA SEDE: 32405756000107.
NIRE: 22200495273. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2021.
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 03



Pelo presente instrumento particular, o Sr. JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR, CPF: 551.894.583-34, Identidade: 1.263.849-PI SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/08/1974, domiciliado e residente na rua Desembargador Manoel castelo branco, 798, apto. 1202, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, Teresina-PI e a Sra. ANA AUREA BRANDAO VERAS, CPF: 830.344.983-49, Identidade: 1.831.429 SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 24/05/1979, domiciliado e residente na rua Matias Olímpio, 798, apto. 1202, bairro: Jóquei, CEP 64.048-270, Teresina-PI, únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: 32.405.756/0001-07, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob o NIRE: 22200495273 de 10/01/2019, com sede na rua Simplício Mendes (Zona Norte), 903, Sala B, Centro, CEP: 64.000-110, Teresina - PI, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Neste ato o endereço da matriz da sociedade passa a ser: Rua Pará, 1701, Bairro Matinha, CEP 64003220, Teresina - PI.

Cláusula Segunda: Neste ato o objeto da sociedade passa a ser: Serviços de engenharia atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos perigosos tratamento e disposição de resíduos não perigosos tratamento e disposição de resíduos perigosos construção de edifícios construção de rodovias e ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos obras de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem instalação e manutenção elétrica: montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de pintura de edifícios em geral obras de fundações administração de obras atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica serviços de arquitetura serviços de cartografia, topografia e geodésia atividade de estudos geológicos serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (- o serviço de aerofotogrametria - os projetos de gestão de águas - outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia e arquitetura não especificados anteriormente) aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes atividades de limpeza não especificadas anteriormente (- as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas- as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar- a atividade de limpeza de máquinas industriais- a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.- a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos- a atividade de limpeza de garrafas- a atividade de limpeza de ruas- a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura- as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente - os serviços de eliminação de microrganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros).

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 03



À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social sob as condições seguintes:

Consolidação

Cláusula Primeira: A Sociedade gira sob a denominação social: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA e nome de fantasia CERRO ENGENHARIA E PROJETOS.

Cláusula Segunda: A sede da Sociedade é Rua Pará, 1701, Bairro Matinha, CEP 64003220, Teresina - PI.

Cláusula Terceira: A sociedade possui filial inscrita no CNPJ 32.405.756/0002-98 e NIRE 21900589831, estabelecida na Avenida São Luís Rei de Franca, 1560, Conjunto Jardim Eldorado, sala 01, Bairro Turu, CEP 65065470, exercendo as mesmas atividades da matriz.

Parágrafo único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar demais filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Quarta: O objeto da sociedade é: Serviços de engenharia atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos perigosos tratamento e disposição de resíduos não perigosos tratamento e disposição de resíduos perigosos construção de edifícios construção de rodovias e ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos obras de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem instalação e manutenção elétrica: montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de pintura de edifícios em geral obras de fundações administração de obras atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica serviços de arquitetura serviços de cartografia, topografia e geodésia atividade de estudos geológicos serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (- o serviço de aerofotogrametria - os projetos de gestão de águas - outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia e arquitetura não especificados anteriormente) aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes atividades de limpeza não especificadas anteriormente (- as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas- as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar- a atividade de limpeza de máquinas industriais- a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.- a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos- a atividade de limpeza de garrafas- a atividade de limpeza de ruas- a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura- as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente - os serviços de eliminação de microrganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros).

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 03



Cláusula Sexta: O capital social registrado é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda do País, assim distribuídas:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR (R\$)
1- JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	95%	760.000	760.000,00
2- ANA AUREA BRANDAO VERAS	05%	40.000	40.000,00
TOTAL	100%	800.000	800.000,00

Cláusula Sétima: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio, o Sr. JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR, que assinará todos os atos necessários ao bom desempenho da sociedade, isoladamente, inclusive perante aos estabelecimentos comerciais, bancários e repartições públicas, E em qualquer ato jurídico, ficando ainda investidos de todos os poderes de que trata esta cláusula, podendo praticar atos de alienações sendo-lhes, porém vedada à prestação de aval ou fiança em operações estranhas aos interesses da sociedade.

Cláusula Nona: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

Cláusula Décima: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Primeira: Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceda um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Cláusula Décima Segunda: O sócio poderá fazer retirada mensal, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuir, como assim também o resultado apurado no período.

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 03



E, por estarem assim justos e contratados, lavram e assinam este instrumento, em via única, para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina-PI, 27 de abril de 2021.

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR
CPF: 551.894.583-34
Sócio Administrador

ANA AUREA BRANDAO VERAS
CPF: 830.344.983-49
Sócia Cotista

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

ADITIVO 05



Pelo presente instrumento particular, o Sr. **JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR**, CPF: 551.894.583-34, Identidade: 1.263.849-PI SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/08/1974, domiciliado e residente na rua Desembargador Manoel castelo branco, 798, apto. 1202, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, Teresina-PI e a Sra. **ANA AUREA BRANDAO VERAS**, CPF: 830.344.983-49, Identidade: 1.831.429SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 24/05/1979, domiciliado e residente na rua Matias Olímpio, 798, apto.1202, bairro: Jóquei, CEP 64.048-270, Teresina-PI, únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: **32.405.756/0001-07**, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob o NIRE:22200495273 de 10/01/2019, com sede na **rua Pará, 1701, Matinha, CEP: 64.003-220, Teresina - PI**, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Neste ato o objeto da sociedade passa a ser: **Serviços de engenharia atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos perigosos tratamento e disposição de resíduos não perigosos tratamento e disposição de resíduos perigosos construção de edifícios construção de rodovias e ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos obras de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem instalação e manutenção elétrica: montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de pintura de edifícios em geral obras de fundações administração de obras atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes atividades de limpeza não especificadas anteriormente (- as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas- as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar- a atividade de limpeza de máquinas industriais- a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.- a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos- a atividade de limpeza de garrafas- a atividade de limpeza de ruas- a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura- as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente - os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos médico-hospitalares e outros).**

29

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

ADITIVO 05

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social sob as condições seguintes:



Consolidação

Cláusula Primeira: A Sociedade gira sob a denominação social: **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA** e nome de fantasia **CERRO ENGENHARIA E PROJETOS**.

Cláusula Segunda: A sede da Sociedade é Rua Pará, 1701, Bairro Matinha, CEP 64003220, Teresina - PI.

Cláusula Terceira: A sociedade possui filial inscrita no CNPJ 32.405.756/0002-98 e NIRE 21900589831, estabelecida na Avenida São Luís Rei de Franca, 1560, Conjunto Jardim Eldorado, sala 01, Bairro Turu, CEP 65065470, exercendo as mesmas atividades da matriz.

Parágrafo único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar demais filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Quarta : O objeto da sociedade passa a ser: **Serviços de engenharia atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos perigosos tratamento e disposição de resíduos não perigosos tratamento e disposição de resíduos perigosos construção de edifícios construção de rodovias e ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos obras de urbanização - ruas, praças e calçadas construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem instalação e manutenção elétrica: montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de pintura de edifícios em geral obras de fundações administração de obras atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes atividades de limpeza não especificadas anteriormente (- as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas- as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar- a atividade de limpeza de máquinas industriais- a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc.- a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos- a atividade de limpeza de garrafas- a atividade de limpeza de ruas- a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura- as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente - os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos medico-hospitalares e outros).**

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

ADITIVO 05



Cláusula Sexta: O capital social registrado é de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda do País, assim distribuídas:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
1 – JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	95%	760.00	760.000,00
2- ANA AUREA BRANDAO VERAS	05%	40.00	40.000,00
Totais	100%	800.000	800.000,00

Cláusula Sétima As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade é exercida pelo sócio, o Sr. **JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR**, que assinará todos os atos necessários ao bom desempenho da sociedade, **isoladamente**, inclusive perante aos estabelecimentos comerciais, bancários e repartições públicas. E em qualquer ato jurídico, ficando ainda investidos de todos os poderes de que trata esta cláusula, podendo praticar atos de alienações sendo-lhes, porém vedada à prestação de aval ou fiança em operações estranhas aos interesses da sociedade.

Cláusula Nona: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

Cláusula Décima: O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula Décima Primeira: Fica facultado a administradora, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticadas pelos procuradores assim nomeados.

Cláusula Décima Segunda: O sócio poderá fazer retirada mensal, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuir, como assim também o resultado apurado no período.

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
ADITIVO 05

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em via única, que será assinada por todos os sócios e arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina – PI, 02 de Junho de 2021.

JOSEBEZERRA VERAS JUNIOR

CPF: 551.894.588-34

Sócio administrador

ANA AUREA BRANDAO VERAS

CPF: 830.344.983-49

Sócia cotista

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 06



Pelo presente instrumento particular, o Sr. **JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR**, CPF: 551.894.583-34, Identidade: 1.263.849-PI SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/08/1974, domiciliado e residente na rua Desembargador Manoel castelo branco, 798, apto. 1202, bairro Jóquei, CEP 64.049-270, Teresina-PI e a Sra. **ANA AUREA BRANDAO VERAS**, CPF: 830.344.983-49, Identidade: 1.831.429SSP-PI, brasileiro, natural de Teresina - PI, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 24/05/1979, domiciliado e residente na rua Matias Olímpio, 798, apto.1202, bairro: Jóquei, CEP 64.048-270, Teresina-PI, únicos sócios da sociedade empresarial limitada denominada **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ: **32.405.756/0001-07**, com contrato devidamente arquivado na JUCEPI sob o NIRE: **22200495273** de 10/01/2019, com sede na **rua Pará, 1701, Matinha, CEP: 64.003-220, Teresina - PI**, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o seu contrato social com o presente aditivo nas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Os Sócios Resolvem Re-Ratificar a numeração do termo aditivo 03, Protocolo: 210245476 de 27/05/2021, onde informou erroneamente a numeração do termo, devendo constar como **ADITIVO 04**.

Á vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social sob as condições seguintes:

Consolidação

Cláusula Primeira: A Sociedade gira sob a denominação social: **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA** e nome de fantasia **CERRO ENGENHARIA E PROJETOS**.

Cláusula Segunda: A sede da Sociedade é **Rua Pará, 1701, Bairro Matinha, CEP 64003220, Teresina - PI**.

Cláusula Terceira: A sociedade possui filial inscrita no CNPJ **32.405.756/0002-98** e NIRE **21900589831**, estabelecida na **Avenida São Luís Rei de Franca, 1560, Conjunto Jardim Eldorado, sala 01, Bairro Turu, CEP 65065470**, exercendo as mesmas atividades da matriz.

Parágrafo único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar demais filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 06



- 12º) 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 13º) CNAE 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 14º) CNAE 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 15º) CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 16º) CNAE 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 17º) CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 18º) CNAE 4391-6/00 - Obras de fundações
- 19º) CNAE 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 20º) CNAE 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 21º) CNAE 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- 22º) CNAE 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 23º) CNAE 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 24º) CNAE 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 25º) CNAE 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 26º) CNAE 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Cláusula Quinta: O Foro eleito é da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para qualquer ação fundada neste Contrato Social, renunciando a qualquer outro por muito especial que seja.

Cláusula Sexta: O capital social registrado é de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda do País, assim distribuídas:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
1 – JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	95%	760.00	760.000,00
2- ANA AUREA BRANDAO VERAS	05%	40.00	40.000,00
TOTAL	100%	800.000	800.000,00

Cláusula Sétima As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Aditivo 06



Cláusula Décima Sexta: Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Sétima: As deliberações relativas à aprovação das contas dos administradores, aumento/redução do capital, designação/destituição de administradores, modo de remuneração, distribuição de lucros, alteração contratual, fusão, cisão, incorporação, dissolução, liquidação e extinção, recuperação judicial e extrajudicial, serão definidas nas assembleias de sócios.

Cláusula Décima Oitava: A Sociedade Empresária iniciou suas atividades em 10/01/2019, e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

Cláusula Décima Nona: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em via única, que será assinada por todos os sócios e arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina – PI, 27 de abril de 2021.

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR

CPF: 551.894.588-34

Sócio administrador

ANA AUREA BRANDAO VERAS

CPF: 830.344.983-49

Sócia cotista



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.405.756/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/01/2019
NOME EMPRESARIAL CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PARA	NÚMERO 1701	COMPLEMENTO *****
CEP 64.003-220	BAIRRO/DISTRITO MATINHA	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CERROENGENHARIAA@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9988-2323
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/01/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/03/2022** às **11:15:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
32.405.756/0001-07
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/01/2019

NOME EMPRESARIAL

CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R PARA

NÚMERO

1701

COMPLEMENTO

CEP

64.003-220

BAIRRO/DISTRITO

MATINHA

MUNICÍPIO

TERESINA

UF

PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CERROENGENHARIAA@GMAIL.COM

TELEFONE

(86) 9988-2323

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

10/01/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2022 às 11:15:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6077536

CÓDIGO DE CONTROLE: 0079812/22-60

CPF/CNPJ

32.405.756/0001-07

NÚMERO DE REGISTRO

798122260

DATA DE ABERTURA

10/01/2019

RAZÃO SOCIAL

CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

RUA PARA, 1701
BAIRRO MATINHA
TERESINA - CEP: 64003-220

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

711200001 - SERVICOS DE ENGENHARIA
370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
381220001 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
382110000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)
412040003 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)



Emitido em: 17/03/2022 11:12:20

Código autenticidade: 019122C09FE5DC80

Nº Via: 1

37



Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6077536

CÓDIGO DE CONTROLE: 0079812/22-60

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

702040002 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040003 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040004 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
711110001 - SERVICOS DE ARQUITETURA
711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA
711200005 - SERVICOS DE ENGENHARIA
711970101 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
711970102 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
711970103 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA
711970201 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS
711970202 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS
711970203 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS
711970300 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA
711970400 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO
711979901 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Emitido em: 17/03/2022 11:12:20

Código autenticidade: 019122C09FE5DC80

Nº Via: 1





Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6077536

CÓDIGO DE CONTROLE: 0079812/22-60

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

711979903 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
711979904 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
711979905 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.



Emitido em: 17/03/2022 11:12:20

Código autenticidade: 019122C09FE5DC80

Nº Via: 1





Rua Durvalino Couto, 1331, Jôquei
Cep 64049-120 Teresina-Piauí
Fone/Fax: (86) 2107 1717

Fl. 40



À todos os fornecedores e prestadores
Prezados(s) Senhor(es):

DECLARAÇÃO

Teresina -PI, 09 de março de 2022.

A empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, com sede na rua Simpício Mendes (Zona Norte), 903, Sala B, Centro, Teresina – PI, CEP: 64.000-110, CNPJ: 32.405.756/0001-07, **DECLARA** ser isenta de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS, por não realizar operações de circulação de mercadoria neste CNPJ, e em função disto, não pode ser considerada contribuinte do ICMS e muito menos ser obrigada a emitir quaisquer das notas fiscais previstas no regulamento do ICMS.

No mais estamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas que por ventura surgirem.

Cordialmente,

ZILTON FERREIRA
LAGES
FILHO:1839026936
8

Assinado de forma digital
por ZILTON FERREIRA
LAGES FILHO:18390269368
Dados: 2022.03.09 15:42:09
-03'00'

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
Contador CRC-PI 003420

www.zilton.com.br
zilton@zilton.com.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA
CNPJ: 32.405.756/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:11:01 do dia 17/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2022.

Código de controle da certidão: **7FC4.1460.E3EA.F9FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



Fl. 42

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202213240575600010701

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
32.405.756/0001-07	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/2022, ÀS 11:09:12

VÁLIDA ATÉ 23/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 334C-D8F7-DEB3-5AEE-67C1-C83E-A0CD-B77F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Fl. 43



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220332405756000107

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

32.405.756/0001-07

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/03/2022, ÀS 11:21:33

VÁLIDA ATÉ 08/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 312F-A0F3-B76B-48BD-1033-589F-938B-9BD0



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

Folha



CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 077.152/22-00

CPF/CNPJ: 32.405.756/0001-07

Contribuinte: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:03:54 h, do dia 15/03/2022.

Validade: 13/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: B8EDFABD6C83FB0F

Nº Via: 4

Voltar

Imprimir

Fl. 45

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 32.405.756/0001-07**Razão Social:** CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**Endereço:** R PARA 1701 / MATINHA / TERESINA / PI / 64003-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2022 a 14/04/2022**Certificação Número:** 2022031608181999555270

Informação obtida em 18/03/2022 14:28:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.405.756/0001-07

Certidão nº: 8838833/2022

Expedição: 17/03/2022, às 17:25:16

Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.405.756/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

Fl. 47

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA

INSCRIÇÃO: 32.405.756/0001-07

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/03/2022, às 17:26:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: V8FJDBYBPV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR

INSCRIÇÃO: 551.894.583-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/03/2022, às 17:40:08, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 4GSAZCDGCR

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

(Assinaturas manuscritas)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA



EMPREGADOR: ANA AUREA BRANDAO VERAS

INSCRIÇÃO: 830.344.983-49

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/03/2022, às 17:41:17, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE n° 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: L5YTL7DN9X

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Fl 50



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSC. MUNICIPAL:

6077536

CPF/CNPJ:

32.405.756/0001-07

DATA

19/01/2022

RAZÃO SOCIAL:

CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA

NOME FANTASIA:

CERRO ENGENHARIA E PROJETOS

LOCALIZAÇÃO:

RUA PARA Nº 1701
TERESINA - PI
64003220

MATINHA

ATIVIDADE

- | | | |
|----|-----------|--|
| 1 | 3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 2 | 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3 | 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 4 | 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 5 | 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 6 | 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 7 | 4211-1/01 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 8 | 4211-1/02 | Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos |
| 9 | 4213-8/00 | Obras de urbanização ruas, praças e calçadas |
| 10 | 4222-7/01 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 11 | 4311-8/02 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 12 | 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 13 | 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 14 | 4329-1/04 | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| 15 | 4330-4/04 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 16 | 4391-6/00 | Obras de fundações |
| 17 | 4399-1/01 | Administração de obras |
| 18 | 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 19 | 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 20 | 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 21 | 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 22 | 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos |
| 23 | 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 24 | 7119-7/04 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
| 25 | 7119-7/99 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
| 26 | 7732-2/01 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| 27 | 8129-0/00 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |

LICENÇAS:**MEIO AMBIENTE** Nº 11801/2020 MA

Validade: 30/11/2023

VIGILÂNCIA Nº 1180/12-02

Validade: 30/11/2023

A.R.C.B

Validade: 22/06/2022

51

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af8a81e195b78cd52f3edf8ac5358dde39





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fl. 52



CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2423927

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 32405756000107, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR

ENDEREÇO: R PARA, 1701, MATINHA

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Fevereiro de 2022 às 16 h 27 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2423927. Código verificador: 7EB35.BF9EA.AB612.87B75



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

Fl. 53



CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 2423965

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 32405756000107, REPRESENTANTE LEGAL: JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR

ENDEREÇO: R PARA, 1701, MATINHA

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Fevereiro de 2022 às 17 h 07 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2423965. Código verificador: 36EFC.7E201.F6EE5.F0C30



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 30 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 02/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, estabelecida no(a) R SIMPLICIO MENDES, nº 903, Sala B, bairro CENTRO, CEP 64000-110, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 32.405.756/0001-07 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22200495273 por despacho de 10/01/2019.

Teresina-PI, 2 de Janeiro de 2020

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR
Sócio-Administrador
551.894.583-34

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
Contador CRC/PI 3420
183.902.693-68

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Cnpj: CNPJ: 32.405.756/0001-07

Nire: 22200495273 Data Abertura: 10/01/2019

Endereço: Rua Simplicio Mendes, 903 Sala: B - Centro - Cep: 64.000-110

Teresina - Pi

Fl. 55

Página 1 de 6
Folha:1

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Conta	Descrição	Saldo
1	*** Ativo ***	1.754.082,03 D
101	Ativo Circulante	833.937,93 D
10101	Disponibilidades	781.368,37 D
1010101	Caixa	514.826,02 D
101010101	Caixa Geral	514.826,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	514.826,02 D
1010102	Bancos	266.542,35 D
101010201	Banco c/ Movimento	31.667,40 D
1.01.01.02.01.0004	Bradesco c/c 0105398-1	31.571,15 D
1.01.01.02.01.0005	Bradesco c/c 32684-4	96,25 D
101010202	Banco c/ Aplicação	234.874,95 D
1.01.01.02.02.0006	Bradesco c/c 0105398-1	131,03 D
1.01.01.02.02.0007	Bradesco -32684-4	234.743,92 D
10115	Estoques	52.569,56 D
1011501	Estoques em Estabelecimentos Próprios	52.569,56 D
101150102	Estoques Diversos	52.569,56 D
1.01.15.01.02.0001	Estoques de Materiais	52.569,56 D
107	Ativo não Circulante	920.144,10 D
10701	Investimentos	1.106,00 D
1070101	Investimentos	1.106,00 D
107010101	Investimentos Diversos	1.106,00 D
1.07.01.01.01.0001	Consortio	1.106,00 D
10704	Imobilizado	919.038,10 D
1070401	Bens em Operação	919.038,10 D
107040101	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	919.038,10 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	668.419,00 D



Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas: As informações foram extraídas das folhas nº 13 e 14 do Livro Diário nº 02, registrado na junta comercial do Estado do Piauí sob nº 12102888262 em 28/04/2021, Protocolo 210287233, elaborado sob a responsabilidade de seus administradores.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina(PI), 31 de Dezembro de 2020

José Bezerra Veras Júnior
Sócio-Administrador
RG 1.263.849-SSP/PI
CPF 551.894.583-34

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
RG 234.789-SSP/PI
CPF 183.902.693-68

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Cnpj: CNPJ: 32.405.756/0001-07

Nire: 22200495273 Data Abertura: 10/01/2019

Endereço: Rua Simplicio Mendes, 903 Sala: B - Centro - Cep: 64.000-110

Teresina - PI

Fl. 56

Página 3 de 6
Folha:3

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Conta	Descrição	Saldo
2.07.01.01.01.0003	Capital Integralizado	800.000,00 C
20704	Reservas	166.638,68 C
2070401	Reservas	166.638,68 C
207040103	Reservas de Lucros	256.638,68 C
2.07.04.01.03.0007	Exercicio Anteriores	42.637,56 C
2.07.04.01.03.0012	Exercicio/2020	214.001,12 C
207040104	Distribuição de Lucros	90.000,00 D
2.07.04.01.04.0004	Exercicio/2020	90.000,00 D



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, que soma, tanto no Ativo como no Passivo a importância de Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.754.082,03 (Hum Milhão Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Oitenta e Dois Reais e Três Centavos) e cujo os lançamentos foram efetuados de acordo com os documentos entregues pelo tesoureiro.

Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas: As informações foram extraídas das folhas nº 13 e 14 do Livro Diário nº 02, registrado na junta comercial do Estado do Piauí sob nº 12102888262 em 28/04/2021, Protocolo 210287233, elaborado sob a responsabilidade de seus administradores.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina(PI), 31 de Dezembro de 2020

José Bezerra Veras Júnior
Sócio-Administrador
RG 1.263.849-SSP/PI
CPF 551.894.583-34

Zilton Ferreira Lages Filho
Contador CRC/PI 3420
RG 234.789-SSP/PI
CPF 183.902.693-68

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Cnpj: CNPJ: 32.405.756/0001-07

Nire: 22200495273 Data Abertura: 10/01/2019

Endereço: Rua Simplicio Mendes, 903 Sala: B - Centro - Cep: 64.000-110

Teresina - PI

Período: 02/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Cont: Descrição		Saldo	
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos	377,37	D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	673,76	D
3.01.01.07.01.0059	Conservação do Imobilizado	3.721,36	D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	170,00	D
3.01.01.07.01.0070	Bens de Pequeno Valor	533,80	D
3.01.01.07.01.0075	Serviços de Terceiros	4.723,63	D
3.01.01.07.01.0079	Mensalidades	3.130,02	D
3.01.01.07.01.0082	Combustíveis e Lubrificantes	13.335,67	D
(-) 080	Resultado Financeiro	624,00	
080.01	Despesas Financeiras	624,00	
301010901	Despesas Financeiras	624,00	D
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancárias	624,00	D
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	214.001,12	



Sob penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas: As informações foram extraídas da folha nº 15 do Livro Diário nº 02, registrado na junta comercial do Estado do Piauí sob nº 12102888262 em 28/04/2021, Protocolo 210287233, elaborado sob a responsabilidade de seus administradores.

A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

Teresina(PI), 31 de Dezembro de 2020

José Bezerra Veras Júnior

Sócio-Administrador

RG 1.263.849-SSP/PI

CPF 551.894.583-34

Zilton Ferreira Lages Filho

Contador CRC/PI 3420

RG 234.789-SSP/PI

CPF 183.902.693-68



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Fl. 58

Página 6 de 6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
55189458334	JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2021 07:53 SOB N° 20210329653.
PROTOCOLO: 210329653 DE 01/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104177762. CNPJ DA SEDE: 32405756000107.
NIRE: 22200495273. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 30 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 02/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, estabelecida no(a) R SIMPLICIO MENDES, nº 903, Sala B, bairro CENTRO, CEP 64000-110, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 32.405.756/0001-07 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22200495273 por despacho de 10/01/2019.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2020

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR
Sócio-Administrador
551.894.583-34

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
Contador CRC/PI 3420
183.902.693-68

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
55189458334	JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2021 16:20:06 SOB N° 20210287233.
PROTOCOLO: 210287233 DE 26/04/2021. NIRE: 22200495273.
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/04/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Fl. 61



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO, sob a autenticidade nº 12102888262 em 28/04/2021, protocolo 210287233. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
Número de Registro: 22200495273
CNPJ: 32405756000107
Município: Teresina



Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 02/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
18390269368	ZILTON FERREIRA LAGES FILHO	PI3420
55189458334	JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2021 16:20:11 SOB Nº 20210287233.
PROTOCOLO: 210287233 DE 26/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102888262. NIRE: 22200495273.
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

MARIA GELSUITA DE SOUSA LENDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/04/2021



Fl. 62

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
REGISTRO..... : PI-003420/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 183.902.693-68



A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 09/02/2022 as 14:35:26.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 486906.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.

CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 32.405.756/0001-07

ENDEREÇO: RUA SIMPLICIO MENDES, 903 SL B - CENTRO - CEP- 64.000- 110

TERESINA-PI

MEMÓRIA DE CALCULO

BALANÇO ENCERRADO EM 31.12.2020

LIQUIDEZ GERAL-LG	=	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	843.937,93	=	1,07
		PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	787.443,35		
LIQUIDEZ CORRENTE-LC	=	ATIVO CIRCULANTE	833.937,93	=	2,21
		PASSIVO CIRCULANTE	377.443,35		
SOLVENCIA GERAL-SG	=	ATIVO TOTAL	1.754.082,03	=	2,23
		PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	787.443,35		

**JOSE BEZERRA
VERAS
JUNIOR:55189
458334**

Assinado de forma digital por
JOSE BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLUTI Multipla v5,
ou=29056741000176,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1, cn=JOSE
BEZERRA VERAS
JUNIOR:55189458334

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR
Sócio-Administrador



**ZILTON FERREIRA
LAGES
FILHO:18390269368**

Assinado de forma digital
por ZILTON FERREIRA
LAGES FILHO:18390269368
Dados: 2021.06.17 16:21:58
-03'00'

ZILTON FERREIRA LAGES FILHO
Contador CRC/PI 3.420



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

Página 1/1



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Sociedade **CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**, estabelecido(a) na RUA Simpício Mendes (Zona Norte), 903 SALA B;, Centro, Teresina - PI, CEP: 64000-110, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Teresina - PI, 10/12/2018

Joelson de Sousa Cunha
JOELSON DE SOUSA CUNHA
Sócio

Antonio Soares Brandão Filho
ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Piauí Digital

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO		Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190 Contato: (86) 3221-7513 - tajce.com.br - tajce@tjce.com.br
Registro de Imóveis • Atas • Juízo e Documentos • Pessoa Jurídica		Belo: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller
RIGOROSO POR SEMELHANÇA AS FIRMAS DE ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO E JOELSON DE SOUSA CUNHA. EM TEST. DA VERDADE DOU		
FÉ. TERESINA, 03/01/2019 14:58:43		
SELO AAA50060 - RC7W - AAA50061 - 3M75 CONSULTE A AUTENTICIDADE EM		
www.tjpi.jus.br/portalextra		
RICARDO MIGUEL DE OLIVEIRA CUNHA - ESCRIVENTE		Cartório João Crisóstomo 1º Of. de Notas e Reg. de Imóveis Ricardo Miguel de Oliveira Cunha Escrivente Teresina - PI
Entol: R\$ 7,42 T.J.: R\$ 1,48 Selo: R\$ 0,62 Total: R\$ 9,42		



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2019 11:22 SOB Nº 20180512757.
PROTOCOLO: 180512757 DE 10/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900083194. NIRE: 22200495273.
CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 10/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.405.756/0001-07**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**



+ Mais informações



Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA		Protocolo: PIC2201501905																			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																					
NIRE (Sede) 22200495273	CNPJ 32.405.756/0001-07	Data de Ato Constitutivo 10/01/2019	Início de Atividade 10/01/2019																		
Endereço Completo Rua PARA, Nº 1701, MATINHA - Teresina/PI - CEP 64003-220																					
Objeto Social SERVIÇOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADE DE ESTUDOS GEOLÓGICOS SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- O SERVIÇO DE AEROFOTOGRAMETRIA - OS PROJETOS DE GESTÃO DE ÁGUAS - OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS- AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCAÇÕES, ETC.- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA- AS OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - OS SERVIÇOS DE ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZAÇÃO EM PRODUTOS AGRÍCOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E OUTROS).																					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado																		
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR</td> <td>551.894.583-34</td> <td>R\$ 760.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>ANA AUREA BRANDAO VERAS</td> <td>830.344.983-49</td> <td>R\$ 40.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>N</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	551.894.583-34	R\$ 760.000,00	Sócio	S	Indeterminado	ANA AUREA BRANDAO VERAS	830.344.983-49	R\$ 40.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																
JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	551.894.583-34	R\$ 760.000,00	Sócio	S	Indeterminado																
ANA AUREA BRANDAO VERAS	830.344.983-49	R\$ 40.000,00	Sócio	N	Indeterminado																
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR</td> <td>551.894.583-34</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF	Término do mandato	JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	551.894.583-34	Indeterminado												
Nome	CPF	Término do mandato																			
JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	551.894.583-34	Indeterminado																			
Último Arquivamento Data 14/09/2021		Número 20210605758	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO																		
Situação ATIVA Status SEM STATUS																					
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 21900589831 CNPJ: 32.405.756/0002-98 Endereço Completo AVENIDA SAO LUIS REI DE FRANCA, Nº 5, CONJ JARDIM ELDORADO; SALA 01; , TURU, São Luís, MA, CEP: 65065-470																					



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



Piauí Digital diz:
O que deseja fazer?

Escreva uma resposta...



Atendimento virtual

NIRE (Sede) 22200495273	CNPJ 32.405.756/0001-07	Data de Ato Constitutivo 10/01/2019	Início de Atividade 10/01/2019
-----------------------------------	-----------------------------------	---	--

Endereço Completo
Rua PARA, Nº 1701, MATINHA - Teresina/PI - CEP 64003-220

Objeto Social
SERVICOS DE ENGENHARIA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACAO E MANUTENCAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES ADMINISTRACAO DE OBRAS ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA SERVICOS DE ARQUITETURA SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA ATIVIDADE DE ESTUDOS GEOLOGICOS SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS ENGENHARIA SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- O SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA - OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS - OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (- AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS- AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILACAO E DE REFRIGERACAO DE AR- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC.- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARITIMOS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS- A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA- AS OUTRAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - OS SERVICOS DE ELIMINACAO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS POR MEIO DE ESTERILIZACAO EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E OUTROS).

Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)		

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR	551.894.583-34	R\$ 760.000,00	Sócio	S	Indeterminado
ANA AUREA BRANDAO VERAS	830.344.983-49	R\$ 40.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Piauí Digital diz: O que deseja fazer?
Escreva uma resposta...



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.



Certificamos que CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2201507714	
NIRE 22200495273 CNPJ 32.405.756/0001-07		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo PARA, Nº 1701, xxxxx, MATINHA - Teresina/PI - CEP 64003-220			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20210605758	14/09/2021	RERRATIFICAÇÃO
002	20210605758	14/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210429828	28/07/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210429828	28/07/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210329653	15/06/2021	BALANÇO
002	20210245476	27/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210245476	27/05/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210182067	12/03/2021	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
223	20200291475	20/07/2020	BALANÇO
002	20190587687	30/12/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190587687	30/12/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190202858	28/05/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190202858	28/05/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190028602	24/01/2019	BALANÇO
315	20180512757	10/01/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200495273	10/01/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/03/2022, às 16:54:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código VFLRXSAN.



PIC2201507714

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA**, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 10.659.927/0001-91, localizada em TERESINA – PI, na Rua Padre Moises Santos, nº 2265, Bairro São João, **ATESTA**, para fins de comprovação, que a empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07 tendo como responsáveis técnicos os Eng^{os} Álvaro José De Carneiro Machado, CREA Nº 1900630443, e Antonio Soares Brandão Filho, CREA Nº 1916129110 prestou serviços de pavimentação em paralelepípedo, conforme descrito a seguir:

1. Dados do contrato:

Contrato nº 013/2021

Data de início do contrato: 15/06/2021

2. Descrição dos serviços prestados:

PAVIMENTAÇÃO

EXTENSÃO: 490,20M LARGURA: 6,00M

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	M ²	2941,20
1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO REVESTIMENTO	M ²	2941,20
1.3	MEIO FIO DE CONTENÇÃO	M	968,40
1.4	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DO SUBLEITO	M ²	2941,20

ATESTAMOS, ainda, que os serviços foram prestados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

Teresina - PI, 21 de março de 2022

Hercília de Jesus Martins Rodrigues

HERCÍLIA DE JESUS MARTINS RODRIGUES

Sócia

CPF: 153.141.703-53

2º OFÍCIO



Juliane Mayara Coelho de Sousa - Encarregada Autorizada
E-mail: RS 4.49 T.U. RS 0.90 MP: RS 0.11 Selo: RS 0.24
www.fip.pi.jus.br/portalexta



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 221991 Validade: 15/06/2022

Registro: 0000034783EMPI Categoria: Matriz
Data Registro: 28/02/2019
Razão Social: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
Nome Fantasia: CERRO
Última Anuidade Paga: 2022 (1/1)
CNPJ: 32405756000107
Capital Social R\$: 800.000,00 Data do Capital: 27/05/2021
Endereço: RUA PARÁ 1701 (ZONA NORTE) - MATINHA TERESINA-PI 64003-220 (86) 999882323

OBJETO SOCIAL

Serviços de engenharia atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos perigosos tratamento e disposição de resíduos não perigosos tratamento e disposição de resíduos perigosos construção de edifícios construção de rodovias e ferrovias pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos obras de urbanização ruas, praças e calçadas construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação preparação de canteiro e limpeza de terreno obras de terraplenagem instalação e manutenção elétrica: montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos serviços de pintura de edifícios em geral obras de fundações administração de obras atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica serviços de arquitetura serviços de cartografia, topografia e geodésia atividade de estudos geológicos serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (o serviço de aerofotogrametria os projetos de gestão de águas outros serviços técnicos especializados relacionados a engenharia e arquitetura não especificados anteriormente) aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes atividades de limpeza não especificadas anteriormente (as atividades de limpeza e de tratamento de piscinas as atividades de limpeza especializada como a limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras, dutos de ventilação e de refrigeração de ar a atividade de limpeza de máquinas industriais a atividade de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc. a atividade de limpeza do interior de tanques marítimos a atividade de limpeza de garrafas a atividade de limpeza de ruas a atividade de limpeza de caixas de água e caixas de gordura as outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente os serviços de eliminação de microorganismos nocivos por meio de esterilização em produtos agrícolas, livros, equipamentos medicohospitalares e outros).

ATIVIDADE PRINCIPAL:

1º) CNAE 71120/00 Serviços de engenharia

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

- 2º) CNAE 43991/01 Administração de obras
- 3º) CNAE 42138/00 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
- 4º) CNAE 38220/00 Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 5º) CNAE 37029/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 6º) CNAE 38114/00 Coleta de resíduos não perigosos
- 7º) CNAE 38122/00 Coleta de resíduos perigosos
- 8º) CNAE 38211/00 Tratamento e disposição de resíduos não perigosos
- 9º) CNAE 41204/00 Construção de edifícios
- 10º) CNAE 42111/01 Construção de rodovias e ferrovias
- 11º) CNAE 42111/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 12º) CNAE 42227/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 13º) CNAE 43118/02 Preparação de canteiro e limpeza de terreno

Praça Demostenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina/PI - 64.000-100

Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Parnaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Corrente:(89)3573-1411 - Piripiri:3276-2626
- São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253

FL. 72





Fl. 73

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

autenticidade na Internet, no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacaojuridica/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 17/03/2022 às 17:30 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4BULekI





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 221992

Validade: 15/06/2022

Nome: ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
Registro Nacional: 1916129110
CPF: 63550121334
Endereço: AVENIDA MIRTES MELÃO 7361 COND. CRISTAL, BLO-08, APTO-102 - GURUPI Teresina-PI
64090095 (86) 999652227
Ano Pago: 2022 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição CENTRO UNIVERSITARIO UNINOVAFAPÍ
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º
COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO
CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO
DE 2013, DO CONFEA).



CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 17/03/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4BULekL



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado o **Srº ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade **RG nº 2.004.915 SSP-PI** e do **CPF/ nº 635.501.213.34** e registrado no **CREA-PI sob nº 30413**, com endereço no Condomínio Cristal, BL 08, Apto 102, Nº 7631, bairro Gurupi, Teresina/PI, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 32.405.756/0001-07**, com endereço na Rua Simplicio Mendes, nº 903, Sala B, Centro, Teresina – PI, representada neste ato pelo seu Sócio Administrador o **Srº JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR** portador da cédula de identidade **RG. nº 1.263.849 SSP-PI** e **CPF/MF nº 551.894.583-34**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO**.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

Rua Simplicio Mendes, 903 - Sala B
Bairro: Centro Norte • CEP 64.000-110
Fone: (86) 3015.3786
Teresina - Piauí
cerroengenhariaa@gmail.com

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190
Contato: (86) 3221-7513 - Site: www.1ooficio.com.br
Belo, Maria Elizabeth Paiva e Silva, 2011



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, por prazo indeterminado a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente pelos serviços contratados, o piso salarial dos engenheiros civis o qual será de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

6- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

6.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;





Rua Simplicio Mendes, 903 - Sala B
Bairro: Centro Norte • CEP 64.000-110

Fone: (86) 3015.3786

Teresina - Piauí

cerroengenhariaa@gmail.com

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO

Registral de Imóveis - Notas - Tabelas e Documentos - Pessoas Jurídicas

Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina-PI - CEP 64001-190
Contato: (86) 3221-7513 - sabec.com.br - sabecjuri.com.br
Bela: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSE BEZERRA
VERAS JUNIOR QUE ASSINA PELA EMPRESA CERRO
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM
06/06/2019 NO DOCUMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EM TEST. 2 DA VERDADE. DOU FÉ.
TERESINA, 05/02/2020 14:42:00
SELO AAU10874 - DUBY CONSULTE EM
www.tjpi.jus.br/portalexta



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
Lucimary de Oliveira Cunha
Tabela - Substituta
Teresina-Piauí

LUCIMARY DE OLIVEIRA CUNHA - TABELA SUBSTITUTA
Emol. R\$ 4.02 TJ: R\$ 0.80 MP: R\$ 0.10 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 5.18

LIVRO SEM ENENDAS E RASURAS

FL. 77

CERRO

ENGENHARIA



6.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durante o prazo de validade.

6.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

7- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

7.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO

8- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Teresina-PI, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Teresina - PI, 06 de janeiro de 2020.

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CONTRATADO

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO

Registral de Imóveis - Notas - Tabelas e Documentos - Pessoas Jurídicas

Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina-PI - CEP 64001-190
Contato: (86) 3221-7513 - sabec.com.br - sabecjuri.com.br
Bela: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANTONIO
SOARES BRANDAO FILHO NO DOCUMENTO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM TEST. 2 DA VERDADE.
DOU FÉ. TERESINA, 05/02/2020 15:32:34
SELO AAU10940 - YRIX CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalexta



LUCIMARY DE OLIVEIRA CUNHA - TABELA SUBSTITUTA
Emol. R\$ 4.02 TJ: R\$ 0.80 MP: R\$ 0.10 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 5.18

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
Lucimary de Oliveira Cunha
Tabela - Substituta
Teresina-Piauí

Rua Simpício Mendes, 903 - Sala B
Bairro: Centro Norte - CEP 64.000-110

Fone: (86) 3015.3786

Teresina - Piauí

cerroengenhariaa@gmail.com




DECLARAÇÃO FORMAL DO ENGENHEIRO DE SUA DISPONIBILIDADE

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA
Processo Administrativo nº .297/2022/PMBC/MA

A empresa **CERRO Construções e Sinalização Ltda**, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, sediada na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, CEP: 64.003-220 – Teresina-PI, aqui representada por seu Engenheiro Civil detentor de Certidão de Acervo Técnico abaixo assinado, vem claramente afirmar que a empresa acima referida o indicou como detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica para a **Construção de 400,00 m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do município de Barra do Corda - MA**, e de sua disponibilidade em acompanhar a execução da obra até sua conclusão, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

Teresina(PI), 22 de março de 2022


Antonio Soares Brandão Filho
Responsável Técnico
RG nº 2.004.915-SSP/PI
CPF nº 635.501.213-34
RN nº 1916129110

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha** 
CEP: 64003-220 - Teresina-PI 
Fone: (86) 3015.3786 
cerroengenhariaa@gmail.com 

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560** 
Turu - CEP: 65.065-470 
São Luís - MA 
Fone: **(98) 3013-0422** 

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO Nº 021/2020



79

OBJETO: Implantação de estrada vicinal de 14 km, com passagens molhadas, nas comunidades: Imbiribas, Patizal, Baixão, Cortada, Baixa do Cedro e São Jose, zona rural do município de Batalha-PI.

Processo administrativo Nº 059/2019

Contratado: Cerro Engenharia e Projetos Ltda (32.405.756/0001-07)

Atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada, que a empresa Cerro Engenharia e Projetos Ltda estabelecida a Rua Simplicio Mendes, 903 – Sala B, Bairro Centro Norte CEP 64.000-110 – Teresina-Piauí, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, executou no período de julho/2020 a março/2021, para este instituto, conforme contrato nº 021/2020 de 20/03/2020, os Serviços de Implantação de uma Estrada Vicinal de 14Km, com passagens molhadas, para atender 300 famílias das comunidades: Imbiribas, Patizal, Baixão, Cortada, Baixa do Cedro e São José todos localizados no município de Batalha/PI, com Ordem de Serviço nº 22/2020 de 10/07/2020, Termo Aditivo ao Contrato Nº 021/2020 de 15/12/2020, Termo Aditivo ao Contrato Nº 021/2020 de 30/12/2020 e Termo Aditivo ao Contrato Nº 021/2020 de 04/03/2021. O valor executado do referido contrato foi de R\$ 397.123,15 (trezentos e noventa e sete mil, cento e vinte e três reais e quinze centavos). O presente Atestado não exclui responsabilidade preconizada na lei 8.666/98 combinado com o Código Civil Brasileiro. Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI DADE	QUANTI DADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração local da obra	mês	6,00
1.2	Mobilização e desmobilização	unid.	1,00
1.3	Placa de identificação da obra, 2,0 x 4,0m	m2	6,00
1.4	Instalação de canteiro de obra e acampamento	m2	16,50
1.5	Roçada manual em acostamento	ha	8,52
1.6	Aluguel de veículo sem motorista para encarregado da obra (mensal)	mês	4,00
1.7	Locação de casa para pessoal e apoio a execução da obra	mês	4,00
2.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
2.1	Reconformação da Plataforma	ha	10,94
2.2	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	18.000,00

Página 01 de 02

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
CONTRATO Nº 021/2020

2.3	Expurgo de jazida	m3	900,00
2.4	Escavação e carga de material de jazida	m3	24.421,98
2.5	Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminhão basculante 10m3	T	39.075,17
2.6	Transporte com caminhão basculante de 10m3 rodovia pavimentada DMT = 2,38 Km no trecho 01, DMT=0,88 km no trecho 02, DMT=0,62 km no trecho 03, DMT=0,98 km no trecho 04 e DMT=0,94 km no trecho 05	t.km	58.663,83
2.7	Reconformação da Plataforma do Revestimento Primário	ha	9,77
2.8	Transporte local de água com caminhão tanque em rodovia não pavimentada DMT=12,50km no trecho 01, DMT=13,20 km no trecho 02, DMT=14,025 km no trecho 03, DMT=17,89km no trecho 04 e DMT=10,35km no trecho 05	t.km	35.528,24
3.0	SERVIÇO DE OBRA DE ARTE CORRENTE		
3.1	Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	unid.	8,00
3.2	Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	24,00
3.3	Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada com DMT=165km	t.km	8.360,19

Atestamos ainda, que os referidos serviços foram executados até a 7ª (sétima) medição total acumulada, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Antonio Soares Brandão Filho, registro nacional nº 1916129110, registro no CREA-PI nº 30413, conforme ART/CREA/PI 1920200029876.

Teresina, 12 de maio de 2021

Maria Clara Carvalho Matias
Eng.^a Fiscal Maria Clara Carvalho Matias
Matrícula nº 340858-2 CREA-PI RN 1917216343

Antônio Marcos Silva Lima
Eng. Antônio Marcos Silva Lima
Diretor de Engenharia

Visto:

Leonardo Sobral Santos
Leonardo Sobral Santos
Diretor Geral do IDEPI/PI

Página 02 de 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Fl. 81



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 4.266

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o **Engenheiro Civil Antônio Soares Brandão Filho**, registro nacional nº 1916129110, tendo como atribuições o art. 7º da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e art. 7º combinado com art. 25 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea (consolidadas conforme resolução nº 1.048, de 14 de agosto de 2013, do Confea), DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, como também apresentou atestado do órgão público com os seguintes serviços: **ART Nº 1920210034755, que substituiu a ART 1920200029876**, registrada em 18/06/2021. Descrição dos serviços: " Serviços de Implantação de uma Estrada Vicinal de 14 Km, com passagens molhadas, para atender 300 famílias das comunidades: Imbiribas, Patizal, Baixão, Cortada, Baixa do Cedro e São José todos localizados no município de Batalha/PI; **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Administração local da obra - 6,00 mês; Mobilização e desmobilização - 1,00 unid; Placa de identificação da obra, 2,0 x 4,0m - 6,00 m2; Instalação de canteiro de obra e acampamento - 16,50 m2; Roçada manual em acostamento - 8,52 ha; Aluguel de veículo sem motorista para encarregado da obra (mensal) - 4,00 mês; Locação de casa para pessoal e apoio a execução da obra - 4,00 mês; **SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:** Reconformação da Plataforma - 10,94 ha; Limpeza mecanizada da camada vegetal - 18.000,00 m2; Expurgo de jazida - 900,00 m3; Escavação e carga de material de jazida - 24.421,98 m3; Carga, manobra e descarga de material de jazida em caminhão basculante 10 m3 - 39.075,17 t; Transporte com caminhão basculante de 10m3 rodovia pavimentada (DMT= 2,38km no trecho 01, DMT=0,88km no trecho 02, DMT=0,62km no trecho 03, DMT=0,98km no trecho 04 e DMT=0,94km no trecho 05) - 58.663,83 t.km; Reconformação da Plataforma do Revestimento Primário - 9,77 ha; Transporte local de água com caminhão tanque em rodovia não pavimentada (DMT=12,50km no trecho 01, DMT=13,20km no trecho 02, DMT=14,025km no trecho 03, DMT=17,89km no trecho 04 e DMT=10,35km no trecho 05) - 35.528,24 t.km; **SERVIÇO DE OBRA DE ARTE CORRENTE:** Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas esconsas - 8,00 unid.; Corpo de BDTC D = 1,00 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais - 24,00 m; Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 20 t.m -



Praça Demóstenes Avelino, 1767 – Centro Teresina-PI CEP: 64000-120 Fone: 86 – 2107-9292 Fax: 86 – 2107-9253
Site: www.crea-pi.org.br

ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS



Atestamos a pedido da interessada e de acordo com o processo administrativo Nº AA.152.1.000.199/2021, que a CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 32.405.756/0001-07, executou no período abril/2021 a julho/2021 para a SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE, inscrita no CNPJ Nº 06.688.303/0001-25, os Serviços de Obra de Implantação e Recuperação de Estrada Vicinal em Revestimento Primário de 24,00 Km no município de Lagoa de São Francisco/PI, conforme o Contrato Nº 004/2021 de 24/03/21, Ordem de Serviço - OS Nº 08/2021 de 13/04/21, 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2021 de 05/07/2021 e 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2021 de 26/07/2021. O presente Atestado não exclui responsabilidade preconizada na lei 8.666/98 combinado com o Código Civil Brasileiro. Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil: Antonio Soares Brandão Filho, registro nacional nº 1916129110, registro no CREA-PI nº 30413, ART de Obra 1920210021085 e ART de Obra Complementar 1920210047869).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	Administração Local da Obra	mês	4,00
1.1.2	Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,00x2,00 m	m2	6,00
1.1.3	Mobilização e Desmobilização	und.	1,00
1.1.4	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora para área do canteiro de obra	m2	250,00
1.1.5	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada	m2	20,00
1.2	TRECHO 01: CÔRREGO AO POVOADO CABREIRO		
1.2.1	TERRAPLENAGEM		
1.2.1.1	Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de limpeza	m2	48.000,00
1.2.1.2	Regularização do subleito	m2	168.000,00
1.2.1.3	Limpeza superficial de área de jazida	m2	18.525,00
1.2.1.4	Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas	m3	2.778,75
1.2.1.5	Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário	m3	37.050,00
1.2.1.6	Transporte de material de jazida DMT=10 Km	txkm	296.400,00
1.2.1.7	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	29.640,00
1.2.2	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
1.2.2.1	Reparação de danos físicos ao meio ambiente	m2	4.750,00
1.2.3	DRENAGEM		
1.2.3.1	Locação c/ auxílio topográfico	m2	108,00
1.2.3.2	Corpo de BSTC Ø 0,80 m	m	7,00
1.2.3.3	Boca de BSTC Ø 0,80 m	und	2,00
1.2.3.2	Corpo de BSTC Ø 1,00 m	m	21,00
1.2.3.3	Boca de BSTC Ø 1,00 m	und	6,00
1.2.3.2	Corpo de BDTC Ø 1,00 m	m	7,00
1.2.3.3	Boca de BDTC Ø 1,00 m	und	2,00

Paulo Roberto de Oliveira Santos Filho
Eng.º Civil
CREA-PI 1916343600 - SDE

Teresina(PI), 10 de setembro de 2021

Eng.º Fiscal Paulo Roberto de Oliveira Santos Filho
Matrícula nº 353437-5 CREA-PI RN 1916343600

Igor Leonam Pinheiro Nêri
Secretário do Desenvolvimento Econômico - SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 4392

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO**, registro nacional nº **1916129110**, tendo como atribuições o ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA), registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) *no âmbito de suas atribuições do seu responsável técnico*, **ART Nº 1920210021085** registrada em 20/04/2021 e **ART (complementar) Nº 1920210047869** registrada em 13/08/2021 – os serviços de Obra de Implantação e Recuperação de Estrada Vicinal em Revestimento Primário de 24,00 Km no município de Lagoa de São Francisco/PI; objeto do Contrato Nº 004/2021 de 24/03/21, com Ordem de Serviço - OS Nº 08/2021 de 13/04/21, 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2021 de 05/07/2021 e 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 004/2021 de 26/07/2021. Valor executado do referido contrato foi de R\$ 672.376,35 (seiscentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), com os seguintes serviços executados: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - SERVIÇOS PRELIMINARES: Administração local da obra - 4,00 mês; Aquisição e assentamento de Placa de obra 3,00x2,00 m – 6,00 m²; Mobilização e desmobilização – 1,00 und; Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora para área do canteiro de obra – 250,00 m²; Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada – 20,00 m²; TRECHO 01: CÓRREGO AO POVOADO CABREIRO TERRAPLENAGEM: Limpeza mecanizada de margens de estrada vicinal, incluindo estocagem do material de limpeza – 48.000,00 m²; Regularização do subleito – 168.000,00 m²; Limpeza superficial de área de jazida – 18.525,00 m²; Expurgo de camada vegetal c/ estoc. p/ recuperação de áreas degradadas – 2.778,75 m³; Escavação e carga de material de jazida p/ revestimento primário – 37.050,00 m³; Transporte de material de jazida DMT=10 Km – 296.400,00 t.km; Compactação de aterros a 100% do Proctor normal – 29.640,00 m³; RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - Reparação de danos físicos ao meio ambiente – 4.750,00 m²; DRENAGEM - Locação c/ auxílio



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

topográfico – 108,00 m²; Corpo de BSTC Ø 0,80 m – 7,00 m; Boca de BSTC Ø 0,80 m – 2,00 und; Corpo de BSTC Ø 1,00 m – 21,00 m; Boca de BSTC Ø 1,00 m – 6,00 und; Corpo de BDTC Ø 1,00 m – 7,00 m; Boca de BDTC Ø 1,00 m – 2,00 und; no período de abril/2021 a julho/2021; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa CERRO Construções e Sinalização Ltda. obra/serviço de propriedade da Secretaria do Desenvolvimento Econômico SDE/PI. Sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, obras/serviços de propriedade do **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE**. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Francisco Eugênio Alves Sepúlveda, Gerente da Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 006/2021, expedi a presente certidão nº 4392, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão.

VISTO:

Teresina (PI), 22 de Setembro de 2021.

Francisco Eugênio Alves Sepúlveda
Gerente da Divisão de ART
Portaria nº 006/2021

Gabriel de Andrade Pierote
Superintendente do CREA-PI
Portaria nº 075/2021

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Registro de Imóveis • Notas • Títulos e Documentos • Pessoa Jurídica
Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190
Contato: (86) 3221-7513 - tabjc.com.br - tabjcoficial.com.br
Bela: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 18/03/2022 15:16:48. SELO ADK07680 - 0BIL CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Ricardo Miguel de Oliveira Cunha - Escrevente
Emol: R\$ 2,90 TJ: R\$ 0,68 MP: R\$ 0,07 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 3,91

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
ESCREVENTE
Teresina - PIAUÍ

VALIDO SOMENTE SEMPRENTAS E ASSINATURAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOA FÉ, DESEMPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS A BAIXO, E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS ABAIXO:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO ADMINISTRATIVO	Nº 001/2021
LOCAL DE REALIZAÇÃO	MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PERÍODO DE EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL	10/05/2021 a 20/10/2021
DADOS DO CONTRATANTE:	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
CNPJ:	06.117.709/0001-58
DADOS DO PROPRIETÁRIO DA OBRA:	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ	32.405.756/0001-07
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
NOME:	WENDERSON DIONE NUNES VIANA
CPF	048.182.923-70
ENG: CIVIL CREA Nº	CREA: 111729353-0
EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ:	32.405.756/0001-07
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA:	ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REGISTRO NACIONAL	1916129110
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
OBRA: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA.	
ABRANGÊNCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	

Chapadinhã - MA 20 de outubro de 2021.

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinhã/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 - E-mail: cpilchapadinhã2021@gmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856063/2021, em 26/10/2021 em



Certidão nº 856063/2021
26/10/2021, 19:22

Chave de Impressão: W7W70
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 3 folhas

Fl. 87

**PLANILHA DE QUANTIDADES**

OBRA: PARA EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA, COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E TACHÕES, COMO DESCRIMIDO A BAIXO EM PLANILHA.

LOCAL: CHAPADINHA-MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	SERVIÇOS DE DRENAGEM		
1.1	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	453,00
1.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016	m	943,00
1.3	Recomposição de meio fio em concreto	m	2.391,00
1.4	Caiação em meio-fio	m²	2.053,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
02	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS		
2.1	Recuperação e reparo de pisos cimentados em calçadas existentes	m²	954,00
2.3	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 X 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015	m²	301,00
2.4	Reassetamento de blocos retangular para piso intertravado, espessura de 6 cm em calçada, com reaproveitamento dos blocos retangular. AF_12/2020	m²	180,00
2.5	Reassetamento de blocos sextavado para piso intertravado, espessura de 6 cm em calçada, com reaproveitamento dos blocos sextavados. AF_12/2020	m²	200,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
03	SERVIÇOS DE CAPINA E VARRIÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM REMOÇÃO DE ENTULHOS		
3.1	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada (capina manual).af_05/2018	m²	25.543,00
3.2	Remoção e bota-fora de entulho em caminhão 12m³ - Percurso 12km	m³	712,00
	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	21.699,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
04	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
4.1	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	2.560,00
4.2	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	1.920,00
4.3	Pintura de setas e zebraos com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	500,00

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinhã/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 - E-mail: cpchapadinhã2021@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856063/2021, em 26/10/2021 emitida



Certidão nº 856063/2021
26/10/2021, 19:22

Chave de Impressão: W7W70

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 26/10/2021, às 19:22





4.4	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	530,00
4.5	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm-NBR 11862/92	m²	19.300,00
4.6	Pint.setas/zeb.-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	m²	8.000,00
4.7	Remoção de sinalização horizontal por fresagem	m²	3.200,00
4.8	Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	unid.	3.200,00
4.9	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação	unid.	1.300,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.1	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	unid.	2.200,00
5.2	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	unid.	200,00
5.3	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	unid.	2.000,00
5.4	Remoção de placa de sinalização	m²	90,00
5.5	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60m	unid.	240,00
5.6	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 1,00 m	unid.	150,00

Chapadinda - MA 20 de outubro de 2021.


Antonio Soares Brandão Filho
Eng. Civil Responsável
RN: 19161219110
Cerro Construções e Sinalização LTDA


Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Responsável
CREA: 111729353-0
Prefeitura Municipal de Chapadinda - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856063/2021, em 26/10/2021 emitida



Certidão nº 856063/2021
26/10/2021, 19:22

Chave de impressão: W7W70

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 3 folhas

Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro - CEP: 65.500-000 - Chapadinda/MA
CNPJ: 06.117.709/0001-58 - E-mail: opichapadinda2021@gmail.com



LAUDO TÉCNICO

OBJETO DA OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E TACHÕES, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.

EMPRESA CONTRATADA: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 32.405.756/0001-07

ENDEREÇO: RUA SIMPLÍCIO MENDES, 903, SALA B, BAIRRO: CENTRO, TERESINA/PI.

RESP TÉCNICO: ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO, RNP 191612911-0

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA-MA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, N 310, CENTRO, CHAPADINHA-MA

ENDEREÇO DA OBRA: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.

EU, JOSÉ DERIVALDO DA SILVA JUNIOR, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DO CREA: 1118872630MA, EM VISTORIA REALIZADA, CONSTATO QUE A EMPRESA CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ 32.405.756/0001-07 E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO, RNP 1916129110, EXECUTARAM E CONCLUÍRAM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E TACHÕES, EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.

INFORMO AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 20/10/2021 E QUE FOI DEVIDAMENTE CONCLUÍDO E ENTREGUE, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS E AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

CHAPADINHA/MA, 25 DE OUTUBRO DE 2021.

JOSÉ DERIVALDO DA SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por JOSÉ DERIVALDO DA SILVA JUNIOR:76371549200
Dados: 2021.10.25 16:34:46 -03'00'

JOSÉ DERIVALDO DA SILVA JUNIOR
CREA- MA: 1118872630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 856063/2021, em 26/10/2021 emitida



Certidão nº 856063/2021
26/10/2021, 19:22

Chave de Impressão: W7W70
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856063/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO**
Registro: **123379MA** RNP: **1916129110**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **MA20210465147** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/10/2021** Baixada em: **26/10/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**
Endereço do contratante: **AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Contrato: **001/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.116.839,08** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Agricultura familiar**
Endereço da obra/serviço: **RUA E AVENIDAS DIVERSAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **SEDE MUNICIPAL**
Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**
Coordenadas Geográficas: **-3.741525, -43.360096**
Data de início: **10/05/2021** Conclusão efetiva: **22/04/2022**
Finalidade:
Proprietário: **MUNICIPIO DE CHAPADINHA-MA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Atividade Técnica: **17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 47 - Execução de manutenção 954.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 681.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 19300.00 metro quadrado; 17 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 4980.00 metro quadrado; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 2391.00 metro; 17 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 943.00 metro;**

Observações
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA.COM IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E TACHÕES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0101.0098.2021-PMCH, PREGÃO PRESENCIAL N 011/2021 E CONTRATO N 001/2021.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

856063/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 856063/2021
26/10/2021, 19:04
W7W70



A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W7W70





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº 217415

Validade: 31/03/2022



Nome: ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA
Registro Nacional: 1900630443
CPF: 15625656304
Endereço: QUADRA PARQUE PIAUÍ s/n - DE 88/89 A 89/90 - PARQUE PIAUÍ TERESINA-PI 64025-320 (86)
32271233
Ano Pago: 2021 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Atribuição: ARTIGO 7, COMBINADO COM O 25, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 28/01/2022

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Z4NKCmP8

Fl. 93

CERRO

ENGENHARIA
PROJETOS



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ATIVIDADES AFINS

Pelo presente Instrumento, de um lado o Srº **ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA**, brasileiro, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG nº 354846 SSP-PI e do CPF/MF nº 156.256.563-04 e registrado no CREA-PI sob nº 1900630443, com endereço no Conjunto Parque Piauí, Quadra 89, Casa 07, Teresina/PI, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado a empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.405.756/0001-07, com endereço na Rua Simplicio Mendes, nº 903, Sala B, Centro, Teresina – PI, representada neste ato pelo seu Sócio Administrador o Srº **JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR** portador da cédula de identidade RG. nº 1.263.849 SSP-PI e CPF/MF nº 551.894.583-34, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, Agronomia ou atividades afins, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO**.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá registrar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Rua Simplicio Mendes, 903 - Sala B
Bairro: Centro Norte - CEP 64.000-110
Fone: (86) 3015.3786
Teresina - Piauí
cerroengenhariaa@gmail.com



2 – Os serviços objeto do presente Contrato, deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, por prazo indeterminado a contar da assinatura deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, mensalmente pelos serviços contratados, o piso salarial dos engenheiros civis o qual será de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

5 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30(trinta dias), sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

6- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o **CONTRATANTE** poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

6.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

6.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

Rua Simplício Mendes, 903 - Sala B
Bairro: Centro Norte - CEP 64.000-110
Fone: (86) 8015-3786
Teresina - Piauí
cerroengenhariaa@gmail.com

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64.001-100
 Contato: (86) 3021-7913 - tatyc.com.br - tatyc@tatyc.com.br
 Bela: Maria Elizabeth Paiva e Silva Müller

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR QUE ASSINA PELA EMPRESA CERRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CONTRATO ARQUIVADO EM 06/06/2019 NO DOCUMENTO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA, 27/01/2020 11:58:07
 Selo AAT40084 - 60QY CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

LUCIMARY DE OLIVEIRA CUNHA - TABELIÁ SUBSTITUTA
 Emol. R\$ 3.65 TJ: R\$ 0.77 MP: R\$ 0.10 Selo: R\$ 0.26 Total: R\$ 4.98

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Notas-Registro de Imóveis 2ª Zona
 Lucimary de Oliveira Cunha
 Tabeliá - Substituta
 Teresina-Piauí



6.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

7- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

7.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO

8- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Teresina-PI, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em Q2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Teresina - PI, 06 de janeiro de 2020.

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
 CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
 CONTRATANTE

ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CONTRATADO

Rua Simplicio Mendes, 903 - Sala B
 Bairro: Centro Norte - CEP 64.000-110
 Fone: (86) 3015.3786
 Teresina - Piauí
cerroengenhariaa@gmail.com



DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA
Processo Administrativo nº .297/2022/PMBC/MA

Eu, **Álvaro José de Oliveira**, Engenheiro Civil, CREA/PI, Registro Nacional nº 1900630443, autorizo a empresa **CERRO Construções e Sinalização Ltda**, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, a incluir meu nome para compor a equipe técnica para **Construção de 400,00 m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do município de Barra do Corda - MA**, e que acompanhará a execução da obra até sua conclusão, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

Teresina(PI), 22 de março de 2022


Engº ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA

Responsável Técnico
CREA/PI Nº 1900630443
CPF Nº 156.256.563-04
RG. Nº 354.846-SSP/PI



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
Rua Edgar Gaioso, 61 – Centro – CEP: 64.110-000
CNPJ.: 06.554.786/0001-75

Fl. 97



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **VIATEC – Projetos e Construções Ltda.**, estabelecida à Rua Oeiras nº 3340, Bairro São Pedro, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 63.508568/0001-38, executou para a **Prefeitura Municipal de José de Freitas - PI**, situada na Rua Edgar Gaioso nº 61 – Centro – José de Freitas-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.786/0001-75, os serviços de **Execução de Pavimentação de 11.656,65 m² de Vias Públicas na zona urbana de José de Freitas-PI**, conforme TOMADA DE PREÇO Nº 010/2011 de 06/05/2011, CONTRATO Nº 010/2011/TP de 06/06/2011, ORDEM DE SERVIÇO S/Nº de 01/08/2011 e PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2011/TP de 01/12/2011, tendo como Responsáveis Técnicos os Eng^{os} **EDGAR CARNEIRO MACHADO**, CREA Nº 2071-D/CE, Visto nº 0159 – CREA/PI, **ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA**, CREA Nº 1474-D/PI, **EDGAR CARNEIRO MACHADO FILHO**, CREA Nº 3355-D/PI, de acordo com as ART's Nº 586810, Nº 586811, e Nº 586815, Nº 586818 e Nº 586812, Nº 586813. Atestamos ainda que os serviços foram executados de acordo com as especificações e normas técnicas pertinentes conforme os quantitativos abaixo. O prazo de conclusão da obra foi de 150(cento e cinquenta) dias corridos.

Local: Avenida Fausto Gaioso	Extensão: 241,44 m	Larg. Rua: 16,00 m	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANTIDADE
TERRAPLENAGEM			
Corte manual em solo normal		m³	1.702,907
Aterro s/ empréstimo		m³	156,427
Remoção		m³	1.546,480
PAVIMENTAÇÃO			
Pavimentação em paralelepípedo		m²	3.188,85
Compactação mecânica do revestimento		m³	3.188,85
CANTEIRO CENTRAL (L=2,00m)			
Meio-fio		m	453,94
Meio-fio de contenção		m	10,00
Aterro apiloado sem empréstimo		m³	35,95
Concreto simples impermeabilizado e=6,0cm (m2)		m²	399,47
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
Meio-fio		m	464,88
Placa da identificação de rua		und	4,00
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia (m2)		m²	220,25
CABEÇA DE RUA (Uma 6,00 x 7,00m)			
Regularização mecânica do subleito		m²	42,00
Pavimentação em paralelepípedo		m²	42,00
Compactação mecânica do revestimento		m³	42,00
Meio-fio		m	14,00
Meio-fio de contenção		m	6,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
Rua Edgar Gaioso, 61 – Centro – CEP: 64.110-000
CNPJ.: 06.554.786/0001-75

Fl. 98



Local: Rua Rosa Barbosa		Extensão: 510,95 m	Larg. Rua: 6,00 m	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANTIDADE	
TERRAPLENAGEM				
Regularização mecânica do subleito		m ²	3.065,70	
PAVIMENTAÇÃO				
Pavimentação em paralelepípedo		m ²	3.065,70	
Compactação mecânica do revestimento		m ³	3.065,70	
CABEÇA DE RUA (Cinco 6,00 x 7,00m)				
Regularização mecânica do subleito		m ²	210,00	
Pavimentação em paralelepípedo		m ²	210,00	
Compactação mecânica do revestimento		m ³	210,00	
Meio-fio		m	70,00	
Meio-fio de contenção		m	30,00	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
Meio-fio		m	991,90	
Placa simples de sinalização vertical com película refletiva Ø=60cm com abraçadeira (und)		und	1,00	
Placa da identificação de rua		und	4,00	
Local: Rua 14 de Maio		Extensão: 230,00 m	Larg. Rua: 6,00 m	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANTIDADE	
TERRAPLENAGEM				
Regularização mecânica do subleito		m ²	1.380,00	
PAVIMENTAÇÃO				
Pavimentação em paralelepípedo		m ²	1.380,00	
Compactação mecânica do revestimento		m ³	1.380,00	
CABEÇA DE RUA (Três 6,00x7,00m)				
Regularização mecânica do subleito		m ²	126,00	
Pavimentação em paralelepípedo		m ²	126,00	
Compactação mecânica do revestimento		m ³	126,00	
Meio-fio		m	42,00	
Meio-fio de contenção		m	18,00	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
Meio-fio		m	442,00	
Meio-fio de contenção		m	6,00	
Placa da identificação de ruas		und	4,00	
Local: Rua José Candido Gaioso		Extensão: 271,97 m	Larg. Rua: 7,00 m	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANTIDADE	
TERRAPLENAGEM				
Regularização mecânica do subleito		m ²	1.903,79	
PAVIMENTAÇÃO				
Pavimentação em paralelepípedo		m ²	1.903,79	
Compactação mecânica do revestimento		m ³	1.903,79	
CABEÇA DE RUA (Duas 7,00x7,00m)				
Regularização mecânica do subleito		m ²	98,00	
Pavimentação em paralelepípedo		m ²	98,00	
Compactação mecânica do revestimento		m ³	98,00	
Meio-fio		m	28,00	
Meio-fio de contenção		m	14,00	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
Meio-fio		m	529,94	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS
Rua Edgar Gaioso, 61 – Centro – CEP: 64.110-000
CNPJ.: 06.554.786/0001-75

Fl. 100



Meio-fio de contenção	m	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Meio-fio	m	
Meio-fio de contenção	m	
Placa da identificação de ruas	und	1,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (5 MESES)	meses	5
PLACA DA OBRA	und	1

Teresina(PI), 30 de dezembro de 2011

ENGº. HIDELMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
CREA 110511280-2 (REGISTRO 6155/D-MA)
FISCAL DA PREFEITURA

VISTO:

RICARDO SILVA CAMARÇO
PREFEITO MUNICIPAL

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Registro de Imóveis • Notas • Títulos e Documentos • Pessoa Jurídica
Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190
Contato: (86) 3221-7513 - tabjc.com.br - tabjc@uol.com.br
Bela: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 18/03/2022 15:16:59.
SELO ADK07701 - U2D7 CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalextra

Ricardo Miguel de Oliveira Cunha - Escrevente
(Emol: R\$ 2,90 TJ: R\$ 0,68 MP: R\$ 0,07 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 3,81)
VÁLIDO SOMENTE SEM CRENDA E RASURAS


SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis - 2ª Zona
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
Teresina-Piauí

**CREA-PI**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO****CAT Nº 499**

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engº Civil **ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA**, carteira profissional nº 1900630443XXXX, tendo como atribuições os Artigos 7º, combinado com 25 da Resolução nº 218/73, do CONFEA, registrou neste Conselho sob a forma de ART (Anotação de responsabilidade técnica), os seguintes serviços: **ART Nº 586815** registrada em 10.08.2011 e **ART Nº 586818** registrada em 21.12.2011- Execução de Pavimentação de 11.656,65 m² de Vias Públicas na zona urbana de José de Freitas-PI, com os seguintes serviços executados: **Avenida Fausto Gaioso, com extensão de 241,44 m e largura de 16,00 m, Terraplenagem:** Corte manual em solo normal - 1.702,907 m³; Aterro s/ empréstimo - 156,427 m³; Remoção - 1.546,480 m³; **Pavimentação:** Pavimentação em paralelepípedo - 3.188,85 m²; Compactação mecânica do revestimento - 3.188,85 m³; **Canteiro Central (l=2,00m):** Meio-fio - 453,94 m; Meio-fio de contenção - 10,00 m; Aterro apiloado sem empréstimo - 35,95 m³; Concreto simples impermeabilizado e=6,0cm (m²) - 399,47 m²; **Serviços Complementares:** Meio-fio - 464,88 m; Placa da identificação de rua - 4,00 und; Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia (m²) - 220,25 m²; **Cabeça de Rua (uma 6,00 x 7,00m):** Regularização mecânica do subleito - 42,00 m²; Pavimentação em paralelepípedo - 42,00 m²; Compactação mecânica do revestimento - 42,00 m³; Meio-fio - 14,00 m; Meio-fio de contenção - 6,00 m; **Rua Rosa Barbosa, com extensão de 510,95 m e largura de 6,00 m, Terraplenagem:** Regularização mecânica do subleito - 3.065,70 m²; **Pavimentação:** Pavimentação em paralelepípedo - 3.065,70 m²; Compactação mecânica do revestimento - 3.065,70 m³; **Cabeça de Rua (cinco 6,00 x 7,00m):** Regularização mecânica do subleito - 210,00 m²; Pavimentação em paralelepípedo - 210,00 m²; Compactação mecânica do revestimento - 210,00 m³; Meio-fio - 70,00 m; Meio-fio de contenção - 30,00 m; **Serviços Complementares:** Meio-fio - 991,90 m; Placa simples de sinalização vertical com película refletiva Ø=60cm com abraçadeira (und) - 1,00 und; Placa da identificação de rua - 4,00 und; **Rua 14 de Maio,**

Praça Demóstenes Avelino, 1767 • Centro • Teresina-PI • Fone: (086) 2107-9292 Fax: 2107-9253

E-mail: art@crea-pi.org.br

**CREA-PI**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí

com extensão de 230,00 m e largura de 6,00 m, **Terraplenagem**: Regularização mecânica do subleito - 1.380,00 m²; **Pavimentação**: Pavimentação em paralelepípedo - 1.380,00 m²; Compactação mecânica do revestimento - 1.380,00 m³; **Cabeça de Rua (três 6,00 x 7,00m)**: Regularização mecânica do subleito - 126,00 m²; Pavimentação em paralelepípedo - 126,00 m²; Compactação mecânica do revestimento - 126,00 m³; Meio-fio - 42,00 m; Meio-fio de contenção - 18,00 m; **Serviços Complementares**: Meio-fio - 442,00 m; Meio-fio de contenção - 6,00 m; Placa da identificação de ruas - 4,00 und; **Rua José Candido Gaioso, com extensão de 271,97 m e largura de 7,00 m, Terraplenagem**: Regularização mecânica do subleito - 1.903,79 m²; **Pavimentação**: Pavimentação em paralelepípedo - 1.903,79 m²; Compactação mecânica do revestimento - 1.903,79 m³; **Cabeça de Rua (duas 7,00 x 7,00m)**: Regularização mecânica do subleito - 98,00 m²; Pavimentação em paralelepípedo - 98,00 m²; Compactação mecânica do revestimento - 98,00 m³; Meio-fio - 28,00 m; Meio-fio de contenção - 14,00 m; **Serviços Complementares**: Meio-fio - 529,94 m; Meio-fio de contenção - 7,00 m; Placa da identificação de rua - 3,00 und; **Rua Mestre Raimundo, com extensão de 96,23 m e largura de 7,00 m, Terraplenagem**: Regularização mecânica do subleito - 673,61 m²; **Pavimentação**: Pavimentação em paralelepípedo - 673,61 m²; Compactação mecânica do revestimento - 673,61 m³; **Serviços Complementares**: Meio-fio - 176,46 m; Meio-fio de contenção - 7,00 m; Placa simples de sinalização vertical com película refletiva Ø=60cm com abraçadeira (und) - 1,00 und; Placa da identificação de ruas - 1,00 und; **Rua Pichita Etapa 1, com extensão de 106,00 m e largura de 6,00 m, Terraplenagem**: Corte manual em solo normal - 139,030 m³; Remoção - 139,030 m³; **Pavimentação**: Pavimentação em paralelepípedo - 610,20 m²; Compactação mecânica do revestimento - 610,20 m³; **Serviços Complementares**: Meio-fio - 191,40 m; Meio-fio de contenção - 6,00 m; Placa da identificação de ruas - 2,00 und; **Passagem de Concreto (detalhe em planta)**: Demolição de piso de alta resistência - 18,49 m²; Demolição de alvenaria de blocos em pedra natural - 18,49 m³; Fundação concreto ciclópico 10MPa 30% pedra-de-mão - 13,55 m³; Escavação de valas para fundação c/profundidade até 2m - 4,30 m³; Forma de madeira - 9,46 m²; Fundação em pedra argamassada - 13,54 m³; Concreto fck=15MPa (1:2,5:3) - preparo mecânico, lançamento e adensamento(m3) - esp=10,00cm - 2,71 m³; Remoção de material - carga e transporte (a função deste serviço é desobstruir



**CREA-PI**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí

Fl. 103

a passagem de água) - 25,34 m³; Rua Pichita Etapa 2, com extensão de 53,75 m e largura de 6,00 m, Terraplenagem: Regularização mecânica do subleito - 322,50 m²; Pavimentação: Pavimentação em paralelepípedo - 322,50 m²; Compactação mecânica do revestimento - 322,50 m³; Cabeça de Rua (duas 3,00 x 6,00m): Regularização mecânica do subleito - 36,00 m²; Pavimentação em paralelepípedo - 36,00 m²; Compactação mecânica do revestimento - 36,00 m³; Meio-fio - 12,00 m; Meio-fio de contenção - 12,00 m; **Serviços Complementares:** Meio-fio - 95,50 m; Meio-fio de contenção - 6,00 m; Placa da identificação de ruas - 1,00 und; Administração local (5 meses) - 5 meses; Placa da obra - 1 und, Valor do Contrato: R\$ 601.190,55 (seiscentos e um mil, cento e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), Prazo de Execução dos Serviços: 150 (cento e cinquenta) dias corridos, Conforme Tomada de Preço Nº 010/2011, datada de 06/05/11, Contrato Nº 010/2011/TP datado de 06/06/11, Ordem de Serviço - S/N datado de 01/08/11 e Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato Nº 010/2011/TP datado de 01/12/11, sendo contratante dos serviços profissionais VIATEC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS - PI. Vinculada as ARTs de números 586810/586811/2011 do Eng. Civil Edgar Carneiro Machado. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço, e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Paulo Roberto Ferreira de Oliveira, Eng.º Civil, Presidente do CREA-PI, autorizei a expedição da presente certidão que vai datada e assinada pelo responsável do serviço e por mim. x.x.x.

VISTO:

Teresina (PI), 18 de maio de 2012

Eng. Civil Paulo Roberto Ferreira de Oliveira
Presidente do CREA-PIEulália Sousa de Sena Rosa
Gerente da Divisão de ART

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Registro de Imóveis - Notas - Tabelas e Documentos - Pessoa Jurídica
Rua David Caldas, 495 - Centro - Teresina/PI - CEP 64001-190
Contato: (86) 2221-7513 - tabec.com.br - tabicjuat.com.br
Bela, Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Teresina/PI, 18/03/2022 15:16:57. SELO ADK07697 - VSGD CONSULTE EM www.tjpi.jus.br/portalexta

Ricardo Miguel de Oliveira Cunha - Escrevente
Escr. R\$ 2,90 TJ: R\$ 0,58 MP: R\$ 0,07 Selo: R\$ 0,26 Total: R\$ 3,81

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Notas - Registro de Imóveis 2ª Zona
Ricardo Miguel de Oliveira Cunha
ESCREVENTE
Teresina-Piauí

Praça Demosthenes Avelino, 1767 - Centro - Teresina PI - ☎ (086) 2107-9292 Fax: 2107-9253

E-mail: art@crea-pi.org.br

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

Fl. 107



ATESTADO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Atestamos a pedido da interessada e de acordo com o processo administrativo Nº 1634/2012, que a **VIATEC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **63.508.568/0001-38**, executou para o **Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER/PI**, inscrita no CNPJ Nº 06.535.751/0001-99, os Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação em TSD na Rodovia Estadual PI-219, trecho Entr. BR-135 / Landri Sales, com extensão de 24,640 Km, Conforme o Contrato PJU/87/2012 de 05/11/12, Ordem de Serviço - OS Nº 002/2013-DUEN de 18/01/13 e Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato PJU/87/2012 de 30/08/13. O presente Atestado não exclui responsabilidade preconizada na lei 8.666/98 combinado com o Código Civil Brasileiro. Atestamos ainda que os serviços foram executados de forma satisfatória tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros: Edgar Carneiro Machado, registro nacional nº 0601217276, registro no CREA 2071/D-CE, Visto nº 0159 -CREA/PI (ART's 606905, 606937) e Álvaro José de Oliveira, registro nacional nº 1900630443, registro no CREA 1474/D-PI (ART's 606924, 610047).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00
1.2	Instalação de canteiro de obra e acampamento	und	1,00
1.3	Placa de identificação da obra (2x3) - modelo DER-PI	und	2,00
1.4	Placa de identificação da fonte de recursos (2x3) - modelo BNDS	und	2,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	Desmatamento, limpeza do terreno e destoc. de árvores Ø até 15cm	m²	246.400,00
2.2	Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. Com DMT até 50 m	m³	34.593,48
2.3	Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 50 à 200 m com carregadeira	m³	26.237,20
2.4	Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 200 à 400 m com carregadeira	m³	46.241,88
2.5	Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 400 à 600 m com carregadeira	m³	52.128,94
2.6	Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 600 à 800 m com carregadeira	m³	36.467,96
2.7	Escavação, carga e transp. de mat. de 2ª cat. com DMT de 200 à 400 m com carregadeira	m³	5.878,40
2.8	Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal	m³	161.238,29
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Regularização do subleito	m²	226.688,00
3.2	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura (e = 20cm)	m³	43.859,20
3.3	Transporte local em caminhão basculante de material de jazida p/base c/DMT=3,63Km	t.km	292.944,37
3.4	Imprimação	m²	197.120,00
3.5	Aquisição de asfalto diluído CM-30	t	236,54
3.6	Tratamento Superficial Simples (TSS) com banho final BC	m²	49.280,00
3.7	Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho final BC	m²	147.840,00
3.8	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	t	611,07
3.9	Transporte comercial de brita rod pav com DMT = 95,00 Km	t.km	575.836,80
3.10	Transp. de material betuminoso à frio com DMT = 841,00 Km	t	847,61
3.11	Transporte local de brita com DMT = 12,32 Km	t.km	74.676,94




DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
4.0	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS		
4.1	Corpo de BSTC Ø = 0,80 m AC/BC/PC	m	8,00
4.2	Corpo de BSTC Ø = 1,00 m AC/BC/PC	m	87,00
4.3	Corpo de BDTC Ø = 1,00 m AC/BC/PC	m	21,00
4.4	Corpo de BTTC Ø = 1,00 m AC/BC/PC	m	24,00
4.5	Boca de BSTC Ø = 0,80 m AC/BC/PC	und	3,00
4.6	Boca de BSTC Ø = 1,00 m AC/BC/PC	und	20,00
4.7	Boca de BDTC Ø = 1,00 m AC/BC/PC	und	6,00
4.8	Boca de BTTC Ø = 1,00 m AC/BC/PC	und	4,00
4.9	Remoção de bueiros existentes	m	66,00
4.10	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat	m³	651,34
4.11	Alargamento de Ponte de Concreto (03 Pontes)	m²	155,25
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
5.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	10.236,00
5.3	Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	256,00
5.4	Descida d'água rap.canal retang. DAR 02 AC/BC	m	971,96
6.0	SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Pintura faixa - tinta base acrílica p/ 2 anos	m²	7.392,00
6.2	Forn. e implantação placa sinaliz. tot. refletiva	m²	117,00
6.3	Forn. e colocação de tachão reflet. bidirecional	und	320,00
6.4	Pórtico metálico com placas indicativas	und	2,00
6.5	Cercas de arame farpado com suportes de madeira	m	10.280,00
7.0	SERVIÇO DE REABILITAÇÃO AMBIENTAL		
7.1	Reparo de danos físicos ao meio ambiente	km	12,00
8.0	SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO		
8.1	01 automóvel até 100 hp	mês	12,00
9.0	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL		
9.1	Elaboração de projeto final de engenharia	km	24,64

Teresina(PI), 16 de abril de 2014.


Eng.º Marcos Venicius Medeiros Costa
Diretor de Engenharia

VISTO:


Eng. Severo Maria Eulálio Filho
DIRETOR GERAL DO DER/PI



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 1343

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **ÁLVARO JOSÉ DE OLIVEIRA**, registro nacional nº 1900630443XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º, combinado com 25 da Resolução nº 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob a forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), os seguintes serviços: **ART Nº 606924** registrada em 17.04.2013 e **ART N 610047** registrada em 03.10.2013 – Execução dos serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação em TSD na Rodovia Estadual PI-219, trecho Entr. BR-135/Landri Sales, com extensão de 24,640 Km, com os seguintes serviços executados: **Serviços Preliminares:** Mobilização e desmobilização de equipamentos - 1,00 und; Instalação de canteiro de obra e acampamento - 1,00 und; Placa de identificação da obra (2x3) - modelo DER-PI - 2,00 und; Placa de identificação da fonte de recursos (2x3) - modelo BNDS - 2,00 und; **TERRAPLENAGEM:** Desmatamento, limpeza do terreno e destoc. de árvores Ø até 15cm - 246.400,00 m²; Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. Com DMT até 50 m - 34.593,48 m³; Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 50 à 200 m com carregadeira - 26.237,20 m³; Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 200 à 400 m com carregadeira - 46.241,88 m³; Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 400 à 600 m com carregadeira - 52.128,94 m³; Escavação, carga e transp. de mat. de 1ª cat. com DMT de 600 à 800 m com carregadeira - 36.467,96 m³; Escavação, carga e transp. de mat. de 2ª cat. com DMT de 200 à 400 m com carregadeira - 5.878,40 m³; Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal - 161.238,29 m³; **PAVIMENTAÇÃO:** Regularização do subleito - 226.688,00 m²; Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura (e = 20cm) - 43.859,20 m³; Transporte local em caminhão basculante de material de jazida p/base c/DMT=3,63Km - 292.944,37 t.km; Imprimação - 197.120,00 m²; Aquisição de asfalto diluído CM-30 - 236,54 t; Tratamento Superficial Simples (TSS) com banho final BC - 49.280,00 m²; Tratamento Superficial Duplo (TSD) com banho final BC - 147.840,00 m²; Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C - 611,07 t; Transporte comercial de brita rod pav com DMT = 95,00 Km - 575.836,80 t.km; Transp. de material betuminoso à frio com DMT = 841,00 Km - 847,61 t; Transporte local de brita com DMT = 12,32 Km - 74.676,94 t.km; **OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS:** Corpo de BSTC Ø = 0,80 m AG/BC/PC - 8,00 m; Corpo de BSTC Ø = 1,00 m



DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA
Processo Administrativo nº .297/2022/CPL/PMBC/MA

A empresa **CERRO Construções e Sinalização Ltda**, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, sediada na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, CEP: 64.003-220 – Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Bezerra Veras Júnior, portador da Carteira de Identidade nº 1.263.849 SSP/PI e do CPF nº 551.894.583-34, DECLARA, sob as penas da Lei nº 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA, que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina(PI), 22 de março de 2022.

José Bezerra Veras Junior
Sócio Administrador
RG nº 1.263.849-SSP/PI
CPF nº 551.894.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA
Processo Administrativo nº .297/2022/CPL/PMBC/MA

A empresa **CERRO Construções e Sinalização Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, sediada na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, CEP: 64.003-220 – Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Bezerra Veras Júnior, portador da Carteira de Identidade nº 1.263.849 SSP/PI e do CPF nº 551.894.583-34, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Teresina (PI), 22 de março de 2022.

José Bezerra Veras Junior
Sócio Administrador
RG nº 1.263.849-SSP/PI
CPF nº 551.894.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS À QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA
Processo Administrativo nº .297/2022/PMBC/MA

A empresa **CERRO Construções e Sinalização Ltda**, com endereço na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, CEP: 64.003-220 – Teresina-PI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 32.405.756/0001-07, vem, pelo seu representante legal infra-assinado declarar, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos no art.3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e, que a empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei.

Teresina(PI), 22 de março de 2022.

CERRO Construções e Sinalização Ltda

José Bezerra Veras Junior
Sócio Administrador
RG nº 1263.849-SSP/PI
CPF nº 551.894.583-34

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: **(98) 3013-0422**



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA

Processo Administrativo nº .297/2022/PMBC/MA

A empresa **CERRO Construções e Sinalização Ltda**, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, sediada na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, CEP: 64.003-220 – Teresina-PI, por intermédio de seu representante legal, o Sr. José Bezerra Veras Júnior, portador da Carteira de Identidade nº 1.263.849 SSP/PI e do CPF nº 551.894.583-34, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022 - PMBC/MA, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

Teresina(PI), 22 de março de 2022.

CERRO Construções e Sinalização Ltda

José Bezerra Veras Junior

Sócio Administrador

RG nº 1.263.849-SSP/PI

CPF nº 551.894.583-34

CERRO Construções e Sinalização Ltda

CNPJ Nº 32.405.756/0001-07

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: **(98) 3013-0422**



Fl. 112

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:



Dados do Fornecedor

CNPJ: 32.405.756/0001-07 DUNS®: 92*****92
Razão Social: CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	12/09/2022
FGTS	Validade:	14/04/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/09/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/04/2022
Receita Municipal	Validade:	13/06/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/03/2022 10:45

CPF: 551.894.583-34 Nome: JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR

Ass: _____

FILTROS APLICADOS:

Nome: CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA

CPF / CNPJ: 32.405.756/0001-07

LIMPAR

Data da consulta: 18/03/2022 08:04:57


Data da última atualização: 17/03/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado


FILTROS APLICADOS:**Nome:** JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR**CPF / CNPJ:** 551.894.583-34**LIMPAR****Data da consulta:** 18/03/2022 08:04:57**Data da última atualização:** 17/03/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



FILTROS APLICADOS:**Nome:** ANA AUREA BRANDAO VERAS**CPF / CNPJ:** 830.344.983-49**LIMPAR****Data da consulta:** 18/03/2022 08:04:57**Data da última atualização:** 17/03/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



FILTROS APLICADOS:

Nome: CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

CPF / CNPJ: 32.405.756/0001-07

LIMPAR

Data da consulta: 18/03/2022 08:00:07

Data da última atualização: 17/03/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



FILTROS APLICADOS:

Nome: JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR

CPF / CNPJ: 551.894.583-34

LIMPAR

Data da consulta: 18/03/2022 08:00:07

Data da última atualização: 17/03/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	---------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



FILTROS APLICADOS:

Nome: ANA AUREA BRANDAO VERAS

CPF / CNPJ: 830.344.983-49

LIMPAR

Data da consulta: 18/03/2022 08:00:07

Data da última atualização: 17/03/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

119

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (18/03/2022 às 08:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 32.405.756/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6234.6EE7.2D68.E431 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Handwritten signatures and marks]

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa




Certifico que nesta data (18/03/2022 às 08:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 551.894.583-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6234.6F33.266C.A507 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (18/03/2022 às 08:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 830.344.983-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6234.6F7F.9CAC.7583 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Fl. 122



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **32.405.756/0001-07**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:41:49 do dia 18/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **LJX3180322084149**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR**

CPF/CNPJ: **551.894.583-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:44:16 do dia 18/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 00BT180322084416.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANA AUREA BRANDAO VERAS**

CPF/CNPJ: **830.344.983-49**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:43:20 do dia 18/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: A1S9180322084320

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA**

CNPJ: **32.405.756/0001-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA, CNPJ 32.405.756/0001-07, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h50min55 do dia 17/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: NDD1.8ZN1.9DNV.7B9A

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR**

CPF: **551.894.583-34**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR, CPF 551.894.583-34, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h52min06 do dia 17/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: XUFC.8ZJZ.U16B.11SX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **ANA AUREA BRANDAO VERAS**

CPF: **830.344.983-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ANA AUREA BRANDAO VERAS, CPF 830.344.983-49, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h54min00 do dia 17/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 82J8.DR78.CAM8.BFSF

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fl. 128

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.



Consulta realizada em: 17/03/2022 11:54:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CERRO CONSTRUÇOES E SINALIZACAO LTDA**
CNPJ: **32.405.756/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA


ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 07/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 400,00M DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março, do ano de 2022, às 14h:00min. (quatorze horas), horário local, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, sob a Presidência da Sra. Mikaela Oliveira Cabral e os membros, Antônia Leilani Avelino Pacheco Pires e José Petrônio Carvalho Pereira Filho. Aberto o certame, a Sra. Presidente recebeu o credenciamento das empresas presentes, ficando o credenciamento, conforme constam nos autos. Abertos os envelopes de habilitação, as mesmas foram rubricadas, pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das empresas credenciadas. A Comissão de Licitação, indagou aos representantes presentes os possíveis questionamentos em relação aos documentos apresentados e os mesmos fazem constar em ata a empresa CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, indaga que a empresa S DA S COELHO EIRELI, não apresentou a apólice do seguro garantia. A empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, indaga que a empresa CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, não apresentou certificado de regularidade da apólice do seguro garantia. A comissão de licitação, decide pela suspensão da sessão para análise da documentação apresentada e posteriormente publicará o resultado de habilitação no Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do Município e Diário Oficial da União, para continuidade do certame. Os envelopes de propostas ficaram retidos com a Comissão de Licitação para os demais atos do processo. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 17h09min., foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelos representantes das empresas credenciadas e membros da Comissão.



Mikaela Oliveira Cabral

Presidente da CPL/PMBDC – MA



Antônia Leilani Avelino Pacheco Pires
Membro CPL/PMBDC/MA




José Petrônio Carvalho Pereira Filho
Membro CPL/PMBDC/MA

Licitantes:



CARVALHO SERVIÇOS EIRELI
Diego Magno Freire Carvalho



S C CONSTRUÇÕES LTDA
Salvador da Silva Coelho

Tomada de Preço 07/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Bruno Pereira da Silva

J C VIDA

Bruno Pereira da Silva

Flávio Oliveira Silva

S DA S COELHO EIRELI

Flavio Oliveira Silva

João Américo Castro Sá

J A C SÁ EIRELI

João Américo Castro Sá

Thomas Nicolas Alves Teixeira

CERRO - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Thomas Nicolas Alves Teixeira

João Lucas Silva Lopes

CONSTRUTORA ZETTA LTDA

João Lucas Silva Lopes

Adriano Bezerra Moura

MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Adriano Bezerra Moura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA




AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022

Barra do Corda - MA, 26 de abril de 2022.


A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA, foi declarada inabilitada** por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida, assinatura digital ou averbado no CREA e SICAF com certidões fora do prazo de validade, **J C VIDA, foi declarada inabilitada** por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, compatível com o objeto, SICAF com certidões fora do prazo de validade, o representante assinou no contrato social da empresa o qual, já possui assinatura digital, a empresa **CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, foi declarada inabilitada** por não apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto, a empresa **J A C SÁ EIRELI, foi declarada inabilitada** por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida, assinatura digital ou averbado no CREA a empresa **S DA S COELHO EIRELI, foi declarada inabilitada**, por não apresentou a apólice do seguro garantia as empresas **S C CONSTRUÇÕES LTDA, MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, foram declaradas HABILITADAS**, por apresentarem toda a documentação conforme edital.

A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Diário Oficial do Município

Prefeitura de Barra do Corda



EXPEDIENTE

Nome do Prefeito

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA

Nome do Vice-prefeito

ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica

GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA

Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022

Barra do Corda - MA, 27 de abril de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da proposta apresentada, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, cotou um valor global de R\$ 103.885,72 (cento e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e a empresa MELO FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, cotou um valor global de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme solicitado no edital. A Comissão declara vencedora do certame a empresa MELO FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre-se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: b8926e3aacbf02355320dff73b103448ae416a5

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022

Barra do Corda - MA, 26 de abril de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida, assinatura digital ou averbado no CREA e SICAF com certidões fora do prazo de validade, J C VIDA, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, compatível com o objeto, SICAF com certidões fora do prazo de validade, o representante assinou no contrato social da empresa o qual, já possui assinatura digital, a empresa CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto, a empresa J A C SÁ EIRELI, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida, assinatura digital ou averbado no CREA a empresa S DA S COELHO EIRELI, foi declarada inabilitada, por não apresentou a apólice do seguro garantia as empresas S C CONSTRUÇÕES LTDA, MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e CERRO - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, foram declaradas HABILITADAS, por apresentarem toda a documentação conforme edital.

A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre-se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua

publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 5c821e8d506911a433a1e7385dff166c2e714998

EXTRATO DE CONTRATO Nº 158 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2022 – Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material de expediente para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.
PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022, Contratado: T.V.L. CAVALCANTE EIRELI, inscrito no CNPJ nº 40.981.143/0001-46.
Contratante: secretaria Municipal de Planejamento, orçamento e gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17. Valor: R\$ 13.883,83 (treze mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos). A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.
DATA: Barra do Corda (MA), 25 de abril de 2022. ASS: MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA. CARG: Secretária Municipal de Municipal de Planejamento, orçamento e gestão /Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: 6ab659d91e6f36623161173bb37dec4137f47686

EXTRATO DE CONTRATO Nº 159 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2022 – Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material de expediente para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.
PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022, Contratado: T.V.L. CAVALCANTE EIRELI, inscrito no CNPJ nº 40.981.143/0001-46.
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ: 09.200.150/0001-13. Valor: R\$ 63.652,00 (sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais). A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2078.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.
DATA: Barra do Corda (MA), 25 de abril de 2022. ASS: NAKYOANE CUNHA ANDRADE. CARG: Secretária Municipal de Municipal de Saúde/Barra do Corda – MA.

Autor: Gyslaina Almeida

Código de identificação: cb0be9201798822560ddfd196fddb48d9219e4ba

EXTRATO DE CONTRATO Nº 160 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 24/2022 – Barra do Corda/MA.
OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de material de expediente para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.
PREGÃO ELETRÔNICO 14/2022, Contratado: T.V.L.

Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Etanol para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda/MA. A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 15.451.1002.2048.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2048. Fonte de recursos: Recursos Ordinários Valor Global: R\$ 5.688.270,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta reais). Início da disputa ocorrerá dia 16 de maio de 2022 às 15h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00min às 12h00min ou no site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 27 de abril de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da proposta apresentada, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, cotou um valor global de R\$ 103.885,72 (cento e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e a empresa MELO FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, cotou um valor global de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme solicitado no edital. A Comissão declara vencedora do certame a empresa MELO FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 27 de abril de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: A empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida, assinatura digital ou averbado no CREA e SICAF com certidões fora do prazo de validade, J C VIDA, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, compatível com o objeto, SICAF com certidões fora do prazo de validade, o representante assinou no contrato social da empresa o qual, já possui assinatura digital, a empresa CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto, a empresa J A C SÁ EIRELI, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida, assinatura digital ou averbado no CREA a empresa S DA S COELHO EIRELI, foi declarada inabilitada, por não apresentar a apólice do seguro garantia as empresas S C CONSTRUÇÕES LTDA, MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e CERRO - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, foram declaradas HABILITADAS, por apresentarem toda a documentação conforme edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 26 de abril de 2022.

MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2022

Pelo presente instrumento, o Município de Brejo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Luís Domingues, Nº 094, Centro, CEP: 65.520-000, BREJO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.116.743/0001-08, representado neste ato pela gestora responsável, Secretária Municipal de Educação Sra. MARIA DOS MILAGRES LIMA MARTINS, CPF nº 025.077.743-63 e RG nº 012874601999-1, resolve, registrar os preços da empresa J. S. Machado Indústria e Comércio Ltda., CNPJ nº 00.968.212/0001-67, sediada na Rua Professor Antônio Olívio Rodrigues, nº 511, Bairro Pícarra, Itapeturu Mirim, Maranhão, por intermédio de seu representante legal Sr. José Alves Machado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 335.887.945 e do CPF nº 011.938.213-04, nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por Item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações. O objeto desta Ata é o: Registro de Preço com o objetivo de futura aquisição de Mobiliários e Carteiras Escolares de Interesse da Secretaria Municipal de Educação de Brejo/MA. VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: R\$ 11.009.240,00 (onze milhões, nove mil e duzentos e quarenta reais).

O EXTRATO DETALHADO COM PREÇO, QUANTIDADE E A ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS REGISTRADOS NESTA ATA ENCONTRA-SE PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO - FAMEM (SÃO LUÍS, SEGUNDA * 25 DE ABRIL DE 2022 * ANO XVI * Nº 2838, PAG. 23) site: <https://www.diariooficial.famem.org.br/> ATA ASSINADA EM: 22 de abril de 2022. VALIDADE: 12 (doze) meses.

Brejo-MA, 26 de abril de 2022.
MARIA DOS MILAGRES LIMA MARTINS
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022-SRP

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº. 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preço, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 11 de maio de 2022 às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasburiti.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça

Felinto Farias, s/n, Centro, Buriti - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras de Buriti - em <https://www.portaldecomprasburiti.com.br>. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico cplburiti21@gmail.com.

Buriti - MA, 20 de abril de 2022.
JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO 0030701/2022. PROC. ADM. Nº 003.07/2022 - ADESAO ARP: Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e 3 K COMERCIO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 10.608.232/0001-80. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Fardamentos e Malharia para diversas secretarias do município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura; Valor: R\$ 76.683,67 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e sete centavos). Data da Assinatura: 07/04/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO 0030702/2022. PROC. ADM. Nº 003.07/2022 - ADESAO ARP: Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e K COMERCIO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 10.608.232/0001-80. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Fardamentos e Malharia para Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura; Valor: R\$ 38.364,97 (trinta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e novecenta e sete centavos). Data da Assinatura: 07/04/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO 0030703/2022. PROC. ADM. Nº 003.07/2022 - ADESAO ARP: Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e K COMERCIO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 10.608.232/0001-80. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Fardamentos e Malharia para Secretaria Municipal de Educação do município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura; Valor: R\$ 411.695,56 (quatrocentos e onze mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Data da Assinatura: 07/04/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO 0030704/2022. PROC. ADM. Nº 003.07/2022 - ADESAO ARP: Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e 3 K COMERCIO EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ nº 10.608.232/0001-80. Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Fardamentos e Malharia para Secretaria Municipal de Saúde do município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura; Valor: R\$ 147.283,20 (cento e quarenta e sete mil duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos). Data da Assinatura: 07/04/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO 001020101/2022. PROC. ADM. Nº 001.02/2022 Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e S B GONÇALVES sob CNPJ nº 19.315.147/0001-07. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de material de construção, hidrossanitário e elétrico para a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do Município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura; Valor: R\$ 77.249,91 (Setenta e sete mil duzentos e quarenta e nove reais e um centavo). Data da Assinatura: 05/04/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Recurso: Próprio.

ATO
EXTRATO DE CONTRATO 001020102/2022. PROC. ADM. Nº 001.02/2022 Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e S B GONÇALVES sob CNPJ nº 19.315.147/0001-07. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de material de construção, hidrossanitário e elétrico para Secretaria Municipal de Educação do Município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura; Valor: R\$ 338.176,70 (trezentos e trinta e oito mil cento e setenta e seis reais e setenta centavos). Data da Assinatura: 05/04/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO 001020103/2022. PROC. ADM. Nº 001.02/2022, Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e S B GONÇALVES sob CNPJ nº 19.315.147/0001-07. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de fornecimento de material de construção, hidrossanitário e elétrico para Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura; Valor: R\$ 184.695,91 (cento e oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos). Data da Assinatura: 05/04/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Recurso: Próprio.

EXTRATO DE CONTRATO 001020104/2022. PROC. ADM. Nº 001.02/2022, Partes: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e S B GONÇALVES sob CNPJ nº 19.315.147/0001-07. Objeto: Contratação de Empresa para fornecimento de fornecimento de material de construção, hidrossanitário e elétrico para Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura; Valor: R\$ 33.128,88 (trinta e três mil cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos). Data da Assinatura: 05/04/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Recurso: Próprio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022

O Município de Cururupu/MA, através da Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração, por meio da CPL, realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com Modo de disputa Aberto, do Tipo Menor Preço por Lote, regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de equipamentos de informática atender as necessidades das secretarias do município de Cururupu-MA. Data e horário do início da disputa: 9h30, do dia 11/05/2022. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação todas as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site do LICITANET e no site da Prefeitura Municipal de Cururupu, www.cururupu.ma.gov.br, e também nos dias de expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia. Dúvidas e esclarecimentos, e-mail: cpl.cururupuma@gmail.com.

Cururupu - MA, 25 de abril de 2022.

GENILDE MATOS MAIA
Secretária Municipal de Fazenda, Planejamento e Administração





Secretaria Municipal de Administração do Município de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 023/2021, Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 27 de abril de 2022. **LEONARDO MENDES ARAGÃO**, Secretário Municipal de Administração. Decreto nº 006/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 036/2022. O Município de Anajatuba/MA, através da Prefeitura Municipal de Anajatuba - MA, por meio da Secretária Municipal de Educação, designada pelo Decreto nº 043/2022, torna público que realizará às **09:00h (Nove horas)** do dia **13 de maio de 2022**, na plataforma Compras Públicas, no endereço eletrônico: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, tendo por objeto a Seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada para o fornecimento de Eletrodomésticos de interesse das Secretarias Municipais de Anajatuba/MA, conforme disposições previstas no Edital e seus Anexos, regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 029/2021, Decreto Municipal nº 023/2021, Decreto Municipal nº 022/2021 subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA, localizada na Rua Benedito Leite, 868, Centro, de 2ª a 6ª feira-feira, no horário das 08h00min às 12h00min, onde poderão ser consultados e retirados gratuitamente por mídia digital ou impresso. Assim como pelo portal da prefeitura, no endereço eletrônico: www.anajatuba.ma.gov.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço. Anajatuba - MA, em 27 de abril de 2022. **AURISCILEY GUIA SAMPAIO**, Secretária Municipal de Educação. Decreto nº 043/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 02/2022 Barra do Corda - MA, 27 de abril de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da proposta apresentada, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa CASTRO ENGENHARIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA, cotou um valor global de R\$ 103.885,72 (cento e três mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) e a empresa MELO FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, cotou um valor global de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), conforme solicitado no edital. A Comissão declara vencedora do certame a empresa MELO FRANÇA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. **Mikaela Oliveira Cabral** Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022 Barra do Corda - MA, 26 de abril de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa **CONSTRUTORA ZETTA LTDA**, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida,

assinatura digital ou averbado no CREA e SICAF com certidões fora do prazo de validade. **J C VIDA**, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, compatível com o objeto, SICAF com certidões fora do prazo de validade, o representante assinou no contrato social da empresa o qual, já possui assinatura digital, a empresa **CARVALHO SERVICOS EIRELI**, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica compatível com o objeto, a empresa **J A C SÁ EIRELI**, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida, assinatura digital ou averbado no CREA a empresa **S D A S COELHO EIRELI**, foi declarada inabilitada, por não apresentou a apólice do seguro garantia as empresas **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, **MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** e **CERRO - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, foram declaradas **HABILITADAS**, por apresentarem toda a documentação conforme edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 - PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de veículo, tipo caminhão guincho para realização de reboque de veículos leves e pesados, para atender as necessidades do Município de Barra Corda.** A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 10.301.1017.2078- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 08.244.1005.2021.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários: 12.361.1012.2030.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2030. Fonte de recursos: Recursos Ordinários: Valor Global: R\$ 348.042,00 (trezentos e quarenta e oito mil e quarenta e dois reais). Início da disputa ocorrerá dia 16 de maio de 2022 às 11h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00min às 12h00min ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 27 de abril de 2022. Publique-se. **Mikaela Oliveira Cabral** Pregoeira do município.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 - PMBC/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de empresa para fornecimento de combustível, do tipo Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Etanol para abastecimento da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de Barra do Corda/MA.** A dotação orçamentária será: 04.122.1001.2003.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. 15.451.1002.2048.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2048. Fonte de recursos: Recursos Ordinários Valor Global: R\$ 5.688.270,00 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta reais). Início da



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

**AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº
07/2022**

Barra do Corda - MA, 12 de maio de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso e convoca as empresas habilitadas no certame: **S C CONSTRUÇÕES LTDA, MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA,** para abertura da proposta, que será realizada dia 17 de maio as 10h:00min.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.23.0212.002/2022-SEMED/FUNDEF

Pregão Eletrônico nº. 023/2022. Processo Administrativo nº. 552/2022. Extrato de Contrato nº. 01.23.0212.002/2022-SEMED/PRECATÓRIOS DO FUNDEF - CONTRATANTE: Município de Barra do Corda/MA, através da Secretaria Municipal de Educação/FMS, CNPJ nº. 18.172.388/0001-73, CONTRATADA: M. de Nazaré R. da Silva - ME (Serralheria Ferro Mendes), CNPJ nº. 06.295.764/0001-38. OBJETO: fornecimento de materiais de construção diversos, elétricos e hidráulicos para manutenção preventiva e corretiva em escolas da rede municipal de educação de Barra do Corda/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 245.011,35 (Duzentos e quarenta e cinco mil, onze reais e trinta e cinco centavos). Prazo de Execução: Imediato; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 61 § único da Lei Federal nº. 8.666/93. RECURSOS: Dotação Orçamentária: 12.361.1022.1050.0000; Projeto de Atividade: 1050; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00. Signatários: Pela contratada a Sra. Maria de Nazaré Rosa da Silva e pela contratante o Sr. Abdell Ramon do Nascimento Júnior, Secretário Municipal de Educação e a Sra. Maria Edvânia Pereira da Silva, Coord. de Receita e Despesas. Barra do Corda/MA, 09/05/2022.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 940/2022 - Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação da empresa para aquisição de óleos lubrificantes, aditivos, fluidos, filtros e outros, para atender as necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades do Município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamentária será: 12.361.1029.2093.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2093. Fonte de recursos: Recursos Ordinários, dotação orçamentária: 10.301.1017.2078.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2078. Fonte de recursos: Recursos Ordinários, dotação orçamentária: 08.244.1005.2021.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2021. Fonte de recursos: Recursos Ordinários e dotação orçamentária: 04.122.1001.2003.0000 Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2003. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 2.295.535,50 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

Fica adiada e o início da disputa ocorrerá dia 27 de maio de 2022 às 11h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpilbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 12 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 1164/2022 - Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos para atenção básica e atender a demanda da secretaria municipal de saúde do município de Barra do Corda - MA. A dotação orçamentária será: 10.301.1017.2098.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2098. Fonte de recursos: Recursos Ordinários e dotação orçamentária: 10.301.1010.2025.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2025. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 5.838.182,80 (cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos). Início da disputa ocorrerá dia 30 de maio de 2022 às 15h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpilbdc2021@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.292/2022 - Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para locação de som, iluminação, arquibancadas, barracas, danças folclóricas e bandas para o evento do festejo junino, para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Cultura, através da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão do Município de Barra do Corda. A dotação orçamentária será: 13.392.1004.2043.0000 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2043. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 10.538,70 (seiscentos e dez mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos). Início da disputa ocorrerá dia 30 de maio de 2022 às 09h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cpilbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 12 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Pregoeira

AVISOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso e convoca as empresas habilitadas no certame: S C CONSTRUÇÕES LTDA, MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e CERRO - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, para abertura da proposta, que será realizada dia 17 de maio às 10h:00min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 8/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso e convoca as empresas habilitadas no certame: CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, MULTI SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA TAURUS EIRELI, para abertura da proposta, que será realizada dia 17 de maio às 11h:30min.

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, informa que após transcorrido o prazo recursal, das razões e contra-razões, com apresentação de recurso da empresa M M DA SILVA FONSECA DA LIMA, não sendo julgado improvido e não havendo contra razões, convoca a empresa habilitada no certame: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, para abertura da proposta, que será realizada dia 17 de maio às 14h:30min.

Barra do Corda - MA, 12 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 242/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082.2022 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 30.323.110/0001-55 E HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.809.336/0001-04. OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Material Permanente, visando atender as necessidades das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. Valor: R\$ 1.865.153,01 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e um centavo); VIGÊNCIA: O período de execução e vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário, a contar da sua assinatura. Código da Ficha: 721 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 03 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF Dotação: 12.361.0014.2134.0000 ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 30% Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 540 Transferências do FUNDEF - Impostos e Transferências de Impostos Código da Ficha: 722 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 03 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF Dotação: 12.361.0014.2134.0000 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 30% Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 541 Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAF Código da Ficha: 812 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 03 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF Dotação: 12.365.0014.2022.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEF 30% Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 542 Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAF Código da Ficha: 858 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 03 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEF Dotação: 12.365.0014.2024.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE - FUNDEF 30% Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 542 Transferências do FUNDEF - Complementação da União - VAAF Código da Ficha: 485 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação: 12.361.0003.2112.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMED Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 500 Recursos não vinculados de Impostos Código da Ficha: 500 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Dotação: 12.361.0014.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 550 Transferência do Salário-Educação Código da Ficha: 578 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Dotação: 12.361.0014.2132.0000 MANUT. DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 500 Recursos não vinculados de Impostos Código da Ficha: 599 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Dotação: 12.365.0014.2012.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 500 Recursos não vinculados de Impostos Código da Ficha: 614 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Dotação: 12.365.0014.2131.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 500 Recursos não vinculados de Impostos SIGNATÁRIOS: JOSEMA LILIAN CUNHA FERREIRA Secretária Municipal de Educação CONTRATANTE E HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI Henry Felipe Rodrigues Monteiro de Araújo CONTRATADO Bom Jardim/MA, 09 de maio de 2022.

CONTRATO Nº 243/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082.2022 PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 06.229.975/0001-72 E HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.809.336/0001-04. OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de Material Permanente, visando atender as necessidades das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/MA BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações. Valor: R\$ 692.195,30 (seiscentos e noventa e dois mil, cento e noventa e cinco reais e trinta centavos); VIGÊNCIA: O período de execução e vigência do presente Contrato será até 31 de dezembro do exercício do respectivo crédito orçamentário, a contar da sua assinatura. Código da Ficha: 930 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.122.0032.2043.0000 MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 500 Recursos não vinculados de Impostos Código da Ficha: 956 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.122.0032.2235.0000 AÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID 19 Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 602 Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco M Código da Ficha: 957 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.122.0032.2235.0000 AÇÃO DE EMERGÊNCIA COVID 19 Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde Código da Ficha: 1020 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2157.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 500 Recursos não vinculados de Imposto Código da Ficha: 1021 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2157.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 600 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B Código da Ficha: 1022 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2157.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 601 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B Código da Ficha: 1046 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2160.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE BUCAL PSB Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 601 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B Código da Ficha: 1059 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2161.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 600 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B Código da Ficha: 1060 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.301.0032.2161.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente FONTE DE RECURSO: 1 601 Transf. Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B Código da Ficha: 1112 Poder: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Dotação: 10.302.0032.2030.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL



Diário Oficial do Município Prefeitura de Barra do Corda

**EXPEDIENTE**

Nome do Prefeito
RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Nome do Vice-prefeito
ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica
GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA
Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 10/2022

Barra do Corda - MA, 12 de maio de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, informa que após transcorrido o prazo recursal, das razões e contra razões, com apresentação de recurso da empresa M M DA SILVA FONSECA CIA LTDA e o mesmo sendo julgado improvido e não havendo contra razões, convoca a empresa habilitada no certame: CARVALHO SERVIÇOS EIRELI, para abertura da proposta, que será realizada dia 17 de maio as 14h:30min.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida
Código de identificação: 0efd7e2a34f9b8d39fec40da5b3e394368cf6893

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022

Barra do Corda - MA, 12 de maio de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso e convoca as empresas habilitadas no certame: CRISTAL SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA, MULTI SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA TAURUS EIRELI, para abertura da proposta, que será realizada dia 17 de maio as 11h:30min.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida
Código de identificação: d94565d45ed75d8ac7cb4db4887ddda35cd97e3d

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022

Barra do Corda - MA, 12 de maio de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, informa que após transcorrido o prazo recursal, não houve interposição de recurso e convoca as empresas habilitadas no certame: S C CONSTRUÇÕES LTDA, MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e CERRO - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, para abertura da proposta, que será realizada dia 17 de maio as 10h:00min.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida
Código de identificação: bf772dffdffdd36f84d46a3ea54cf81319e3d97d

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022 – PMBC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.292/2022

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para locação de som, iluminação, arquibancadas, barracas, danças folclóricas e bandas para o evento do festejo junino, para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Cultura, através da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão do Município de Barra do Corda. A dotação orçamentária será: 13.392.1004.2043.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Projeto Atividade: 2043. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022/PMBC/MA
ABERTURA: 22/03/2022 às 14h30min

Prezado Senhor,

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Rua João de Deus Moreira Ramos, 416, Letra A – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, brasileiro, casado, administrador, portador do CPF 798.793.733-91, CI 1265429 SSP – PI, declara, após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, propomos realizar a obra/serviços constantes desta Proposta de Preços, pelo valor total de **R\$ 226.002,59 (duzentos e vinte e seis mil e dois reais e cinquenta e nove centavos)**, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos adiante indicados.

Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta e que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta, declaramos total conhecimento e condições para execução da obra.

Prazo de Execução das Obras/Serviços **03 (três) meses**.

Prazo de Validade da Proposta de **120 (cento e vinte) dias**.

Outras informações: Razão Social da Proponente: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, Endereço: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A – CENTRO, CAXIAS – MA, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, Inscrição Estadual 12.407589-4, Banco: BB, nº 001, Agência 124-4 e Conta corrente 116156-3.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo **MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA** pelos preços unitários e nos prazos constantes desta Proposta de Preços.

Caxias – MA, 22 de março de 2022.


IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA nº 1118750250

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 7.252,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.885,61
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 5.464,00
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 155.468,40
5	DRENAGEM	R\$ 37.349,20
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.582,96

Total sem BDI R\$ 181.947,57

Total do BDI R\$ 44.055,02

Total Geral R\$ 226.002,59

Total Geral: duzentos e vinte e seis mil e dois reais e cinquenta e nove centavos


Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA n.º 1118750250
Irro Wagner Apolônio Bezerra de Alencar
Administrador
CNPJ: 17.965.061/0001-96

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO					R\$ 7.252,42
1.1	BBC-01	Próprio	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	5.837,90	7.252,42	7.252,42
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 18.885,61
2.1	Comp.01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,50	251,38	312,28	3.903,50
2.2	BBC-02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	2.803,79	3.483,14	10.449,42
2.3	BBC-03	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UND	1,00	3.648,63	4.532,69	4.532,69
3			TERRAPLENAGEM					R\$ 5.464,00
3.1	5502135	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	480,00	2,79	3,46	1.660,80
3.2	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	800,00	0,26	0,32	256,00
3.3	4011209	SICRO3	Regularização do subleito	m²	2.400,00	0,63	0,78	1.872,00
3.4	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	480,00	2,81	3,49	1.675,20
4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 155.468,40
4.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	2.040,00	61,35	76,21	155.468,40
5			DRENAGEM					R\$ 37.349,20
5.1	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	800,00	37,43	46,49	37.192,00
5.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	120,00	1,06	1,31	157,20
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$ 1.582,96
6.1	BBC-04	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, NO INÍCIO E NO FIM DO TRECHO DE CADA RUA SOB INTERVENÇÃO (25X45)CM	UND	2,00	319,77	397,25	794,50

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.2	BBC-05	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSEÇÃO DE CADA RUA (40X40)CM	UND	2,00	317,34	394,23	788,46

Total sem BDI R\$ 181.947,57

Total do BDI R\$ 44.055,02

Total Geral R\$ 226.002,59

Total Geral: duzentos e vinte e seis mil e dois reais e cinquenta e nove centavos


Adriano Bezerra Moura

Engenheiro Civil

CREA n.º 1118750250


Irôwagner Apolônio Bezerra de Alencar

Administrador

CNPJ: 17.965.061/0001-96

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composições Principais									
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	BBC-01	Próprio	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	5.837,90	5.837,90	
Composição Auxiliar	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,1600000	16.519,03	2.643,04	
Composição Auxiliar	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,1760000	4.372,64	769,58	
Composição Auxiliar	93558	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,1600000	3.386,15	541,78	
Composição Auxiliar	92144	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV. 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	50,0000000	32,04	1.602,00	
Insumo	00004221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	50,0000000	3,83	191,50	
Insumo	00007247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	50,0000000	1,80	90,00	
				MO sem LS =>	1.787,33	LS =>	2.067,22	MO com LS =>	3.854,55
				Valor do BDI =>	1.414,52	Valor com BDI =>		7.252,42	

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	Comp.01	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	251,38	251,38	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	18,60	14,88	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4000000	13,80	19,32	
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	236,42	2,36	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,24	5,24	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	6,91	27,64	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	180,48	180,48	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1000000	14,69	1,46	
				MO sem LS =>	13,96	LS =>	16,15	MO com LS =>	30,11
				Valor do BDI =>	60,90	Valor com BDI =>		312,28	

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA -Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BBC-02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	2.803,79	2.803,79
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	93,51	2.244,24
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4000000	24,98	559,55
					MO sem LS =>	1.276,99	LS =>	1.476,97
					Valor do BDI =>	679,35	Valor com BDI =>	3.483,14

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BBC-03	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.648,63	3.648,63
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	UN	2,0464891	362,39	741,63
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	UN	2,0464891	80,52	164,79
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	2,0464891	148,75	304,41
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	UN	2,0464891	123,78	253,31
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	2,0464891	153,55	314,23
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	2,0464891	187,60	383,92
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	Equipamento	UN	2,0464891	161,61	330,73
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Equipamento	UN	2,0464891	125,60	257,03
Insumo	P9956	SICRO3	Motorista de caminhão com periculosidade	Mão de Obra	h	7,4800000	30,43	227,63
Insumo	P9845	SICRO3	Operador de equipamento pesado	Mão de Obra	h	24,8000000	27,05	670,95
					MO sem LS =>	416,67	LS =>	481,91
					Valor do BDI =>	884,06	Valor com BDI =>	4.532,69

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502135	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário		m³	1,0000000	2,79	2,79	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9667	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,0000000	0,91	0,09	158,5963	49,3682	446,2973
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	161,6131	71,1424	161,6131
Custo Horário de Equipamentos =>									607,9104
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,9961				16,9961
Custo Horário da Mão de Obra =>									16,9961
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000
Custo Horário de Execução =>									624,9065
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0266
Custo do FIC =>									0,0723

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

					Produção de Equipe =>		230,1900			
					Custo Unitário de Execução =>		2,7147			
					MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
					Valor do BDI =>	0,67	Valor com BDI =>		3,46	
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,26	0,26		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Insumo	E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
					1,00	0,00	362,3936	128,5752	362,3936	
					Custo Horário de Equipamentos =>		362,3936			
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			16,9961		33,9922	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		33,9922	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
							Custo Horário de Execução =>		396,3858	
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0044	
							Custo do FIC =>		0,0011	
							Produção de Equipe =>		1.532,9100	
							Custo Unitário de Execução =>		0,2586	
					MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
					Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,32	
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4011209	SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,63	0,63		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
					0,51	0,49	187,6027	47,7847	238,1838	
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	2,4374	1,6496	2,1932	
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	148,7515	62,2432	123,6641	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	125,5993	59,0352	122,9367	
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	123,7803	54,5961	123,7803	
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	80,5246	29,2641	64,6338	
					Custo Horário de Equipamentos =>		675,3919			
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			16,9961		16,9961	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		16,9961	
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
							Custo Horário de Execução =>		692,3880	
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266	
							Custo do FIC =>		0,0164	
							Produção de Equipe =>		1.121,3300	
							Custo Unitário de Execução =>		0,6175	
					MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,02
					Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>		0,78	
3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1,0000000	2,81	2,81		

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	187,6027	47,7847	173,6209
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	2,4374	1,6496	2,0593
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	148,7515	62,2432	87,3306
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	123,7803	54,5961	123,7803
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	80,5246	29,2641	55,9196
Custo Horário de Equipamentos =>									442,7106
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				16,9961	16,9961
Custo Horário da Mão de Obra =>									16,9961
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000
Custo Horário de Execução =>									459,7067
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0266
Custo do FIC =>									0,0728
Produção de Equipe =>									168,2000
Custo Unitário de Execução =>									2,7331
MO sem LS =>					0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
Valor do BDI =>					0,68	Valor com BDI =>			3,49

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	61,35	61,35
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	7,71	0,05
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	17,56	0,23
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1260000	0,61	0,07
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1326000	0,43	0,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2789000	13,80	3,84

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

 Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140
 mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2789000	18,75	5,22	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	42,11	2,39	
Insumo	00000679	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0174000	48,34	49,18	
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	50,43	0,32	
				MO sem LS =>	3,65	LS =>	4,23	MO com LS =>	7,88
				Valor do BDI =>	14,86	Valor com BDI =>		76,21	

5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94268	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	37,43	37,43	
Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0260000	13,04	0,33	
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1300000	3,59	0,46	
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0030000	369,27	1,10	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	17,18	2,68	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	18,80	5,45	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5810000	13,80	8,01	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0150000	42,11	0,63	
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0630000	297,99	18,77	
				MO sem LS =>	6,61	LS =>	7,65	MO com LS =>	14,26
				Valor do BDI =>	9,06	Valor com BDI =>		46,49	

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoes.eservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,06	1,06	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	19,59	0,72	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	13,80	0,22	
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,15	0,12	
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,42	MO com LS =>	0,79
				Valor do BDI =>	0,25	Valor com BDI =>		1,31	

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	BBC-04	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, NO INÍCIO E NO FIM DO TRECHO DE CADA RUA SOB INTERVENÇÃO (25X45)CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	319,77	319,77	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	17,32	51,96	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	13,80	41,40	
Composição Auxiliar	5219546	SICRO3	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção		un	1,0000000	166,21	166,21	
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,16	0,64	
Insumo	00013521	SINAPI	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	Material	UN	1,0000000	59,56	59,56	
				MO sem LS =>	46,26	LS =>	53,51	MO com LS =>	99,77
				Valor do BDI =>	77,48	Valor com BDI =>		397,25	

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	BBC-05	Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSEÇÃO DE CADA RUA (40X40)CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	317,34	317,34
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	17,32	51,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	13,80	41,40
Composição Auxiliar	5213414	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	0,1600000	357,07	57,13
Composição Auxiliar	5219546	SICRO3	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção		un	1,0000000	166,21	166,21

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,16	0,64	
				MO sem LS =>	48,68	LS =>	56,31	MO com LS =>	104,99
				Valor do BDI =>	76,89	Valor com BDI =>		394,23	
Composições Auxiliares									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,18	17,18	
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,98	14,98	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>	7,00	LS =>	8,10	MO com LS =>	15,10
				Valor do BDI =>	4,16	Valor com BDI =>		21,34	
Composições Auxiliares									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	369,27	369,27	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2900000	13,80	114,40	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	42,11	48,42	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,53	206,45	
				MO sem LS =>	45,05	LS =>	52,10	MO com LS =>	97,15
				Valor do BDI =>	89,47	Valor com BDI =>		458,74	
Composições Auxiliares									
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoes.es.servicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,28	0,28	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,34	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,24	1,24	
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,72	0,72	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30	Valor com BDI =>		1,54	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.056,50	0,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,31	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.056,50	0,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>		0,03	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	4.056,50	0,24	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,29	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,72	0,72	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,58	0,72	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	0,17	Valor com BDI =>		0,89	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,75	18,75	
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,45	16,45	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	8,89	MO com LS =>	16,58
				Valor do BDI =>	4,54	Valor com BDI =>		23,29	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92144	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,04	32,04	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	6,6900000	4,79	32,04	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,76	Valor com BDI =>		39,80	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,60	18,60
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>	7,66	LS =>	8,86	MO com LS =>	16,52
				Valor do BDI =>	4,50	Valor com BDI =>		23,10	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	236,42	236,42	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7623000	1,24	0,94	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7188000	0,28	0,20	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4811000	16,81	24,89	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3433000	13,80	32,33	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8269000	42,11	34,82	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0194000	0,53	112,37	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5782000	53,39	30,87	
				MO sem LS =>	23,27	LS =>	26,92	MO com LS =>	50,19
				Valor do BDI =>	57,28	Valor com BDI =>		293,70	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,61	0,61

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,55	0,55	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	17,56	17,56
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,26	16,26
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	4,25			Valor com BDI =>	21,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	8.200,64	0,52
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000640	531,75	0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000076	8.200,64	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	8.200,64	0,65

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000800	531,75	0,04	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16	Valor com BDI =>		0,85	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	16,26	16,26	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	3,3950000	4,79	16,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,93	Valor com BDI =>		20,19	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95408	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	8,70	8,70	
Insumo	00010512	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0028000	3.108,15	8,70	
				MO sem LS =>	4,03	LS =>	4,67	MO com LS =>	8,70
				Valor do BDI =>	2,10	Valor com BDI =>		10,80	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	0,0082000	14,98	0,12	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,14	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,0082000	16,45	0,13	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,16	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

 Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140
 mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 17.965.061/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA
 CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0082000	16,39	0,13	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,16	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	23,37	0,35	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,19	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,43	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,96	0,96	
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	0,0105000	91,65	0,96	
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,51	MO com LS =>	0,96
				Valor do BDI =>	0,23	Valor com BDI =>		1,19	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	131,38	131,38	
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0081000	16.220,38	131,38	
				MO sem LS =>	60,92	LS =>	70,46	MO com LS =>	131,38
				Valor do BDI =>	31,83	Valor com BDI =>		163,21	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	0,0082000	15,74	0,12	
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02	Valor com BDI =>		0,14	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	15,26	0,09
			MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,11
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0151000	16,39	0,24
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,13	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0105000	16,39	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	11,55	0,17
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,09	MO com LS =>	0,17
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21
Composição	95424	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	19,24	19,24
Insumo	00040820	SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0046000	4.182,94	19,24
			MO sem LS =>	8,92	LS =>	10,32	MO com LS =>	19,24
			Valor do BDI =>	4,66			Valor com BDI =>	23,90
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

 Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140
 mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³	t	1,0000000	0,91	0,91		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	153,5481	45,0422	415,0718
					Custo Horário de Equipamentos =>		415,0718		
					Custo Horário de Execução =>		415,0718		
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000		
					Custo do FIC =>		0,0000		
					Produção de Equipe =>		457,1600		
					Custo Unitário de Execução =>		0,9079		
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	0,22	Valor com BDI =>		1,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto	t	1,0000000	19,36	19,36		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	151,2648	43,9600	201,6631
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	178,1504	69,7278	178,1504
					Custo Horário de Equipamentos =>		379,8135		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	16,9961		33,9922		
					Custo Horário da Mão de Obra =>		33,9922		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		
					Custo Horário de Execução =>		413,8057		
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000		
					Custo do FIC =>		0,0000		
					Produção de Equipe =>		21,3700		
					Custo Unitário de Execução =>		19,3639		
					MO sem LS =>	0,74	LS =>	0,85	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	4,69	Valor com BDI =>		24,05
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	t	1,0000000	21,39	21,39		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	151,2648	43,9600	151,2648
					Custo Horário de Equipamentos =>		151,2648		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora		Custo Horário		
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000	16,9961		101,9766		
					Custo Horário da Mão de Obra =>		101,9766		
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		
					Custo Horário de Execução =>		253,2414		
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000		
					Custo do FIC =>		0,0000		

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 17.965.061/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA
 CEP: 65.602-140
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

					Produção de Equipe =>		11,8400			
					Custo Unitário de Execução =>		21,3886			
					MO sem LS =>	3,99	LS =>	4,62	MO com LS =>	8,61
					Valor do BDI =>	5,18	Valor com BDI =>		26,57	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	263,83	263,83		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	0,9443	0,6238	0,9443	
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	34,2096	20,1668	34,2096	
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	2,5334	0,1416	2,5334	
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,2850	0,1923	1,1029	
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	0,7281	0,4912	1,7650	
					Custo Horário de Equipamentos =>				40,5552	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário	
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	23,2018				23,2018	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	16,9961				152,9649	
					Custo Horário da Mão de Obra =>				176,1667	
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>				0,0000	
					Custo Horário de Execução =>				216,7219	
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0000	
					Custo do FIC =>				0,0000	
					Produção de Equipe =>				3,9290	
					Custo Unitário de Execução =>				55,1597	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	4,1581			3,5197	
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	39,7849			25,1974	
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³	54,2691			19,9461	
Insumo	SICRO3	M0192	Brita 2	0,3675400	m³	54,2153			19,9263	
Insumo	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg	0,4684			132,1600	
					Custo Total do Material =>				200,7495	
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	21,3900		0,0182	
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³	5914647	0,9500100	t	0,9100		0,8645	
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³	5914647	0,5513100	t	0,9100		0,5017	
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³	5914647	0,5513100	t	0,9100		0,5017	
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	21,3900		6,0352	


EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

						Custo Total dos Tempos Fixos =>			7,9213	
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	
						LN	RP	P		
Momento de Transporte	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0008500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,9500100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,63	5914374 0,000 R\$ 0,51	5914389 0,000 R\$ 0,41	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0191	Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,63	5914374 0,000 R\$ 0,51	5914389 0,000 R\$ 0,41	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0192	Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	0,5513100	tkm	5914359 0,000 R\$ 0,63	5914374 0,000 R\$ 0,51	5914389 0,000 R\$ 0,41	0,0000	
Momento de Transporte	SICRO3	M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,2821500	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000	
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			7,9213	
					MO sem LS =>	21,92	LS =>	25,36	MO com LS =>	47,28
					Valor do BDI =>	63,92	Valor com BDI =>		327,75	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1419543	SICRO3	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"		un	1,0000000	0,13	0,13		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	Operativa 0,42	Improdutiva 0,58	Operativa 2,5334	Improdutiva 0,1416	1,1462	
Insumo	E9717	SICRO3	Máquina policorte - 2,20 kW	1,0000000	Operativa 0,42	Improdutiva 0,58	Operativa 0,1096	Improdutiva 0,0733	0,0885	
						Custo Horário de Equipamentos =>			1,2347	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário	
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000			22,5228		22,5228	
						Custo Horário da Mão de Obra =>			22,5228	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>			0,0000	
						Custo Horário de Execução =>			23,7575	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>			0,0000	
						Custo do FIC =>			0,0000	
						Produção de Equipe =>			249,0000	
						Custo Unitário de Execução =>			0,0954	
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário		
Insumo	SICRO3	M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	0,0025000	un	12,6628		0,0317		
						Custo Total do Material =>			0,0317	
					MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,09
					Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,16	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,98	24,98		
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35		
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	23,37	23,37		
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,75	0,75		

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 17.965.061/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA
 CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
				MO sem LS =>	11,00	LS =>	12,72	MO com LS =>	23,72
				Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	31,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16.519,03	16.519,03	
Composição Auxiliar	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	131,38	131,38	
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	82,80	82,80	
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	16.220,38	16.220,38	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	83,18	83,18	
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,28	1,28	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
				MO sem LS =>	7.582,19	LS =>	8.769,57	MO com LS =>	16.351,76
				Valor do BDI =>	4.002,56			Valor com BDI =>	20.521,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	93,51	93,51
Composição Auxiliar	95402	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	91,65	91,65
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 17.965.061/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA
 CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

			MO sem LS =>	42,94	LS =>	49,67	MO com LS =>	92,61
			Valor do BDI =>	22,65	Valor com BDI =>			116,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3106121	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confeção, instalação e retirada		m²	1,0000000	79,03	79,03
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	9,5356	1,9046
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	19,1337	18,9253
Custo Horário de Equipamentos =>								2,6869
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,9000000				17,4619
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,9000000				25,5616
Custo Horário da Mão de Obra =>								38,7212
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>								0,0000
Custo Horário de Execução =>								41,4080
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>								0,0000
Custo do FIC =>								0,0000
Produção de Equipe =>								1,0000
Custo Unitário de Execução =>								41,4080
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,5570000	m	24,1428		13,4475
Insumo	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,0185200	l	8,4156		0,1559
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	1,4246800	m	3,7757		5,3792
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,5936200	kg	9,0330		5,3622
Insumo	SICRO3	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	1,5833100	m	1,5919		2,5205
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	25,6191		10,3565
Custo Total do Material =>								37,2218
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0031300	t	21,3900	0,0670
Tempo Fixo	SICRO3	M0560	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	21,3900	0,0004
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0026700	t	21,3900	0,0571
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0005900	t	21,3900	0,0126
Tempo Fixo	SICRO3	M1358	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0019800	t	21,3900	0,0424
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	21,3900	0,2163
Custo Total dos Tempos Fixos =>								0,3958
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)		
						LN	RP	P
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0031300	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41
								0,0000

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3	M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0026700	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0005900	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0019800	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,3958
MO sem LS =>					18,03	LS =>	20,85	MO com LS =>	38,88
Valor do BDI =>					19,14	Valor com BDI =>			98,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,32	17,32	
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00025957	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,74	15,74	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,48	0,48	
MO sem LS =>				7,35	LS =>	8,51	MO com LS =>		15,86
Valor do BDI =>				4,19	Valor com BDI =>				21,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93558	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.386,15	3.386,15
Composição Auxiliar	95408	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	8,70	8,70
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043500	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	95,85	95,85	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	83,18	83,18	
Insumo	00043476	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00010512	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.108,15	3.108,15	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	90,24	90,24	
				MO sem LS =>	1.445,26	LS =>	1.671,59	MO com LS =>	3.116,85
				Valor do BDI =>	820,46			Valor com BDI =>	4.206,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92961	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	3,59	3,59	
Composição Auxiliar	92957	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38	
Composição Auxiliar	92956	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,21	3,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,86			Valor com BDI =>	4,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92960	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	13,04	13,04	
Composição Auxiliar	92956	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,21	3,21	
Composição Auxiliar	92959	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,93	5,93	
Composição Auxiliar	92957	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38	
Composição Auxiliar	92958	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	3,52	3,52	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

				Valor do BDI =>	Valor com BDI =>			16,19	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92956	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIACÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,21	3,21	
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000640	50.286,03	3,21	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,77			Valor com BDI =>	3,98
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92957	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,38	0,38	
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000076	50.286,03	0,38	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92958	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,52	3,52	
Insumo	00013836	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000700	50.286,03	3,52	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,85			Valor com BDI =>	4,37
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92959	SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	5,93	5,93	
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1,55000000	3,83	5,93	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,43			Valor com BDI =>	7,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	16,81	16,81	

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,09	0,09		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,51	0,51		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	15,26	15,26		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,48	0,48		
				MO sem LS =>	7,12	LS =>	8,23	MO com LS =>	15,35	
				Valor do BDI =>	4,07				Valor com BDI =>	20,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,80	18,80	
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,76	0,76	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,48	0,48	
				MO sem LS =>	7,71	LS =>	8,92	MO com LS =>	16,63
				Valor do BDI =>	4,55	Valor com BDI =>		23,35	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,59	19,59
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,07	1,07
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,48	0,48
				MO sem LS =>	7,68	LS =>	8,88	MO com LS => 16,56
				Valor do BDI =>	4,74	Valor com BDI => 24,33		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI => 0,53		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	7,71	7,71
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,80	6,80
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,48	0,48
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	1,86	Valor com BDI => 9,57		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	7.235,20	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI => 0,47		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	7.235,20	0,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
				Valor do BDI =>	0,01	Valor com BDI => 0,06		
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

 Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140
 mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,48	0,48	
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	7.235,20	0,48	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,11	Valor com BDI =>		0,59	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,80	6,80	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4200000	4,79	6,80	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,64	Valor com BDI =>		8,44	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	10,71	10,71	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000	1,0000000	1,00	0,00	30,6522	26,7259	30,6522
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,0000000	1,00	0,00	9,5356	1,9046	9,5356
							Custo Horário de Equipamentos =>		40,1878
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,0000000			17,4619	17,4619	
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor	2,0000000			24,2213	48,4426	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		65,9045
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		106,0923
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		19,1500
							Custo Unitário de Execução =>		5,5401
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg	46,1134		5,1647	
							Custo Total do Material =>		5,1647
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3	M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001100	t	21,3900	0,0024	
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0024

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CNPJ: 17.965.061/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA
 CEP: 65.602-140
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %

Composições Analíticas com Preço Unitário									
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 0,62	R\$ 0,50	R\$ 0,41	
Custo Total dos Tempos Fixos =>									0,0024
				MO sem LS =>	1,60	LS =>	1,84	MO com LS =>	3,44
				Valor do BDI =>	2,59	Valor com BDI =>			13,30
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5213414	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	1,0000000	357,07	357,07	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,1330	0,0858	0,0200
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,4819300	1,00	0,00	9,5356	1,9046	4,5955
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	10,0344	6,1426	2,0149
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	3,9417	2,4129	1,8996
Custo Horário de Equipamentos =>									8,5301
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				17,4619	34,9238
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				25,4090	25,4090
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000				22,5228	22,5228
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				16,9961	33,9922
Custo Horário da Mão de Obra =>									116,8478
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000
Custo Horário de Execução =>									125,3779
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									4,0000
Custo Unitário de Execução =>									31,3445
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg	6,0174			70,8549
Insumo	SICRO3	M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	1,0000000	m²	243,9211			243,9211
Custo Total do Material =>									314,7760
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²	10,7100			10,7100
Custo Total das Atividades =>									10,7100
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto	5914333	0,0117800	t	19,3600		0,2281
Tempo Fixo	SICRO3	M3229	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	21,3900		0,0094
Custo Total dos Tempos Fixos =>									0,2375
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0117800	tkm	5914449	5914464	5914479	0,0000
						0,000	0,000	0,000	
						R\$ 0,62	R\$ 0,50	R\$ 0,41	

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Momento de Transporte	SICRO3	M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000
Custo Total dos Tempos Fixos =>									0,2375
MO sem LS =>				15,15	LS =>	17,53	MO com LS =>		32,68
Valor do BDI =>				86,51	Valor com BDI =>				443,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,80	13,80	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,44	0,44	
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,33	0,33	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,55	11,55	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,48	0,48	
MO sem LS =>				5,43	LS =>	6,29	MO com LS =>		11,72
Valor do BDI =>				3,34	Valor com BDI =>				17,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2408057	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX		kg	1,0000000	74,64	74,64

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9763	SICRO3	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,0000000	1,00	0,00	22,0432	2,7025	22,0432
Insumo	E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,0739	0,0393	0,0739
Custo Horário de Equipamentos =>									22,1171

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora				Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,0000000	17,4619				17,4619
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	1,0000000	36,9153				36,9153
Custo Horário da Mão de Obra =>									54,3772
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									0,0000
Custo Horário de Execução =>									76,4943
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>									0,0000
Custo do FIC =>									0,0000
Produção de Equipe =>									1,3372
Custo Unitário de Execução =>									57,2040

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	SICRO3	M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000	kg	17,4165		17,4165	
Custo Total do Material =>									17,4165

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1397	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	21,3900	0,0214

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

						Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,0214
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,0214
MO sem LS =>					18,86	LS =>	21,81	MO com LS =>	40,67
Valor do BDI =>					18,08	Valor com BDI =>			92,72
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5219546	SICRO3	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção		un	1,0000000	166,21	166,21	
						Custo Horário de Execução =>			0,0000
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>			0,0000
						Custo do FIC =>			0,0000
						Produção de Equipe =>			1,0000
						Custo Unitário de Execução =>			0,0000
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	9,7732500	kg	13,0568			127,6074
						Custo Total do Material =>			127,6074
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0240000	m³	263,8300			6,3319
Atividade Auxiliar	SICRO3	1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	1,0000000	un	0,1300			0,1300
Atividade Auxiliar	SICRO3	3106121	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,4000000	m²	79,0300			31,6120
Atividade Auxiliar	SICRO3	2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0043300	kg	74,6400			0,3232
						Custo Total das Atividades =>			38,3971
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0787	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0097700	t	21,3900		0,2090
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,2090
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3	M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0097700	tkm	5914449 0,000 R\$ 0,62	5914464 0,000 R\$ 0,50	5914479 0,000 R\$ 0,41	0,0000
						Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,2090
MO sem LS =>					7,90	LS =>	9,14	MO com LS =>	17,04
Valor do BDI =>					40,27	Valor com BDI =>			206,48
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.372,64	4.372,64	
Composição Auxiliar	95424	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	19,24	19,24	

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65 602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

 CNPJ: 17.965.061/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA
 CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00043505	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	78,62	78,62	
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	83,18	83,18	
Insumo	00043481	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	8,65	8,65	
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00040820	SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.182,94	4.182,94	
				MO sem LS =>	1.948,52	LS =>	2.253,66	MO com LS =>	4.202,18
				Valor do BDI =>	1.059,49	Valor com BDI =>		5.432,13	

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,63	0,63		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	153,5481	45,0422	153,5481	
					Custo Horário de Equipamentos =>		153,5481			
					Custo Horário de Execução =>		153,5481			
					Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266			
					Custo do FIC =>		0,0164			
					Produção de Equipe =>		249,0000			
					Custo Unitário de Execução =>		0,6167			
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>		0,78	

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	0,51	0,51
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	153,5481	45,0422	153,5481
						Custo Horário de Equipamentos =>		153,5481	
						Custo Horário de Execução =>		153,5481	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,0131	
						Produção de Equipe =>		311,2500	
						Custo Unitário de Execução =>		0,4933	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,63

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,41	0,41
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa Improdutiva		Custo Operacional Operativa Improdutiva		Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	153,5481	45,0422	153,5481
						Custo Horário de Equipamentos =>			153,5481

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

 Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140
 mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

 CNPJ: 17.965.061/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA
 CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
Composições Analíticas com Preço Unitário

				Custo Horário de Execução =>		153,5481
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
				Custo do FIC =>		0,0000
				Produção de Equipe =>		373,5000
				Custo Unitário de Execução =>		0,4111
				MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00
				MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	0,09	Valor com BDI => 0,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,62	0,62		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	151,2648	43,9600	151,2648	
					Custo Horário de Equipamentos =>				151,2648	
					Custo Horário de Execução =>				151,2648	
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266	
					Custo do FIC =>				0,0162	
					Produção de Equipe =>				248,5900	
					Custo Unitário de Execução =>				0,6085	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>			0,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	5914464	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,50	0,50		
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva		
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	151,2648	43,9600	151,2648	
					Custo Horário de Equipamentos =>				151,2648	
					Custo Horário de Execução =>				151,2648	
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>				0,0266	
					Custo do FIC =>				0,0130	
					Produção de Equipe =>				310,7300	
					Custo Unitário de Execução =>				0,4868	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>			0,62



Adriano Bezerra Moura
Engenheiro Civil
CREA nº 1118750250

Adriano Bezerra Moura
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1118750250

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	5914479	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,41	0,41			
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	151,2648	43,9600	151,2648		
							Custo Horário de Equipamentos =>		151,2648		
							Custo Horário de Execução =>		151,2648		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000		
							Custo do FIC =>		0,0000		
							Produção de Equipe =>		372,8800		
							Custo Unitário de Execução =>		0,4057		
					MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>		0,09	Valor com BDI =>		0,50	

Irowagner Apolônio Bezerra de Alencar
 Administrador
 CNPJ: 17.965.061/0001-96

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

 Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140
 myrconstrucoeseservicos@hotmail.com


EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (180 dias)

Item	Descrição	Total	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 7.252,42	R\$ 7.252,42 100,00%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.885,61	R\$ 18.885,61 100,00%		
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 5.464,00	R\$ 2.185,60 40,00%	R\$ 1.639,20 30,00%	R\$ 1.639,20 30,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 155.468,40	R\$ 54.413,94 35,00%	R\$ 54.413,94 35,00%	R\$ 46.640,52 30,00%
5	DRENAGEM	R\$ 37.349,20		R\$ 18.674,60 50,00%	R\$ 18.674,60 50,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.582,96			R\$ 1.582,96 100,00%
	Total Geral	R\$ 226.002,59	R\$ 82.737,57	R\$ 74.727,74	R\$ 68.537,28
	Total Acumulado		R\$ 82.737,57	R\$ 157.465,31	R\$ 226.002,59

Adriano Bezerra Moura
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1118750250

Irowagner Apolônio Bezerra de Alencar
 Administrador
 CNPJ: 17.965.061/0001-96


EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO	TAXAS ADOTADAS (%)
Garantias e Seguro(*)	0,74%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Administração Central	4,67%
Lucro	8,29%
Tributos	6,15%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS(**)	2,50%
CPRB	0,00%
BDI	24,23%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEGENDA:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB*)

OBSERVAÇÕES:

(*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução

(**) O ISS é um imposto que incide sobre o preço do serviço (deduzindo-se as parcelas anteriormente mencionadas), está relacionado com o faturamento da empresa, e sua alíquota varia conforme o município onde se localiza a obra, sendo necessário recorrer à lei municipal para estipular o valor correto a ser pago.

Adriano Bezerra Moura
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1118750250

Irowagner Apolônio Bezerra de Alencar
 Administrador
 CNPJ: 17.965.061/0001-96

Inscrição Estadual 12.407.589-4 - CNPJ (MF) 17.965.061/0001-96

Rua João de Deus Moreira Ramos N 416 A - Centro, Caxias - MA - Tel (99) 8537-5608 - CEP 65.602-140

mvrconstrucoeseservicos@hotmail.com

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 17.965.061/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.407.589-4

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE DEUS MOREIRA RAMOS, 416, LETRA A - CENTRO, CAXIAS - MA

CEP: 65.602-140

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
BDI = 24,23 % | ENCARGOS SOCIAIS: HORISTAS = 115,66 % E MENSALISTAS = 73,48 %
ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Grupo A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	Total	37,80%	37,80%
Grupo B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	49,80%	20,66%
Grupo C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%
C	Total	8,85%	6,90%
Grupo D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,82%	7,81%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhando e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,31%
D	Total	19,21%	8,12%
Total (A+B+C+D)		115,66%	73,48%


 Irwagner Apolinário Bezerra de Alencar
 Administrador
 CNPJ: 17.965.061/0001-96


 Adriano Bezerra Moura
 Engenheiro Civil
 CREA n.º 1118750250



ÍNDICE

1.0 - Carta Proposta	02 / 03
2.0 - Planilha Orçamentária - Sintética	04
3.0 - Planilha Orçamentária Analítica	05
4.0 - Cronograma Físico-Financeiro Global	06
4.0 - Curva A B C	07
5.0 - Composição de Custos dos Preços Unitários	08 / 38
6.0 - Composição da Parcela de BDI	39
7.0 - Encargos Sociais Sobre Mão de Obra	40
8.0 - Especificações Técnicas	41 / 56
9.0 - Termo de Encerramento	57

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

Fl. 02

CERRO

CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA

Aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 07/2022/PMBC/MA

Processo Administrativo N° 297/2022/PMBC/MA

Data de Abertura: 22/03/2022

Horário: 14h30min

Barra do Corda MA

Prezados Senhores,

A empresa **CERRO Construções e Sinalização Ltda**, inscrita no CNPJ nº 32.405.756/0001-07, sediada na Rua Pará, nº 1701, Bairro Matinha, Fone (86) 3015-3786, e-mail: cerroengenhariaa@gmail.com, CEP: 64.003-220 – Teresina-PI, após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, cujo objeto é para a **Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00 m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA, pelo Valor Total de R\$ 268.317,12 (duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e dezessete reais e doze centavos)**, conforme planilhas orçamentárias e cronograma de pagamento, anexos.

Informamos que os preços ofertados estão inclusos todos os componentes das despesas incidentes sobre os serviços, tais como: salário, encargos sociais, legislação previdenciária e trabalhista, taxa de administração, seguros em geral, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, transporte de fiscalização, uniformes, ferramentas, manutenção, depreciação, licenciamento, vale-transporte, vale-refeição, custo de capital, combustíveis, pneumáticos, lubrificantes e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto licitado. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução da Obra/Serviços: 90 (noventa) dias corridos, contados do da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado mediante solicitação expressa, devidamente justificada e aceita pela CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura de certame.

Encontra-se anexo a esta proposta de preços o **Cronograma Físico-Financeiro**.

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: **(98) 3013-0422**



Dados da Empresa:

Endereço: Rua Pará, 1701, Bairro: Matinha, CEP 64.003-220 - Teresina-PI;
Telefone: (86) 3015-3786;
Correio eletrônico: cerroengenhariaa@gmail.com;

Dados Bancários:

Banco Bradesco
Ag. 1950-0
C/C. 0032684-4

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação.

Declara expressamente que aceita todos os termos e condições deste Edital e seus anexos.

Teresina(PI), 22 de março de 2022


JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849 SSP-PI
CPF: 551.894.583-34


Engº Civil ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RN 1916129110
RG 2.004.915 SSP/PI
CPF 635.501.213-34

4

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha** 
CEP: 64003-220 - Teresina-PI 
Fone: (86) 3015.3786 
cerroengenhariaa@gmail.com 

 Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560** 
Turu - CEP: 65.065-470 
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

META 01		RS	7.864,08
I	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	RS	7.864,08
META 02		RS	260.453,04
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS	21.447,18
II	TERRAPLENAGEM	RS	6.531,20
III	PAVIMENTAÇÃO	RS	187.782,00
IV	DRENAGEM	RS	42.862,80
V	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	RS	1.829,86
VALOR TOTAL DA OBRA		RS	268.317,12

Importa a presente planilha no valor total de R\$ 268.317,52 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos)

Teresina-PI, 22 de março de 2022

JOSE BEZERRA VERAS JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849/SSP-PI
CPF: 551.894.683-34

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915/SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

4

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA

Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Data: 22/03/2022

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Concedente: CODEVASF

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Referência do Preço Unitário	Preço Unitário sem BDI (R\$)	Preço Unitário com BDI (R\$)	Preço Total com BDI (R\$)	Peso (%)
I	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO						R\$ 7.864,08	100,00%
I.1	Elaboração de Projeto Executivo	und	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 6.330,26	R\$ 7.864,08	R\$ 7.864,08	100,00%
META 01 COM BDI (24,23%)							R\$ 7.864,08	
I	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 21.447,18	8,23%
I.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	m²	12,50	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 359,07	R\$ 446,07	R\$ 5.575,88	2,14%
I.2	Administração Local da Obra	mês	3,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 2.816,24	R\$ 3.498,61	R\$ 10.495,83	4,03%
I.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 4.327,03	R\$ 5.375,47	R\$ 5.375,47	2,06%
II	TERRAPLENAGEM						R\$ 6.531,20	2,51%
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	480,00	SICRO DNIT - 5502135	R\$ 3,46	R\$ 4,30	R\$ 2.064,00	0,79%
2.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	800,00	SICRO DNIT - 5501700	R\$ 0,32	R\$ 0,40	R\$ 320,00	0,12%
2.2	Regularização de subleito	m²	2.400,00	SICRO DNIT - 4011209	R\$ 0,73	R\$ 0,91	R\$ 2.184,00	0,84%
2.2	Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal	m³	480,00	SICRO DNIT - 5502978	R\$ 3,29	R\$ 4,09	R\$ 1.963,20	0,75%
III	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 187.782,00	72,10%
3.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.	m²	2.040,00	SINAPI - 92395	R\$ 74,10	R\$ 92,05	R\$ 187.782,00	72,10%
IV	DRENAGEM						R\$ 42.862,80	16,46%
4.1	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	800,00	SINAPI - 94268	R\$ 42,96	R\$ 53,37	R\$ 42.696,00	16,39%
4.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal(caiação)	m²	120,00	SINAPI - 102498	R\$ 1,12	R\$ 1,39	R\$ 166,80	0,06%
V	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 1.829,86	0,70%
4.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	und	2,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 370,40	R\$ 460,15	R\$ 920,30	0,35%
4.2	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização vertical de pare na interseção de cada rua (40x40)cm	und	2,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR	R\$ 366,08	R\$ 454,78	R\$ 909,56	0,35%
META 02 COM BDI (24,23%)							R\$ 260.453,04	
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI							R\$ 268.317,12	

Importa a presente planilha orçamentária em R\$ 268.317,52 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos)

Teresina (PI), 22 de março de 2022

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849 SSP-PI
CPF: 551.894.583-34

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhararia@gmail.com
Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

ITEM	DESCRIÇÃO	30 dias	60 dias	90 dias	TOTAL COM BDI
META 01					
I	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	R\$ 7.864,08 100%			R\$ 7.864,08
META 02					
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.447,18 100%			R\$ 21.447,18
II	TERRAPLENAGEM	R\$ 2.612,48 40%	R\$ 1.959,36 30%	R\$ 1.959,36 30%	R\$ 6.531,20
III	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 65.723,70 15%	R\$ 65.723,70 35%	R\$ 56.334,60 30%	R\$ 187.782,00
IV	DRENAGEM		R\$ 21.431,40 50%	R\$ 21.431,40 50%	R\$ 42.862,80
V	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 1.829,86 100%	R\$ 1.829,86
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		30 dias	60 dias	90 dias	PESO
CODEVASF		R\$ 96.777,44	R\$ 88.244,46	R\$ 80.695,22	99,03%
Prefeitura de Barra do Corda - MA		R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ 860,00	0,97%
TOTAL		30 dias R\$ 97.647,44 36,39%	60 dias R\$ 89.114,46 33,21%	90 dias R\$ 81.555,22 30,40%	PESO 100,00%

Teresina (PI), 22 de março de 2022

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849 SSP-PI
CPF: 551.894.583-34

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenharia@gmail.com
Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

Fl. 07



CURVA A B C

Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unitário com BDI (R\$)	Custo Total com BDI (R\$)	Peso (%)	Acumulado (%)
3.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm	m²	2 040,00	R\$ 92,05	R\$ 187.782,00	72,10%	72,10%
4.1	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura	m	800,00	R\$ 53,37	R\$ 42.696,00	16,39%	88,49%
1.2	Administração Local da Obra	mês	3,00	R\$ 3.498,61	R\$ 10.495,83	4,03%	92,52%
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,50 m x 5,00 m)	m²	12,50	R\$ 446,07	R\$ 5.575,88	2,14%	94,66%
1.3	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	R\$ 5.375,47	R\$ 5.375,47	2,06%	96,73%
2.2	Regularização de subleito	m²	2.400,00	R\$ 0,91	R\$ 2.184,00	0,84%	97,56%
2.2	Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal	m³	480,00	R\$ 4,09	R\$ 1.963,20	0,75%	98,32%
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	480,00	R\$ 4,30	R\$ 2.064,00	0,79%	99,11%
4.1	Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25x45)cm	und	2,00	R\$ 460,15	R\$ 920,30	0,35%	99,46%
4.2	Fornecimento e aplicação de placa de sinalização vertical de pare na interseção de cada rua (40x40)cm	und	2,00	R\$ 454,78	R\$ 909,56	0,35%	99,81%
2.2	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	800,00	R\$ 0,40	R\$ 320,00	0,12%	99,94%
4.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)	m²	120,00	R\$ 1,39	R\$ 166,80	0,06%	100,00%

Teresina (PI), 22 de março de 2022

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.203.849 SSP-PI
CPF: 551.894.583-34

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenharriaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

Fl. 08

CERRO

CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 16.422.000/0001-00

Processo nº 298

Assinatura

CPL

Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA**Obra / Projeto:** Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA**Local / Implantação:** Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA**Proponente:** Prefeitura de Barra do Corda - MA**Data Ref:** DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021**Data:** 22/03/2022**Concedente:** CODEVASF**Encargos Sociais:** 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)**BDI:** 24,23% (Não Desonerado)**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS**

1.1		Elaboração do Projeto Executivo				Fonte S/ REF.	CÓDIGO S/C	Produção da equipe: 1,00		UNIDADE und
EQUIPAMENTO / LOCOMOÇÃO		QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
						PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	OPERATIVO	IMPRODUTIVO	
Estação total classe 2		50,00	h	SINAPI -I	7247	1,00	0,00	2,25	-	112,50
Caminhonete		50,00	h	SINAPI	92144	1,00	0,00	39,93	-	1.996,50
Combustível - diesel		50,00	l	SINAPI -I	4221	1,00	0,00	4,77	-	238,50
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS / LOCOMOÇÃO										2.347,50
MÃO-DE-OBRA		QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SALÁRIO HORA COM ENCARGOS				CUSTO HORÁRIO
Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (mensalista)		0,16	mês	SINAPI	93565	16.560,29				2.649,65
Topografo com encargos complementares		0,18	mês	SINAPI	94296	4.414,68				780,69
Motorista de caminhão com encargos complementares		0,16	mês	SINAPI	93558	3.452,57				552,42
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA C/LS						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA				3.982,76
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				6.330,26
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				6.330,26
MATERIAIS E /OU SERVIÇOS		QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI										-
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL:										6.330,26
BDI (24,23%)										1.533,82
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:										7.864,08

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RN: 191612911-0

RG: 2.004.915 SSP-PI

CPF: 635.501.213-34

JOSE DEZERRA VERAS JÚNIOR

SÓCIO - ADMINISTRADOR

RG: 1.263.849 SSP-PI

CPF: 351.894.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: (28,10%

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS


2.2 Placa de Obra (2,50 x 5,00) m						Fonte SINAPI	CÓDIGO	Produção da equipe: 1,0000		UNIDADE m²
EQUIPAMENTO						UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
						PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	OPERATIVO	IMPRODUTIVO	
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS				
MÃO-DE-OBRA						SALÁRIO HORA COM ENCARGOS				
Carpinteiro						2,00	h	SICRO-DNIT	P9808	25,56
Servente						2,00	h	SICRO-DNIT	P9824	16,99
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA				
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				
MATERIAIS E /OU SERVIÇOS						CUSTO UNITÁRIO (R\$)				
Peça de madeira de lei 2,5 X 7,5cm (1x3"), não aparelhada						4,00	m	S INAPI-I	4417	6,53
Peça de madeira nativa / regional 7,5 X 7,5cm (3X3") não aparelhada						5,00	m	SI NAPI-I	4491	8,62
Placa de obra (para construção civil), em chapa de aço galvanizada n.22, pintada						1,00	m²	SI NAPI-I	4813	202,00
Prego polido com cabeça 18x30						0,15	kg	SI NAPI-I	5075	18,31
						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI				
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL:										
BDI (24,23%)										
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:										

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPRESENTANTE TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BAZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 1.263.848 SSP-PI
CPF: 561.894.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA
Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA
Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA
Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA
Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021
Data: 22/03/2022

Concedente: C 28,10%
Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)
BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS									
2.1	Administração local da obra				Fonte S/ Ref.	Código S/C	Produção da equipe. 1,00		Unidade
EQUIPAMENTO / LOCOMOÇÃO		Quant.	Unid.	Referência	Código	UTILIZAÇÃO		Custo Operacional	Custo
						Produtiva	Improdutiva	Operativo	Improdutivo
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS / LOCOMOÇÃO									
MÃO-DE-OBRA		Quant.	Unid.	Referência	Código	Salário Hora com Encargos			Custo Horário
Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares		24,00	h	SINAPI	90777	93,73			2.249,52
Encarregado de obras com encargos complementares		22,40	h	SINAPI	90776	25,30			566,72
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA C/L'S						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA			2.816,24
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO			2.816,24
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO			2.816,24
MATERIAIS E /OU SERVIÇOS		Quant.	Unid.	Referência	Código	Custo Unitário (R\$)			Custo Unitário
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL:						CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI			2.816,24
BDI (24,23%)									682,37
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:									3.498,61

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.283.649 SSP-PI
CPF: 551.894.583-84

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

2.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos										UND.: und
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANT UND	DISTÂNCIA (DM) Km	Nº VIAGENS	FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE (V)	CUSTO HORÁRIO DO TRANSPORTE (CH) R\$	PREÇO TOTAL (cMob)
1.0 EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO	VEÍCULO TRANSPORTADO (DNIT -VOL 09)							
1	E9541	Trator de esteiras com lâmina - 259 Kw	SICRO E9665	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	224,75	539,40
2	E9577	Trator agrícola - 77 Kw	SICRO E9665	1,00	60,00	2,00	0,50	50,00	224,75	269,70
3	E9524	Motoniveladora - 93 Kw	SICRO E9665	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	224,75	539,40
4	E9685	Rolo compactador pé carceiro vibratório autopropeido de 11,6t - 82 Kw	SICRO E9665	1,00	60,00	2,00	0,50	50,00	224,75	269,70
5	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw		1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	163,15	391,56
6	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw		1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	204,56	490,94
7	E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras	SICRO E9665	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	224,75	539,40
8	E9762	Rolo compactador de pneus autopropeido de 27t - 85 Kw	SICRO E9665	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	224,75	539,40
2.0 MÃO DE OBRA				QUANT.		Nº VIAGENS	HORAS DE VIAGEM	HORAS DE DESCANSO	SALÁRIO HORA C/ ENCARGOS (R\$)	PREÇO TOTAL R\$
1	P9956	Motorista de caminhão	SICRO	2,00		2,00	1,20	0,50	29,32	199,38
2	P9845	Operador de máquinas pesada	SICRO	6,00		2,00	1,20	0,50	26,87	548,15
RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
		EQUIPAMENTO	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL		SERV. TERCEIRO		CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL C/BDI
		RS 3.579,50	RS 747,52	RS 0,00		RS 0,00		RS 4.327,03		RS 5.375,47

Hora	Km
1h	50
1,20	60,00

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915/SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSE BUZERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 RG: 1.463.849/SSP-PI
 CPF: 551.894.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI
 Fone: (86) 3015.3786
 cerroengenharria@gmail.com

Filia: Av. São Luís Rei de França, 1560
 Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: (98) 3013-0422



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA		FIC	0,02663	Data:	22/03/2022
Custo Unitário de Referência		Abril/2021		Produção da equipe		230,1900 m³	
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³						Valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,00000	0.91	0,09	197.7175	61.5458	556,3860
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,00000	1.00	0.00	201.4784	88.6913	201,4784
		Custo horário total de equipamentos					757,8644
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9824	Servente	SICRO-DNIT	1,00000	h	16,99		16.9900
		Custo horário total de mão de obra					16,9900
		Custo horário total de execução					774,8544
		Custo unitário de execução					3,3662
		Custo do FIC					0,0896
		Custo do FIT					-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
		Custo unitário total de material					-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
		Custo total de atividades auxiliares					-
		Subtotal					3,4558
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
		Custo unitário total de tempo fixo					-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
		Custo unitário total de transporte					
		Custo unitário direto total					3,46
		BDI (24,23%)					0,84
		Preço unitário total					4,30

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSE BEZERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 RG: 1.283.849 SSP-PI
 CPF: 551.894.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI
 Fone: (86) 3015.3786
 cerroengenharia@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
 Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: (98) 3013-0422



CERRO
 CONSTRUÇÕES E SIMULADORA LTDA

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

5501700

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15m

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Abril/2021

FIC 0,00443

Data: 22/03/2022

Produção da equipe 1532,91000 m³

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,00000	1,00	0,00	451,7861	160,2911	451,7861
					Custo horário total de equipamentos		451,7861
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9824	Servente	SICRO-DNIT	2,00000	h	16,99		33,9800
					Custo horário total de mão de obra		33,9800
					Custo horário total de execução		485,7661
					Custo unitário de execução		0,3169
					Custo do FIC		0,0014
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
				Custo unitário total de material		-	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
				Custo total de atividades auxiliares		-	
				Subtotal		0,3183	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
				Custo unitário total de transporte			
				Custo unitário direto total		0,32	
				BDI (24,23%)		0,08	
				Preço unitário total		0,40	

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

REPONSÁVEL TÉCNICO

RN: 1916129110

RG: 2 004 015 SSP-PI

CPF: 635 501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JUNIOR

SÓCIO - ADMINISTRADOR

RG: 1.263.840 SSP-PI

CPF: 551.894.885-34



CERRO



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência
4011209 Regularização do subleito

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA
Abril/2021


FIC 0,02663
Produção da equipe

Data: 22/03/2022
1.121,3300 m²
Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10 000 l - 188 kW	2,00000	0,51	0,49	204,5600	30,8848	238,9183
E9518	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,00000	0,69	0,31	3,0387	2,0566	2,7343
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000	0,71	0,29	185,4443	77,5968	154,1685
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,96	0,04	156,5811	73,5977	153,2618
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,00000	1,00	0,00	154,3134	68,0634	154,3134
E9577	Trator agrícola - 77 kW	1,00000	0,69	0,31	100,3878	36,4827	80,5772
Custo horário total de equipamentos							783,9735
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9824	Servente	SICRO-DNIT	1,00000	h	16,99		16,9900
Custo horário total de mão de obra							16,9900
Custo horário total de execução							800,9635
Custo unitário de execução							0,7143
Custo do FIC							0,0190
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							-
Subtotal							0,7333
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							0,73
BDI (24,23%)							0,18
Preço unitário total							0,91

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VÉRAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.149 SSP-PI
CPF: 551.804.583-34



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com
Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Abril/2021

FIC 0,02663

Produção da equipe

Data: 22/03/2022

168,2000 m³

Valores em reais (R\$)

		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
A - EQUIPAMENTOS							
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,90	0,10	204,5600	30,8848	187,1925
E9518	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,00000	0,52	0,48	3,0387	2,0566	2,5673
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00000	0,29	0,71	185,4443	77,5968	108,8726
E9685	Rolo compactador pê de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,00000	1,00	0,00	154,3134	68,0634	154,3134
E9577	Trator agrícola - 77 kW	1,00000	0,52	0,48	100,3878	36,4827	69,7134
					Custo horário total de equipamentos		522,6592
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9824	Servente	SICRO-DNIT	1,00000	h	16,99		16,9900
					Custo horário total de mão de obra		16,9900
					Custo horário total de execução		539,6492
					Custo unitário de execução		3,2084
					Custo do FIC		0,0854
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
				Custo unitário total de material		-	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
				Custo total de atividades auxiliares		-	
				Subtotal		3,2938	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		-	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
				Custo unitário total de transporte		-	
				Custo unitário direto total		3,29	
				BDI (24,23%)		0,80	
				Preço unitário total		4,09	

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RN: 1916129110

RG: 2.004.915 SSP-PI

CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR

SÓCIO - ADMINISTRADOR

RG: 1.208.849 SSP-PI

CPF: 551.894.593-34



CERRO

CONSTRUÇÕES E SIMULADORA LTDA

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI
 Fone: (86) 3015.3786
 cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
 Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: (98) 3013-0422

Fl. 16

CERRO
CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIOS

3.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af_12/2015 (m2)					FONTE SINAPI	CÓDIGO 92395	Produção da equipe: 1,00		UNIDADE m²			
EQUIPAMENTO / LOCOMOÇÃO					QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL	CUSTO	
									PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	OPERATIVO	IMPRODUTIVO	HORÁRIO
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015					0,0069	chp	SINAPI	91277	1,00	0,00	9,61	-	0,06
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015					0,1326	chi	SINAPI	91278	0,00	1,00	-	0,54	0,07
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. af_08/2015					0,0135	chp	SINAPI	91283	1,00	0,00	21,88	-	0,29
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015					0,1260	chi	SINAPI	91285	0,00	1,00	-	0,76	0,09
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS / LOCOMOÇÃO													0,51
MÃO-DE-OBRA					QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SALÁRIO HORA COM ENCARGOS				CUSTO HORÁRIO
Calceteiro com encargos complementares					0,2789	h	SINAPI	88260	19,28				5,37
Servente					0,2789	h	SICRO-DNIT	P9824	16,99				4,73
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA C/LS								CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA				10,10	
								CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				10,61	
								CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				10,61	
MATERIAIS E /OU SERVIÇOS					QUANT	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				CUSTO UNITÁRIO
Areia média lavada					0,0568	m³	SICRO-DNIT	M0082	49,60				2,81
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, 25 cm x 25 cm, e = 10 cm; resistência de 35 mpa (nбр 9781), cor natural					1,0174	m²	SINAPI -I	679	59,26				60,29
Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)					0,0064	m³	SINAPI -I	4741	61,45				0,39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI													63,49
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL:													74,10
BDI (24,23%)													17,95
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:													92,05

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

REPONSÁVEL TÉCNICO

RN: 1916129110

RG: 2.004.915 SSP-PI

CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR

SÓCIO - ADMINISTRADOR

RG: 1.263.849 SSP-PI

CPF: 551.834.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422



CERRO
CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA
Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA
Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA
Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA
Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021
Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF
Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mes)
BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIOS

4.1	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. af_06/2016 (m)					FORTE	CÓDIGO	Produção da equipe:		UNIDADE			
						SINAPI	94268	1,00		m			
						UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO			
EQUIPAMENTO / LOCOMOÇÃO					QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	OPERATIVO	IMPRODUTIVO	HORÁRIO
Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chp diurno. af_12/2015					0,0260	chp	SINAPI	92960	1,00	0,00	16,25	-	0,42
Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14 cv - chi diurno. af_12/2015					0,1300	chi	SINAPI	92961	0,00	1,00	-	4,48	0,58
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS / LOCOMOÇÃO										1,00			
MÃO-DE-OBRA					QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SALÁRIO HORA COM ENCARGOS				CUSTO HORÁRIO
Ajudante especializado com encargos complementares					0,1560	h	SINAPI	88260	17,69				2,75
Pedreiro					0,2900	h	SICRO-DNIT	P9821	23,20				6,72
Servente					0,5810	h	SICRO-DNIT	P9824	16,99				9,87
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA C/LS								CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA				19,34	
								CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO				20,34	
								CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO				20,34	
MATERIAIS E /OU SERVIÇOS					QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				CUSTO UNITÁRIO
Areia média lavada					0,0150	m³	SICRO-DNIT	M0082	49,60				0,74
Concreto usinado bombeável, classe de resistência c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento (nbr 8953)					0,0630	m³	SINAPI -I	34492	327,26				20,61
Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019					0,0030	m³	SINAPI -I	88631	425,36				1,27
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI										22,62			
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL:										42,96			
BDI (24,23%)										10,41			
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:										53,37			

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 19161291/10
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSE BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849 SSP-PI
CPF: 551.894.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

Fl. 18

CERRO

CONSTRUTORES E ENGENHARIA

Fls. n. 1652

Processo n. 298

Assinatura

CPL

Edital: Tomada de Preço N° 07/2022/PMBC/MA**Obra / Projeto:** Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA**Local / Implantação:** Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA**Proponente:** Prefeitura de Barra do Corda - MA**Data Ref:** DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021**Data:** 22/03/2022**Concedente:** CODEVASF**Encargos Sociais:** 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)**BDI:** 24,23% (Não Desonerado)**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTOS UNITÁRIOS**

4.2	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação)					FONTE SINAPI	CÓDIGO 102498	Produção da equipe 1,00		UNIDADE m²	
EQUIPAMENTO / LOCOMOÇÃO			QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
							PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	OPERATIVO	IMPRODUTIVO	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS / LOCOMOÇÃO											-
MÃO-DE-OBRA			QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SALÁRIO HORA COM ENCARGOS				CUSTO HORÁRIO
Pintor com encargos complementares			0,0370	h	SINAPI	88310	20,33				0,75
Servente			0,0160	h	SICRO-DNIT	P9824	16,99				0,27
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA C/LS						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA					1,02
						CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					1,02
						CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					1,02
MATERIAIS E /OU SERVIÇOS			QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				CUSTO UNITÁRIO
Cal hidratada para pintura			0,1060	kg	SINAPI-I	11161	1,00				0,10
CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI											0,10
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL:											1,12
BDI (24,23%)											0,27
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:											1,39

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RN. 1916129110

RG. 2.004.915 SSP-PI

CPF. 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG. 1.263.849 SSP-PI

CPF. 551.894.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

Data: 22/03/2022

4.2	Forneçimento e aplicação de placa de sinalização vertical de pare na interseção de cada rua (40x40)cm					FONTE SINAPI	CÓDIGO S/C	Produção da equipe: 1,00	UNIDADE und	
EQUIPAMENTO / LOCOMOÇÃO		QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO
						PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	OPERATIVO	IMPRODUTIVO	HORÁRIO
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS / LOCOMOÇÃO										-
MÃO-DE-OBRA		QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	SALÁRIO HORA COM ENCARGOS			CUSTO HORÁRIO	
Montador de estrutura metálica		3,00	h	SICRO-DNIT	P9830	25,41			76,23	
Servente		3,00	h	SICRO-DNIT	P9824	16,99			50,97	
CUSTO HORÁRIO TOTAL DA MÃO DE OBRA C/LS					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA					127,20
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO					127,20
					CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO					127,20
MATERIAIS E /OU SERVIÇOS		QUANT.	UNID	REFERÊNCIA	CÓDIGO	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			CUSTO UNITÁRIO	
Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI		0,16	m²	SICRO-DNIT	5213414	437,08			69,93	
Buchas de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda philips		4,00	und	SINAPI -I	11950	0,20			0,80	
Confeção de suporte metálico para placa de sinalização		1,00	und	SICRO-DNIT	5219546	168,15			168,15	
					CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS S/BDI					238,88
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL:										366,08
BDI (24,23%)										88,70
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:										454,78

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849 SSP-PI
CPF: 551.894.583-34

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**
Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: **(98) 3013-0422**

Fl. 21



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA
 Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA
 Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA
 Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA
 Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021
 Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF
 Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48%
 BDI: 24,23% (Não Desonerado)



COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIARES

03.CHOR. CAUX.395/01	92144	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV. 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	6,69000000	5,97	39,93
TOTAL EQUIPAMENTO (MATERIAIS NA OPERAÇÃO)							39,93

03.SEDIECOM. 233/01	95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MÊS)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MÊS	0,00810000	16.220,38	131,38
TOTAL DO CURSO CAPACITAÇÃO (R\$)							131,38

03.SEDIECOM. 116/01	93565	ENGENHARIA CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA (MÊS)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA COM ENCARGO / ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	16.220,38	16.220,38
INSUMO	40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	103,70	103,70
INSUMO	40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43474	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	1,60	1,60
INSUMO	43498	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	103,22	103,22
COMPOSIÇÃO	95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MÊS	1,00000000	131,38	131,38
TOTAL DA MÃO DE OBRA (R\$)							16.560,29

03.SEDIECOM. 242/01	95424	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MÊS)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MÊS	0,00460000	4.182,94	19,24
TOTAL DO CURSO CAPACITAÇÃO (R\$)							19,24

03.SEDIECOM. 125/01	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA (MÊS)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA COM ENCARGO / ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	4.182,94	4.182,94
INSUMO	40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	103,70	103,70
INSUMO	40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43481	FERRAMENTAS - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	10,78	10,78
INSUMO	43505	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	98,01	98,01
COMPOSIÇÃO	95424	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MÊS	1,00000000	19,24	19,24
TOTAL DA MÃO DE OBRA (R\$)							4.414,68

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 191612911-0
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 RG: 1.263.841 SSP-PI
 CPF: 551.894.558-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI
 Fone: (86) 3015.3786
 cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
 Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: (98) 3013-0422



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA
Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA
Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA
Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA
Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021
Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF
Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,44% (Mês)
BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIARES

03 SEDLECOM 226/01	95408	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MÊS)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO (MENSALISTA)	SINAPI	MÊS	0,00280000	3.108,15	8,70
TOTAL DO CURSO CAPACITAÇÃO (R\$)							8,70

03 SEDLECOM 018/01	93558	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA (MÊS)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA COM ENCARGO / ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHÃO (MENSALISTA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	3.108,15	3.108,15
INSUMO	40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	112,50	112,50
INSUMO	40862	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	103,70	103,70
INSUMO	40864	SFGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43476	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43500	FPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MÊS	1,00000000	119,49	119,49
COMPOSIÇÃO	96408	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MÊS	1,00000000	8,70	8,70
TOTAL DA MÃO DE OBRA (R\$)							3.452,57

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1918129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSE BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 6263.848 SSP-PI
CPF: 561.884.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA
Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA
Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA
Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA
Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021
Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF
Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mão de Obra)
BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIARES

03.SEDIECOM. 220/01	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	SINAPI	H	0,01050000	91,65	0,96
TOTAL DO CURSO CAPACITAÇÃO (R\$)							0,96

03.SEDIECOM. 100/01	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA COM ENCARGO / ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	SINAPI	H	1,00000000	91,65	91,65
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43486	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
COMPOSIÇÃO	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,96	0,96
TOTAL DA MÃO DE OBRA (R\$)							93,73

03.SEDIECOM. 219/01	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	23,37	0,35
TOTAL DO CURSO CAPACITAÇÃO (R\$)							0,35

03.SEDIECOM. 099/01	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA COM ENCARGO / ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	23,37	23,37
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
INSUMO	43487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,94	0,94
COMPOSIÇÃO	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,35	0,35
TOTAL DA MÃO DE OBRA (R\$)							25,30

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 1.283.849 SSP-PI
CPF: 551.834.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA
Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA
Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA
Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA
Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021
Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF
Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)
BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIARES

03.SEDIECOM. 146/01	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4750	CALCETEIRO	SINAPI	H	0,00820000	16,45	0,13
TOTAL DO CURSO CAPACITAÇÃO (R\$)							0,13

03.SEDI.ECOM. 025/01	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA COM ENCARGO / ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4759	CALCETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	16,45	16,45
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
INSUMO	43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
COMPOSIÇÃO	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL DA MÃO DE OBRA (R\$)							19,28

03.SEDIECOM. 131/01	95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	0,00820000	14,98	0,12
TOTAL DO CURSO CAPACITAÇÃO (R\$)							0,12

03.SEDI.ECOM. 008/01	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA COM ENCARGO / ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	242	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SINAPI	H	1,00000000	14,98	14,98
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
INSUMO	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
COMPOSIÇÃO	95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12
TOTAL DA MÃO DE OBRA (R\$)							17,69

03.SEDIECOM. 190/01	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4783	PINTOR	SINAPI	H	0,01050000	16,39	0,17
TOTAL DO CURSO CAPACITAÇÃO (R\$)							0,17


03.SEDI.ECOM. 069/01	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	MÃO DE OBRA COM ENCARGO / ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	16,39	16,39
INSUMO	37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
INSUMO	43466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,27	1,27
INSUMO	43490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
COMPOSIÇÃO	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL DA MÃO DE OBRA (R\$)							20,33

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPRESENTANTE TÉCNICO
RN: 1916129/110
RG: 2.004.915 SSP-PI

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 7.263.844 SSP-PI
CPF: 661.894.833-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mes)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIAR

REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03.PAVLINTE. 005/001	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 (M2)					
INSUMO	M0082	ÁREA MÉDIA LAVADA	SICRO DNIT	M3	0,05680000	49,60	2,81
INSUMO	679	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.	SINAPI	M2	1,01740000	59,26	60,29
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00640000	61,45	0,39
COMPOSIÇÃO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27890000	19,28	5,37
INSUMO	P8624	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SICRO DNIT	H	0,27890000	16,99	4,73
COMPOSIÇÃO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHIP	0,00690000	9,61	0,06
COMPOSIÇÃO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,13260000	0,54	0,07
COMPOSIÇÃO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHIP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHIP	0,01350000	21,88	0,29
COMPOSIÇÃO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,12600000	0,76	0,09
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$)							74,10
BDI (24,23%)							17,95
PREÇO TOTAL DO SERVIÇO C/BDI (R\$)							92,05

03.CHOR.CHPD. 085/01	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DIURNO. AF_08/2015 (CHIP)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,48	0,48
COMPOSIÇÃO	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
COMPOSIÇÃO	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
COMPOSIÇÃO	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	8,47	8,47
TOTAL EQUIPAMENTO (CHIP)							9,61

03.CHOR.CAUX. 315/01	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UND	0,0000533	9,019,92	0,48
TOTAL EQUIPAMENTO (DEPRECIACÃO)							0,48

03.CHOR.CAUX. 316/01	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UND	0,0000074	9,019,92	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO (JUROS)							0,06

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPRESENTANTE TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213.34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.649 SSP-PI
CPF: 651.894.583.34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

Fl. 26



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mão de Obra)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIAR

03.CHOR.CAUX. 317/01	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	1442	COMPACTADOR DE SOL O TIPO PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRÍFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRAÇÃO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UNID.	0,0000667	9.019,92	0,60
TOTAL EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO)							0,60

03.CHOR. CAUX.318/01	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,42000000	5,97	8,47
TOTAL EQUIPAMENTO (MATERIAIS NA OPERAÇÃO)							8,47

03.CHOR.CHID. 085/01	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,48	0,48
COMPOSIÇÃO	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL EQUIPAMENTO (CHI)							0,54

03.CHOR. CHPD. 086/01	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
COMPOSIÇÃO	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
COMPOSIÇÃO	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
COMPOSIÇÃO	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	20,26	20,26
TOTAL EQUIPAMENTO (CHP)							21,88

03.CHOR.CHID. 086/01	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,69	0,69
COMPOSIÇÃO	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
TOTAL EQUIPAMENTO (CHI)							0,76

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPRESENTANTE TÉCNICO
RN: 191612/110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.649 SSP-PI
CPF: 551.890.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA
Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA
Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA
Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA
Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021
Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF
Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)
BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIAR							
03.CHOR.CAUX. 319/01	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UND	0,0000640	10.223,51	0,65
INSUMO	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UND	0,0000640	662,92	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO (DEPRECIAÇÃO)							0,69

03.CHOR.CAUX. 320/01	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UND	0,0000078	10.223,51	0,07
TOTAL EQUIPAMENTO (JUROS)							0,07

03.CHOR.CAUX. 321/01	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UND	0,0000800	10.223,51	0,81
INSUMO	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UND	0,0000800	662,92	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO)							0,86

03.CHOR.CAUX. 322/01	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	3,3960000	5,97	20,26
TOTAL EQUIPAMENTO (MATERIAIS NA OPERAÇÃO)							20,26

03.DROP. GUSA. 006/01	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	SICRO-DNIT	M3	0,01500000	49,60	0,74
INSUMO	34492	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06300000	327,26	20,61
INSUMO	86243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	17,69	2,75
INSUMO	P9821	PEDREIRO	SICRO-DNIT	H	0,29000000	23,20	6,72
INSUMO	P9824	SERVENTE	SICRO-DNIT	H	0,58100000	16,99	9,87
COMPOSIÇÃO	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	425,36	1,27
COMPOSIÇÃO	92960	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	16,25	0,42
COMPOSIÇÃO	92961	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	4,48	0,58
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$)							42,96
BDI (24,23%)							10,41
PREÇO TOTAL DO SERVIÇO C/BDI (R\$)							53,37

01.SEDI. ARG. 136/01	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	SICRO-DNIT	M3	1,15000000	49,60	57,03
INSUMO	M0424	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SACO	SICRO-DNIT	KG	389,54000000	0,58	227,49
INSUMO	P9824	SERVENTE	SICRO-DNIT	H	8,29000000	16,99	140,84
TOTAL SERVIÇO (R\$)							425,36

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
REPRESENTANTE TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VIEIRA JÚNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849 SSP-PI
CPF: 551.897.583-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA
Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA
Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA
Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA
Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021
Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF
Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mão de Obra)
BDI: 24,23% (Não Desonerado)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO AUXILIAR

03.CHOR. CHPD. 100/01	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 (CHP)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,01	4,01
COMPOSIÇÃO	92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,47	0,47
COMPOSIÇÃO	92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,38	4,38
COMPOSIÇÃO	92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,39	7,39
TOTAL EQUIPAMENTO (CHP)							16,25

03.CHOR. CHID. 100/01	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,01	4,01
COMPOSIÇÃO	92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,47	0,47
TOTAL EQUIPAMENTO (CHI)							4,48

03.CHOR. CAUX. 405/01	92956	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	13836	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UND	0,0000640	62 690,20	4,01
TOTAL EQUIPAMENTO (DEPRECIAÇÃO)							4,01

03.CHOR. CAUX. 406/01	92957	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	13836	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UND	0,0000076	62 690,20	0,47
TOTAL EQUIPAMENTO (JUROS)							0,47

03.CHOR. CAUX. 407/01	92958	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	13836	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	SINAPI	UND	0,0000700	62 690,20	4,38
TOTAL EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO)							4,38

03.CHOR. CAUX. 408/01	92959	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 (H)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	1,5500000	4,77	7,39
TOTAL EQUIPAMENTO (MATERIAIS NA OPERAÇÃO)							7,39

01.PINT. PISO. 023/01	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)					
REFERÊNCIA	CÓDIGO	EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSUMO	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	1,00	0,10
COMPOSIÇÃO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	20,33	0,75
INSUMO	P9824	SERVENTE	SICRO-DNIT	H	0,01800000	16,99	0,27
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (RS)							1,12
BDI (24,23%)							0,27
PREÇO TOTAL DO SERVIÇO C/BDI (RS)							1,39

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA PERAS JUNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.293.849 SSP-PI
CPF: 551.894.583-30

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe

1,00000 un

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
					Custo horário total de equipamentos		
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
					Custo horário total de mão de obra		
					Custo horário total de execução		
					Custo unitário de execução		
					Custo do FIC		-
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	9,77325	kg		12,7156		124,2727
					Custo unitário total de material		124,2727
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,02400	m³		316,87		7,6049
1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	1,00000	un		0,1300		0,13
3106121	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,40000	m²		88,9300		35,572
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,00433	kg		76,7700		0,3324
					Custo total de atividades auxiliares		43,6393
					Subtotal		167,9120
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00977	t	24,5400		0,2398
					Custo unitário total de tempo fixo		0,2398
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
					LN	RP	P
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t	0,00977	tkm	5914449	5914464	5914479	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		168,15

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1918129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 685.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG: 1.105.849 SSP-PI
 CPF: 111.894.563-34



CERRO
 CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA

F. 29

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe

3,92899 m³

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9010	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm c/cap de 500 kg	1,00000	0,00	1,1772	0,7777	1,1772
E9519	Betoneira com motor a gasolina com cap de 600 l - 10kW	1,00000	0,00	42,6481	25,1414	42,6481
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000	0,00	3,1583	0,1765	3,1583
E9071	Transportador manual carrinho de mão com cap de 80 l	4,00000	0,10	0,3553	0,2397	1,3750
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000	0,41	0,9077	0,6124	2,2004

Custo horário total de equipamentos

50,5590

B - MÃO DE OBRA	Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9821	Pedreiro	SICRO-DNIT	1,00000	h	23,20	23,2018
P9824	Servente	SICRO-DNIT	9,00000	h	16,99	152,9100

Custo horário total de mão de obra

176,1118

Custo horário total de execução

226,6708

Custo unitário de execução

57,6919

Custo do FIC

-

Custo do FIT

-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,84646	m³	5,1838
M0082	Areia média lavada	0,63334	m³	49,5987
M0191	Brita 1	0,36754	m³	67,6558
M0192	Brita 2	0,36754	m³	67,5887
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,15207	kg	0,5840

Custo unitário total de material

250,2853

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Subtotal

307,9772

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00085	t	24,5400
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,95001	t	0,9500
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,55131	t	0,9500
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,55131	t	0,9500
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,28215	t	24,5400

Custo unitário total de tempo fixo

8,8948

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t	0,00085	tkm	5914449	5914464	5914479
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³	0,95001	tkm	5914359	5914374	5914389
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,55131	tkm	5914359	5914374	5914389
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,55131	tkm	5914359	5914374	5914389
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t	0,28215	tkm	5914449	5914464	5914479

Custo unitário total de transporte

-

Custo unitário direto total

316,87

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO

REPRESENTANTE TÉCNICO

RN: 1916129110

RG: 2.084.915 SSP-PI

CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JUNIOR

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG: 1.168.849 SSP-PI

CPF: 511.894.583-34



Fl. 30

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI
 Fone: (86) 3015.3786
 cerroengenharia@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
 Turu - CEP: 65.065-470
 São Luís - MA
 Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe 249,00000 un

1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9521	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,00000	0,42	0,58	3,1583	0,1765	1,4289
E9717	Máquina policorte - 2.20 kW	1,00000	0,42	0,58	0,1366	0,0914	0,1104
Custo horário total de equipamentos							1,5393
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9823	Serralheiro	SICRO-DNIT	1,00000	h	22,52		22,5228
Custo horário total de mão de obra							22,5228
Custo horário total de execução							24,0621
Custo unitário de execução							0,0966
Custo do FIC							-
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	0,00250	un	12,0694		0,0302	
Custo unitário total de material							0,0302
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							0,1268
Subtotal							0,1268
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							0,1268
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte							0,13
Custo unitário direto total							0,13

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 REPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 695.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 RG: 1.763.149 SSP-PI
 CPF: 551.844.583-64



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenharia@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turmu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe

1,00000 m³

3106121

Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,09372	1,00	0,00	11,8878	2,3744	1,1141
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,09372	1,00	0,00	23,8535	23,5936	2,2356
Custo horário total de equipamentos							3,3497
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9801	Ajudante	SICRO-DNIT	0,90000	h	17,46		15,7157
P9808	Carpinteiro	SICRO-DNIT	0,90000	h	25,56		23,0054
Custo horário total de mão de obra							38,7211
Custo horário total de execução							42,0708
Custo unitário de execução							42,0708
Custo do FIC							-
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,55700	m	30,0982		16,7647	
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	0,01852	l	10,4915		0,1943	
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	1,42468	m	4,707		6,706	
M1205	Prego de ferro	0,59362	kg	11,2612		6,6849	
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	1,58331	m	1,9846		3,1422	
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,40425	m²	31,9386		12,9112	
Custo unitário total de material							46,4033
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							
Subtotal							88,4741
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M0284	Caibro de pinho-L=7,5cm e E=7,5cm-Caminhão carroceria 15t	5914655	0,00313	t	24,5400		0,0768
M0560	Desmoldante p/ fôrmas de madeira-Caminhão carroceria 15t	5914655	0,00002	t	24,5400		0,0005
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00267	t	24,5400		0,0655
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00059	t	24,5400		0,0145
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00198	t	24,5400		0,0486
M1429	Tábua de pinho de terceira-E=2,5cm-Caminhão carroceria 15t	5914655	0,01011	t	24,5400		0,2481
Custo unitário total de tempo fixo							0,4540
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,00313	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0560	Desmoldante p/fôrmas de madeira - Cam carroceria 15 t	0,00002	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,00267	tkm	5914449	5914464	5914479	
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	0,00059	tkm	5914449	5914464	5914479	
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria 15 t	0,00198	tkm	5914449	5914464	5914479	
M1429	Tábua de pinho de terceira -E=2,5cm - Cam carroceria 15 t	0,01011	tkm	5914449	5914464	5914479	
Custo unitário total de transporte							
Custo unitário direto total							88,93

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariao@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSE BEZERRA VERAS JÚNIOR
 SOCIO - ADMINISTRADOR
 RG: 1.263.449 SSP-PI
 CPF: 551.094.583-34



CERRO
 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

Fl. 32

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe

1,33722 kg

2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9763	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,00000	1,00	0,00	27,4807	3,3691	27,4807
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,00000	1,00	0,00	0,0921	0,0490	0,0921
Custo horário total de equipamentos							27,5728
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9801	Ajudante	SICRO-DNIT	1,00000	h	17,46		17,4619
P9825	Soldador	SICRO-DNIT	1,00000	h	36,91		36,9100
Custo horário total de mão de obra							54,3719
Custo horário total de execução							81,9447
Custo unitário de execução							61,2799
Custo do FIC							-
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Unitário
M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,00000	kg	15,4625			15,4625
Custo unitário total de material							15,4625
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares							
Subtotal							76,7424
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00100	t	24,5400		0,0245
Custo unitário total de tempo fixo							0,0245
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria 15 t	0,00100	tkm	5914449	5914464	5914479	
Custo unitário total de transporte							
Custo unitário direto total							76,77

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JUNIOR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 RG: 263.849 SSP-PI
 CPF: 51.894.582-34

Fl. 33



CERRO
 CONSTRUÇÕES E SIMULAZÃO LTDA

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Data: 22/03/2022

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe

11,84000 t

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (AUX.)

Valores em reais (R\$)

							valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9592	Caminhão basculante com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000	1,00	0,00	188,5776	54,8037	188,5776
					Custo horário total de equipamentos		188,5776
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9824	Servente	SICRO-DNIT	6,00000	h	16,99		101,9400
					Custo horário total de mão de obra		101,9400
					Custo horário total de execução		290,5176
					Custo unitário de execução		24,5370
					Custo do FIC		-
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de material		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares		
					Subtotal		24,5370
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		-
					Custo unitário direto total		24,54

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSÉ DE FERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 RG: 1.063.849 SSP-PI
 CPF: 331.894.583-34

Fl. 34



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenharinaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Data: 22/03/2022

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe 457,16000 t

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (AUX.)

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000	0,86	0,14	163,1500	29,4657	433,3026
				Custo horário total de equipamentos		433,3026
B - MÃO DE OBRA	Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
				Custo horário total de mão de obra		-
				Custo horário total de execução		433,3026
				Custo unitário de execução		0,9478
				Custo do FIC		-
				Custo do FIT		-
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
			Custo unitário total de material			
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
			Custo total de atividades auxiliares			
			Subtotal		0,9478	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
			LN	RP	P	
			Custo unitário total de transporte			
			Custo unitário direto total		0,95	

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSE BEZERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG: 1.663.849 SSP-PI
 CPF: 5.1.894.583-34



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe

4,00000 m²

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9568	Furadeira de impacto de 12.5 mm - 0,80 kW	0,15060	1,00	0,00	0,1658	0,1070	0,0250
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,48193	1,00	0,00	11,8878	2,3744	5,7291
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080	1,00	0,00	12,5096	7,6578	2,5119
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,48193	1,00	0,00	4,9140	3,0081	2,3682
Custo horário total de equipamentos							10,6342
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9801	Ajudante	SICRO-DNIT	2,00000	h	17,46		34,9238
P9830	Montador	SICRO-DNIT	1,00000	h	25,41		25,4100
P9823	Serralheiro	SICRO-DNIT	1,00000	h	22,52		22,5228
P9824	Servente	SICRO-DNIT	2,00000	h	16,99		33,9800
Custo horário total de mão de obra							116,8366
Custo horário total de execução							127,4708
Custo unitário de execução							31,8677
Custo do FIC							-
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	11,77500	kg	7,5017		88,3325	
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	1,00000	m²	304,0897		304,0897	
Custo unitário total de material							392,4222
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,00000	m²	12,5000		12,5000	
Custo total de atividades auxiliares							12,5000
Subtotal							436,7899
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914333	0,01178	t	23,7500		0,2798
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00044	t	24,5400		0,0108
Custo unitário total de tempo fixo							0,2906
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,01178	tkm	5914449	5914464	5914479	
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t	0,00044	tkm	5914449	5914464	5914479	
Custo unitário total de transporte							
Custo unitário direto total							437,08

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSE BEZERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG: 1.263.849 SSP-PI
 CPF: 531.804.583-34



Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
 CEP: 64003-220 - Teresina-PI
 Fone: (86) 3015.3786
 cerroengenharia@gmail.com
 São Luís - MA
 CEP: 65.065-470
 Fone: (98) 3013-0422

Fl. 36

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Data: 22/03/2022

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe

21,37000 t

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t (AUX.)

Valores em reais (R\$)

valores em reais (R\$)							
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000	0,53	0,47	188,5776	54,8037	251,4078
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t - 136 kW	1,0000	1,00	0,00	222,0951	86,9277	222,0951
Custo horário total de equipamentos							473,5029
B - MÃO DE OBRA		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos	Custo Horário Total	
P9824	Servente	SICRO-DNIT	2,00000	h	16,99	33,9800	
Custo horário total de mão de obra							33,9800
Custo horário total de execução							507,4829
Custo unitário de execução							23,7474
Custo do FIC							-
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							-
Subtotal							23,7474
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo							-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
			LN	RP	P	-	
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							23,75

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 RG: 1.063.849 SSP-PI
 CPF: 551.894.583-34

Fl. 37



CERRO
 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenhariao@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

EDITAL: TOMADA PREÇOS Nº 07/2022/PMBC/MA

Custo Unitário de Referência

Abril/2021

Produção da equipe

19,15000 m²

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço

Valores em reais (R\$)

		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
A - EQUIPAMENTOS							
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,00000	1,00	0,00	38,2133	33,3184	38,2133
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,00000	1,00	0,00	11,8878	2,3744	11,8878
					Custo horário total de equipamentos		50,1011
B - MÃO DE OBRA							
		Fonte	Quantidade	Unidade	Salário hora com Encargos		Custo Horário Total
P9601	Ajudante	SICRO-DNIT	1,00000	h	17,46		17,4619
88310	Pintor	SINAPI	2,00000	h	20,33		40,6600
					Custo horário total de mão de obra		58,1219
					Custo horário total de execução		108,2230
					Custo unitário de execução		5,6513
					Custo do FIC		-
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL							
		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,11200	kg		61,1017		6,8434
					Custo unitário total de material		6,8434
D - ATIVIDADES AUXILIARES							
		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo total de atividades auxiliares		0,0000
					Subtotal		12,4947
E - TEMPO FIXO							
		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00011	t	24,5400		0,0027
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0027
F - MOMENTO DE TRANSPORTE							
		Quantidade	Unidade		DMT		Custo Unitário
				LN	RP	P	
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	0,00011	tkm	5914449	5914464	5914479	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		12,50

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RN: 1916129110
 RG: 2.004.915 SSP-PI
 CPF: 635.501.213-34

JOSE BEZERRA FERAS JUNIOR
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 RG: 1.263.849 SSP-PI
 CPF: 551.194.583-34



CERRO
 CONSTRUÇÕES E SIMULAZÃO LTDA

Fl. 38

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha

CEP: 64003-220 - Teresina-PI

Fone: (86) 3015.3786

cerroengenharia@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560

Turu - CEP: 65.065-470

São Luís - MA

Fone: (98) 3013-0422



COMPOSIÇÃO DO BDI						
PROPONENTE / TOMADOR				PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA		
EDITAL: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022/PMBC/MA				Data: 22/03/2022		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 297/2022/PMBC/MA						
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA RUA RIO MEARIM						
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO					DESONERAÇÃO	
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas					não	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:					50,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):					5,00%	
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,29%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:						
$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$						
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.						
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.						
Teresina-PI, 22 de março de 2022						
JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR SÓCIO - ADMINISTRADOR RG: 1.263.849 SSP-PI CPF: 551.894.583-34			ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO REPONSÁVEL TÉCNICO RN: 1916129110 RG: 2.004.915 SSP-PI CPF: 635.501.213-34			

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

Fl. 40

CERRO
CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**ENCARGOS SOCIAIS**

Edital: Tomada de Preço Nº 07/2022/PMBC/MA

Obra / Projeto: Pavimentação em Bloco Intertravado no Municipal de Barra do Corda - MA

Local / Implantação: Rua Rio Mearim no município de Barra do Corda - MA

Proponente: Prefeitura de Barra do Corda - MA

Data Ref: DNIT - SICRO 04/2021 // SINAPI 09/2021

Data: 22/03/2022

Concedente: CODEVASF

Encargos Sociais: 115,66% (Hora) 73,48% (Mês)

BDI: 24,23% (Não Desonerado)

MARANHÃO - VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO "A"			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	37,80%	37,80%
GRUPO "B"			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	não incide
B2	FÉRIAS	3,95%	não incide
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,70%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46%	não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04%	10,93%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL	49,80%	28,66%
GRUPO "C"			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94%	3,07%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37%	0,29%
C	TOTAL	8,85%	6,90%
GRUPO "D"			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82%	7,81%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	0,31%
D	TOTAL	19,21%	8,12%
TOTAL (A+B+C+D)		115,66%	73,48%

Teresina (PI), 22 de março de 2022

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849 SSP-PI
CPF: 551.894.883-34

ENG. CIVIL ANTONIO SOARES BRANDÃO FILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
RN: 1916129110
RG: 2.004.915 SSP-PI
CPF: 635.501.213-34

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Deverá conter os elementos necessários e suficientes para a execução da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

A elaboração do projeto executivo será realizada por profissionais devidamente habilitados, contendo todos os detalhes construtivos, desenvolvido com base no projeto básico aprovado, que irá conter: plantas e projetos detalhados; especificações técnicas e planilhas orçamentárias.

Itens e suas características

- Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve projetos de construções e reforma de empreendimentos. Acompanha cronograma físico-financeiro da obra, elabora orçamentos e realiza levantamento quantitativo de equipamentos, materiais e serviços;
- Topógrafo com encargos complementares: Realiza o levantamento topográfico, analisa os dados de campo, como altitude, latitude e longitude, faz o mapeamento de níveis, realiza medições, elabora e atualiza mapas e plantas.
- Auxiliar de topógrafo com encargos complementares: Exerce tarefas auxiliares de topografia, procedendo ao levantamento, anotação e cálculo de dados da área a ser demarcada bem como efetuar o desenho da área. Zela pela limpeza e conservação da aparelhagem topográfica. Utiliza recursos de informática.

Equipamentos e locomoção

- Caminhonete cabine simples com motor 1.6 flex, câmbio manual, potência 101/104 cv, 2 portas;
- Óleo diesel, combustível comum;
- Locação de teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripé.

Crêterios de medição e aceite

O serviço de elaboração de projeto executivo será em un (unidade) e será quantificada de acordo com a planilha de preços unitários, obedecendo às condições e exigências conveniadas, considerando os serviços de mão-de-obra, equipamentos e locomoção da mão-de-obra.

Metodologia de execução

- Deve ser feito a análise da estrada vicinal que será recuperada, incluindo os serviços topográficos, para que assim, possa ser iniciado a elaboração do projeto de fato;

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422




- Engloba todo o detalhamento da obra em questão, como o desenvolvimento de cortes, tabelas de áreas, especificações de projeto, descrições dos serviços, assim como avaliação dos custos, métodos construtivos, prazos e execução.
- Deverá ser encaminhado ao canteiro de obras e aos demais profissionais que atuarão na compatibilização de seus projetos.
- Por fim, deverá ser encaminhado aos órgãos responsáveis pela aprovação do projeto.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra conforme Figura 1, em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,50 x 5,00 m, constando verba de repasse, nome da obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

Figura 1 – Placa de obra modelo CODEVASF



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



Fonte: Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL – OBRAS, 2019

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422

Fl. 43



As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no manual da CODEVASF. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

Itens e suas características

- Servente com encargos complementares: auxilia na execução da escavação coordenando as manobras dos equipamentos;
- Carpinteiro de formas com encargos complementares: Planeja trabalhos de carpintaria, além de montar fôrmas metálicas, confeccionar fôrmas de madeira e painéis, constrições e proteção de madeiras, assim como estruturas em madeira para telhado.

Equipamentos e materiais

A execução das placas deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida. Poderão ser empregados:

- Pregos de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)
- Pontaletes de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista ou equivalente da região
- Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5 x 7* cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região
- Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,50* m
- Equipamentos manuais.



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Cr terios de medi  o e aceite

Ser  feita por metros quadrados referente a  rea da placa, levando-se em considera  o o comprimento e a altura da placa que est  sendo trabalhada.

Metodologia de execu  o

- Dever o ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, propor  es e demais orienta   es contidas no manual da CODEVASF.
- Dever o ser confeccionadas em chapas planas, met licas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente  s intemp ries.
- As informa   es dever o estar em material pl stico (poliestireno), para fixa  o ou adesiva  o nas placas. Quando isso n o for poss vel, as informa   es dever o ser pintadas a  leo ou esmalte. D -se prefer ncia ao material pl stico, pela sua durabilidade e qualidade.
- As placas dever o ser afixadas em local vis vel, de prefer ncia no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favore a a melhor visualiza  o.
- Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conserva  o, inclusive quanto   integridade do padr o das cores, durante todo o per odo de execu  o das obras.

1.2 Administra  o da obra

A contratada dever  manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de obras onde, dever o acompanhar a obra constantemente.

Caber  ao engenheiro auxiliar da obra a compatibiliza  o dos projetos e obra, esclarecendo as diverg ncias e quando necess rio, averiguar o uso adequado de equipamentos m nimos de seguran a para cada atividade, de acordo com as normas de seguran a vigentes. Todas as solu   es necess rias dever o ser comunicadas   fiscaliza  o da **Contratante**, sempre mediante aprova  o.

  importante tamb m observar que a administra  o local depende da estrutura organizacional que o construtor vier a montar para a condu  o de cada obra e de sua respectiva lota  o de pessoal. N o existe modelo r gido para esta estrutura, mas deve-se observar a legisla  o profissional do Sistema Confea e as normas relativas   higiene e seguran a do trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinar o a estrutura organizacional necess ria para bem administr -la. A concep  o dessa organiza  o, bem

Matriz: Rua Par , **1701 - Matinha**
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. S o Lu s Rei de Fran a, **1560**
Turu - CEP: 65.065-470
S o Lu s - MA
Fone: (98) 3013-0422



como da lotação em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra.

Critérios de medição e aceite

Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do serviço o item será pago 100%.

$$\%AM = \frac{\text{Valor da Medição Sem AM}}{\text{Valor do Contrato Sem AM}}$$

Ressaltando que o pagamento do serviço Administração Local deve seguir o estabelecido no acórdão 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medição pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se ao pagamento deste item, com valor mensal fixo.

Equipamentos

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritório e de seus respectivos serviços, para que possa ser feita a averiguação dos serviços ao longo da obra, não sendo utilizado nenhum tipo de equipamento específico para realização desta tarefa.

Metodologia de execução

- Caberá ao engenheiro auxiliar da obra a compatibilização dos projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança vigentes.
- Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.
- É importante também observar que a administração local depende da estrutura organizacional que o construtor vier a montar para a condução de cada obra e de sua respectiva lotação de pessoal. Não existe modelo rígido para esta estrutura, mas deve-se observar a legislação profissional do Sistema Confea e as normas relativas à higiene e segurança do trabalho.
- As peculiaridades inerentes a cada obra determinarão a estrutura organizacional necessária para bem administrá-la. A concepção dessa organização, bem como da lotação



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, específica do executor da obra.

1.3 Mobilização e desmobilização de equipamento

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de equipamentos indispensáveis para a perfeita execução da obra.

Este deverá ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalização, devendo existir uma relação dos equipamentos que serão utilizados.

A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados pela CONSTRUTORA e só será iniciada após a autorização da FISCALIZAÇÃO.



Itens e suas características

- Motorista de caminhão: Transporta materiais e produtos para diversos itinerários. Zela pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e reparos.
- Operador de máquinas pesadas: Prepara, ajusta e opera máquinas de produção. Garante a qualidade das máquinas por meio da realização de testes, frequência e padrões estipulados. Mantém a limpeza das máquinas e a organização do setor.

Equipamentos e materiais:

- Trator de esteiras com lâmina - 259 Kw;
- Trator agrícola - 77 Kw;
- Motoniveladora - 93 Kw;
- Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW com periculosidade;
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 Kw;
- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW;
- Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw;
- Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW;
- Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras;
- Caminhão com guindauto.

Critérios de medição e aceite

O serviço será em un (unidade). A mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos necessários à execução da obra deverão integrar a relação de custos

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando, portanto, o seu pagamento distribuído nos preços dos serviços alocados na Planilha Orçamentária do Contrato.

Metodologia de execução

- A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados pela construtora e só será iniciada após a autorização da fiscalização;
- Ao final da obra, a construtora deverá remover todo o equipamento, as instalações do acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da construtora, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação;
- Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas.

Os equipamentos caminhão pipa 10.000L trucado e caminhão basculante serão mobilizados através de condução por conta própria. A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de todo equipamento, material e pessoal necessário à execução dos serviços, cabendo também à construtora a elaboração de layout de distribuição de equipamentos a ser submetido à apreciação da fiscalização.



2.0 TERRAPLANGEM

O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a seção geométrica, mediante a execução de cortes ou aterros, localização e distribuição dos volumes destinados à conformação do greide e da plataforma.

2.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário


Itens e suas características

- Servente com encargos complementares: auxilia na execução da escavação, coordenando as manobras dos equipamentos;
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras: utilizado para escavação do solo;
- Carga, manobra e descarga;
- Caminhão basculante: utilizado para o transporte do material.

Equipamento

- Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW;

A



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



- Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com a Escavadeira hidráulica sobre esteiras.

Execução

- Utilizar o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser movimentado; - Realizar o corte com a lâmina do trator;
- O material cortado será posteriormente carregado com a pá carregadeira e transportado como caminhão basculante de 14 m³ até 200 m de distância.



2.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

O serviço de desmatamento compreende o corte e a remoção da vegetação existente na lateral da plataforma, com largura de 1,00 metro para cada lado, e o método executivo depende do porte das árvores a serem retiradas. Para árvores com até 0,15 m de diâmetro, a remoção mecanizada da vegetação e a limpeza do terreno são executados simultaneamente, sendo esse serviço medido por área (m²), em função da área efetivamente trabalhada.

O corte e a remoção de árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15 m são medidos isoladamente, em função das unidades efetivamente destocadas e consideradas em dois conjuntos: árvores com diâmetro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m e árvores com diâmetro superior a 0,30 m. Importa destacar que o diâmetro das árvores deve ser medido a um metro de altura do nível do terreno.

O material resultante dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza deve ser removido para bota-fora, previamente ao início das escavações de terraplenagem ou exploração de fontes de material de construção por meio de operações que permitam a redução de suas dimensões e a sua estocagem para posterior mistura aos solos férteis da camada superficial do terreno.

Essa mistura deve ser utilizada na recomposição de áreas degradadas pelas obras, obedecendo aos critérios definidos nos condicionantes ambientais. Não é permitida a permanência de entulho nas adjacências do corpo estradal e em situações que prejudiquem a operação e o sistema de drenagem natural.

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Equipamentos

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra.

No que couber, serão utilizados os equipamentos:

- a) Trator de esteira com lâmina;
- b) Motosserras;
- c) Caminhão basculante;
- d) Serra circular;
- e) Ferramentas manuais, etc.



Critérios para quantificação dos serviços

Os serviços de desmatamento, de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15 m e de limpeza da área devem ser medidos em metros quadrados, em função da área efetivamente trabalhada.

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15 m devem ser medidas isoladamente, em função das unidades destocadas e consideradas em dois conjuntos, a saber:

- Árvores com diâmetro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m;
- Árvores com diâmetro superior a 0,30 m.

Para efeito da aplicação da norma, o diâmetro das árvores deve ser apreciado a um metro de altura do nível do terreno.

São consideradas integrantes dos processos as operações referentes à remoção, transporte, deposição e respectivo preparo e distribuição, no local de bota-fora, do material proveniente do desmatamento, do destocamento e da limpeza, bem como as operações referentes à preservação ambiental destacadas na Especificação de Serviço DNIT nº104/2009 - Terraplenagem - Serviços Preliminares.

Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza não serão considerados para fins de medição.

Execução

É feita a retirada com trator de esteira da vegetação existente na estrada.

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



2.3 Regularização de subleito

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio leito estradal. Em caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no projeto e atendendo às mesmas qualidades exigidas para materiais utilizados em serviços de aterro.

Equipamentos

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização:

- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW;
- Grade de 24 discos rebocável de 24";
- Motoniveladora - 93 kW;
- Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW;
- Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW.

Os equipamentos de compactação e de mistura são escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

Critérios para quantificação dos serviços

Será feita por metros quadrados de plataforma construída, levando-se em consideração a extensão da estrada e a largura da plataforma que está sendo trabalhada.

Execução

- Toda a vegetação e materiais orgânicos porventura existentes no leito da estrada serão removidos;
- Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, procede-se à escarificação geral na profundidade de 20,00 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento;
- No caso de cortes em rocha a regularização deverá ser executada de acordo com o projeto específico de cada caso.
- Os cortes e aterros além de 20,00 cm máximos serão executados de acordo com as especificações de terraplenagem.
- Não será permitida a execução dos serviços destas especificações em dias de chuva.
- O acabamento do terreno após o serviço de regularização, deve estar em perfeitas condições para o lançamento de revestimento primário, onde necessário, de maneira



A
J
g

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



uniforme e sem imperfeições e ondulações na pista de rolagem e valas de escoamento lateral.

2.4 Compactação de aterro a 100% do proctor normal

O material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora em camadas de 20 cm para posterior etapa de compactação de aterros. Se no espalhamento for verificado a presença de tocos e de vegetação, estes deverão ser removidos. São atividades, cuja implantação requer a utilização de equipamentos adequados para prática tecnológica. A compactação do aterro deve atingir índice de 100% Proctor Normal. A compactação dos materiais deve ser em camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final, o greide deve estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.



O projeto de terraplenagem deve especificar a compactação do aterro para que não ocorram patologias após as obras tais como:

- ✓ Recalques dos platôs finais de terraplenagem (a compactação diminui os vazios do solo);
- ✓ Deslizamento de solo em taludes (a compactação aumenta a resistência do solo);
- ✓ Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o solo com menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo).

Grau de Compactação

A eficiência da compactação é medida por um índice chamado Grau de Compactação. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra de solo compactada no laboratório nas condições ideais de teor de umidade e energia de compactação e uma amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactação com rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo normalmente especificada em 95% em relação ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas finais do aterro.

Para aferir o grau de compactação e as condições de apoio do terrapleno deve-se executar o acompanhamento técnico de obras de fundações e terraplenagem com o auxílio de laboratório de campo e engenheiro especializado.



A
g

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Equipamentos

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida. Poderão ser empregados:

- Moto niveladora,
- Rolo compactador,
- Placas vibratórias,
- Grade de disco,
- Caminhão tanque.



Crítérios para quantificação dos serviços

Os serviços de compactação de aterros devem ser medidos em metros cúbicos, em função da nota de serviço expedida e da seção transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo e à camada final do aterro. Os referidos serviços envolvem a execução de várias operações, a saber: a descarga e o espalhamento do material em camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do solo, a compactação propriamente dita e o respectivo acabamento do aterro.

Execução

- O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas nesta composição).
- A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito.
- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa.
- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação.

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.

Itens e suas características



A
g

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



- Calceteiro: profissional que executa as atividades para a construção do pavimento intertravado, tais como: lançamento, espalhamento, e nivelamento da camada de assentamento; assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos de concreto para pavimentação.

- Servente: profissional que auxilia o calceteiro com as atividades para a execução do pavimento intertravado.

- Placa vibratória reversível: equipamento utilizado para a compactação dos blocos de concreto para pavimentação.

- Cortadora de piso: equipamento utilizado para cortar os blocos de concreto, fazer os ajustes e os arremates de canto.

- Areia: utilizada na execução da camada de assentamento seguindo as especificações da norma quanto à granulometria do material.

- Pó de pedra: utilizado no rejunte dos blocos seguindo as especificações da norma quanto à granulometria do material.

- Bloco para pavimentação: bloco de concreto nas especificações conforme descrito na composição, utilizado na camada de assentamento e constitui o leito transitável do pavimento.



Equipamentos

- Placa vibratória reversível e cortadora de piso.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar a área total do pavimento com bloco sextavado de 25 x 25 x 10 cm e camada de assentamento de 5 cm.

Execução

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou subbase e base, inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

- Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento;
- Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de projeto;
- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica;

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades:

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



- Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço;
- Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto;
- Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados;
- Rejuntamento, utilizando pó de pedra;
- Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento.

Informações Complementares:

- Para a camada de assentamento e para o rejunte dos blocos de concreto para pavimentação, pode ser utilizada tanto a areia quanto o pó de pedra.



4.0 DRENAGEM

4.1 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura

Itens e suas Características

- Ajudante especializado: profissional que manipula a máquina extrusora e auxilia o pedreiro nas demais atividades.
- Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a execução das guias e sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia, juntas de dilatação, etc.
- Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro com as atividades para a execução das guias e sarjetas.
- Concreto: material utilizado no equipamento e que dá o molde ao perfil da guia e/ou sarjeta acabada.
- Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superfície da guia e/ou sarjeta.
- Extrusora de guias e sarjetas: equipamento que molda a sarjeta e a guia com o uso de fôrma, que define o perfil, através da extrusão.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.

Equipamentos

- Máquina extrusora de concreto para guias e sarjetas, motor a diesel, potência 14cv. 4.

Critérios para quantificação dos serviços

- Utilizar o comprimento linear total em trecho curvo a ser executado guia e sarjeta extrusada.

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



Execução

- Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia.
- Execução das guias e sarjetas com máquina extrusora.
- Execução das juntas de dilatação.
- Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto.

4.2 Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Caição)

Itens e suas características

- Pintor: responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço;
- Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas;
- Cal hidratada para pintura.

Crítérios para quantificação dos serviços

- Utilizar o comprimento do meio-fio a ser pintado.

Execução

- Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via;
- Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam;
- Pintar o meio-fio com trinchá ou brecha.

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 – Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (25 x 45cm)


Os serviços de Fornecimento e aplicação de placa metálica de identificação de rua, no início e no fim do trecho de cada rua sob intervenção (Sinalização Vertical) são para orientar os usuários da via, com a finalidade de otimizar a operação da mesma, tornando-a mais segura. Serão construídas Placas em chapa de aço carbono (fina frio) de 0,90 mm, de 0,25 x 0,45 cm, conforme projeto e aprovação do setor municipal competente (referendados pelas especificações e as normas do DENATRAN e do CONTRAN), tratadas em imersão de anti-ferrugem (decapante), aparelhadas em óxido primer e pintada face e fundo com esmalte sintético automotivo extra brilhante com legendas (letras, tarjas e símbolos) em silk-scremvinílica fosca. Todas as placas levarão parafusos tipo francês de 1/4 x 3 1/2 com porcas e arruelas galvanizadas e barrotes de 6cm x 6cm de espessura por 3,5m

A

[Handwritten signature]

Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422





de altura em madeiras mistas, aparelhadas e pintadas com tinta para demarcação viária na cor branca, possuindo duas aletas antigiro para fixação no solo.

5.2 Fornecimento e aplicação de placa de sinalização vertical de pare na interseção de cada rua (40x40cm)

A sinalização teve como orientação o manual do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, 1999, e também o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito com parceria do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. A sinalização vertical foi utilizada com a sua função de regulamentar o uso da via, a advertência para situações perigosas, orientações, e informações ao usuário.

De acordo com as normas vigentes à padronização de cores para cada tipo de placa de acordo com sua categoria funcional, por meio de cinco cores da escala cromática:

- Sinais de regulamentação - vermelho;
- Sinais de advertência - amarelo;
- Sinais de indicação - verde;
- Sinais de serviços auxiliares - azul;
- Sinais de educação - branco.



Matriz: Rua Pará, 1701 - Matinha
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, 1560
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: (98) 3013-0422



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta Proposta de Preço **57** folhas numeradas manualmente, do nº **01** ao nº **57** para fins de cumprimento ao disposto no **Edital de Tomada de Preços Nº 07/2022/PMBC/MA** da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA.

Teresina(PI), 22 de março de 2022

CERRO – Construções e Sinalização Ltda

JOSÉ BEZERRA VERAS JÚNIOR
SÓCIO - ADMINISTRADOR
RG: 1.263.849 SSP-PI
CPF: 551.894.583-34

A

Q

Matriz: Rua Pará, **1701 - Matinha**
CEP: 64003-220 - Teresina-PI
Fone: (86) 3015.3786
cerroengenhariaa@gmail.com

Filial: Av. São Luís Rei de França, **1560**
Turu - CEP: 65.065-470
São Luís - MA
Fone: **(98) 3013-0422**

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.676.296/0001-19



MODELO DE CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao disposto no Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022**, apresentamos a proposta de preços da empresa abaixo identificada:

EMPRESA: S C CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 10.676.296/0001-19

Documentos

- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
- PLANILHA COMPOSTA COM O QUANTITATIVO, VALORES UNITÁRIOS VALORES TOTAIS E CONDIÇÕES.

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO - CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCA-MA

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page. There are three distinct signatures and some circular stamps, likely for authentication or approval.

S C CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.676.296/0001-19

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022 – CEL
ANEXO – I
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**



**A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES - CEL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022 – 22/03/2022 as 14:30 horas
Sr. Presidente da CPL**

A empresa **S C CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 10.676.296/0001-19, por intermédio do seu representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Carteira de Identidade nº 052555972014-4/SESP/MA e CPF nº 268.014.503-87, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

1. Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha constante em nossa proposta, cujo valor Global é de R\$ 256.671,79(duzentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos).
2. Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de e Encargos Sociais de acordo com o Edital.
3. No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obras, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados no edital e seus anexos.
4. Os serviços serão executados obedecendo fielmente os quantitativos, memorial descritivos e demais orientações constantes do edital e anexos.
5. O prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua apresentação.
6. O prazo de execução dos serviços é conforme consta no edital (Cronograma Físico-Financeiro).
7. A Conta para depósito dos pagamentos é: Banco: Brasil, Agência: 2412-0/Conta Corrente: 11.734-X.
8. O responsável pela assinatura do contrato é: Salvador da Silva Coelho; CPF nº 268.014.503-87; Carteira de Identidade nº.052555972014-4/SESP/MA; Endereço completo Rua Siqueira Campos, 1007 – Centro e cargo: Titular da Empresa.
9. Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 - a) A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCA-MA.

S C CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 10.676.296/0001-19



de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2022, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 007/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 007/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 007/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Barra do Corda-MA, antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

10. Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todas os aspectos relativos à licitação em causa e plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Passagem Franca – MA, 21 de Março de 2022.

Salvador da Silva Coelho

Titular

CPF 268.014.503-87

RG 052555972014-4/SESP/MA

RUA DO PRADO, 236 - CENTRO – CEP: 65.680-000 PASSAGEM FRANCA-MA

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA
CNPJ Nº 10.676.296/0001-19
INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 22/03/2022
HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO					7.690,99	3,00 %
1.1	1207 Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	UND	1,00	6.190,93	7.690,99	7.690,99	3,00 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					21.213,14	8,26 %
2.1	1209 Próprio	PLACA INDICATIVA DA OBRA(2,50X5,00)	M²	12,50	344,83	428,38	5.354,75	2,09 %
2.2	1208 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	2.812,78	3.494,31	10.482,93	4,08 %
2.3	13049 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	4.327,03	5.375,46	5.375,46	2,09 %
3		TERRAPLANAGEM					6.353,60	2,48 %
3.1	5502135.SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	480,00	3,25	4,03	1.934,40	0,75 %
3.2	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	800,00	0,30	0,37	296,00	0,12 %
3.3	4011209 SICRO3	Regularização do subleito	m²	2400,00	0,74	0,91	2.184,00	0,85 %
3.4	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	480,00	3,26	4,04	1.939,20	0,76 %
4		PAVIMENTAÇÃO					178.398,00	69,50 %
4.1	92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	2040,00	70,40	87,45	178.398,00	69,50 %
5		DENAGEM					41.251,20	16,07 %
5.1	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	800,00	41,35	51,36	41.088,00	16,01 %
5.2	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	120,00	1,10	1,36	163,20	0,06 %
6		SINALIZAÇÃO VIARIA					1.764,86	0,69 %
6.1	1210 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METALICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, NO INICIO E NO FIM DE TRECHO DE CADA RUA SOB INTERVENÇÃO (25X25)CM	UND	2,00	357,03	443,53	887,06	0,35 %
6.2	1211 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSEÇÃO DE CADA RUA (40X40)	UND	2,00	353,30	438,90	877,80	0,34 %

Total sem BDI 206.656,13
Total do BDI 50.015,66
Total Geral 256.671,79

Importa a presente em R\$ 256.671,79(duzentos e cinquenta e seis mil e seiscentos setenta e sete reais e setenta e nove centavos)

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0526972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87

Erick Goiabeira Feques
Engº Civil
CREA/MA 1102446629

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composições Principais								
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1207 Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,00000000	6.190,93	6.190,93	
Composição	93585 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,16000000	16.547,38	2.647,58	
Auxiliar	94296 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,18000000	4.401,52	792,27	
Composição	93558 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	0,16000000	3.431,78	549,08	
Auxiliar	92144 SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	50,00000000	37,46	1.873,00	
Composição	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	50,00000000	4,47	223,50	
Auxiliar	00007247 SINAPI	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	50,00000000	2,11	105,50	
Insumo			MO sem LS =>	3.871,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.871,36
Insumo			Valor do BDI =>	1.500,06			Valor com BDI =>	7.690,99

2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1208 Próprio	PLACA INDICATIVA DA OBRA(2.50X5,00)	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M²	1.0000000	344,83	344,83	
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.0000000	18,96	37,92	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.0000000	14,15	28,30	
Composição	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4.0000000	6,13	24,52	
Auxiliar	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5.0000000	8,09	40,45	
Composição	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1.0000000	211,07	211,07	
Auxiliar	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0.1500000	17,18	2,57	
Insumo			MO sem LS =>	56,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,48
Insumo			Valor do BDI =>	83,55			Valor com BDI =>	428,38

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	1208 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	2.812,78	2.812,78	
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	93,87	2.248,08	
Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4000000	25,21	564,70	
Composição			MO sem LS =>	2.753,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.753,96
Auxiliar			Valor do BDI =>	681,53			Valor com BDI =>	3.494,31

3.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502135 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário			m²	1,0000000	3,25	3,25
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9667 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW	3,0000000	0,91	0,09	185,4758	57,7352	521,9374
Insumo	E9515 SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	189,0038	83,1998	189,0038

Custo Horário de Equipamentos => 710,9412

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Serveinte	1,0000000	16,9961	16,9961

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87

Engº Civil
CMA 1102446629

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,78 Valor com BDI => 4,03

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	1,0000000	0,30	0,30	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	423,8134	150,3666	423,8134
						Custo Horário de Equipamentos		423,8134

Custo Horário de Equipamentos => 423,8134

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000	16,9981	33,9922
Custo Horário da Mão de Obra =>					33,9922
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					457,8056
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0044
Custo do FIC =>					0,0013
Produção de Equipe =>					1.532,9100
Custo Unitário de Execução =>					0,2987
MO sem LS =>			0,02	LS =>	0,00
Valor do BDI =>			0,07	MO com LS =>	0,02
				Valor com BDI =>	0,37

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,74	0,74	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51	0,49	219,3983	55,8835	278,5521
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69	0,31	2,8505	1,9292	2,5649
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71	0,29	173,9624	72,7924	144,6231
Insumo	E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96	0,04	146,8863	69,0408	143,7725
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	144,7590	63,8493	144,7590
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69	0,31	94,1722	34,2238	75,5882
						Custo Horário de Equipamentos =>	789,8598	

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	16,9981	16,9981
Custo Horário da Mão de Obra =>					16,9981
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					806,8559
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0266
Custo do FIC =>					0,0192
Produção de Equipe =>					1.121,3300
Custo Unitário de Execução =>					0,7196
MO sem LS =>			0,02	LS =>	0,00
Valor do BDI =>			0,17	MO com LS =>	0,02
				Valor com BDI =>	0,91

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	3,26	3,26	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	219,3983	55,8835	203,0468
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52	0,48	2,8505	1,9292	2,4083
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	173,9624	72,7924	102,1317
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	144,7590	63,8493	144,7590
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	94,1722	34,2238	65,3970

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	16,9981	16,9981
Custo Horário da Mão de Obra =>					16,9981
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>					0,0000
Custo Horário de Execução =>					534,7389
Fator de Influência da Chuva - FIC =>					0,0266
Custo do FIC =>					0,0847
Produção de Equipe =>					168,2000
Custo Unitário de Execução =>					3,1792
MO sem LS =>			0,10	LS =>	0,00
Valor do BDI =>			0,78	MO com LS =>	0,10
				Valor com BDI =>	4,04

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87

Erick Goiabeira Feques
Engº Civil
CREA/MA 1102446629

4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	70,40	70,40
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	9,02	0,06

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	20,52	0,27		
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1260000	0,71	0,08		
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1328000	0,51	0,08		
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2789000	14,15	3,94		
Composição Auxiliar	88280 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2789000	19,11	5,32		
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0588000	49,25	2,79		
Insumo	00000679 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). COR NATURAL	Material	m²	1,0174000	58,53	57,51		
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	58,98	0,37		
				MO sem LS =>	7,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,88
				Valor do BDI =>	17,05	Valor com BDI =>		87,45	

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	41,35	41,35	
Composição Auxiliar	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0260000	15,23	0,39	
Composição Auxiliar	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1300000	4,20	0,54	
Composição Auxiliar	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0030000	415,44	1,24	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5810000	14,15	8,22	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	19,16	5,55	
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1560000	17,53	2,73	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0150000	49,25	0,73	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0630000	348,50	21,95	
			MO sem LS =>	14,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,26
			Valor do BDI =>	10,01			Valor com BDI =>	51,36

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,10	1,10	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	20,10	0,74	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	14,15	0,22	
Insumo	00011181 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1080000	1,34	0,14	
			MO sem LS =>	0,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79
			Valor do BDI =>	0,28			Valor com BDI =>	1,36

6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	1210 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METALICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, NO INICIO E NO FIM DE TRECHO DE CADA RUA SOB INTERVEÇÃO (25X25)CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	357,03	357,03		
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	17,56	52,68		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,15	42,45		
Composição Auxiliar	5219546 SICRO3	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	A	un	1,0000000	191,49	191,49		
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		UN	4,0000000	0,19	0,76		
Insumo	00013521 SINAPI	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM X 20" CM	Material	UN	1,0000000	69,65	69,65		
				MO sem LS =>	99,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	99,77
				Valor do BDI =>	86,50			Valor com BDI =>	443,53

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1211 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSECÇÃO DE CADA RUA (40X40)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	353,30	353,30

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	17,56	52,86	
Auxiliar		COMPLEMENTARES						
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	14,15	42,45	
Auxiliar								
Composição	5213414 SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	0,1600000	412,04	65,92	
Auxiliar								
Composição	5219546 SICRO3	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção		un	1,0000000	191,49	191,49	
Auxiliar								
Insumo	00011960 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 96, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,19	0,76	
			MO sem LS =>	104,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	104,99
			Valor do BDI =>	85,60			Valor com BDI =>	438,90

Composições Auxiliares

Composições Auxiliares								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,53	17,53	
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	1,0000000	14,98	14,98	
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
			MO sem LS =>	15,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,10
			Valor do BDI =>	4,24			Valor com BDI =>	21,77

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	415,44	415,44	
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,2800000	14,15	117,30	
Auxiliar Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	49,25	56,63	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	0,62	241,51	
			MO sem LS =>	97,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	97,15
			Valor do BDI =>	100,66			Valor com BDI =>	516,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,11	19,11
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004759 SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,45	16,45
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56
MO sem LS =>				16,58	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				4,63			Valor com BDI =>
							23,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92144	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.8 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	37,46	37,46	
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	6,6900000	5,60	37,46	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9.07			Valor com BDI =>	46.53

Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,96	18,96
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.298/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (GOLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56
			MO sem LS =>	16,52	LS =>	0,00	MO com LS => 16,52
			Valor do BDI =>	4,59			Valor com BDI => 23,55

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,71	0,71
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI => 0,88

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	20,52	20,52
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,01	19,01
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,80	0,80
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	4,97			Valor com BDI => 25,49

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	9.590,51	0,61
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000640	621,87	0,03
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI => 0,79

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000076	9.590,51	0,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI => 0,08

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA. POTENCIA 13 HP. SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000800	9.590,51	0,76
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	Equipamento	UN	0,0000800	621,87	0,04
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS => 0,00
			Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI => 0,99

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 22/03/2022
HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	91282 SINAPI	CORTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	19,01	19,01	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	3,3950000	5,60	19,01	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	4,60			Valor com BDI =>	23,61

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95408 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	8,70	8,70	
Insumo	00010512 SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0028000	3.108,15	8,70	
			MO sem LS =>	8,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,70
			Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	10,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Insumo	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	0,0082000	14,98	0,12	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95328 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00004758 SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	0,0082000	16,45	0,13	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0082000	16,39	0,13	
			MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,16

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	23,37	0,35	
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,43

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,96	0,96	
Insumo	00002708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	Mão de Obra	H	0,0105000	91,65	0,96	
			MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96
			Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,19

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	131,38	131,38	
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0081000	16.220,38	131,38	
			MO sem LS =>	131,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	131,38
			Valor do BDI =>	31,83			Valor com BDI =>	163,21

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.0000000	0,12	0,12	
Insumo	00025957 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	Mão de Obra	H	0.0082000	15,74	0,12	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0151000	16,39	0,24	
			MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
			Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	0,0151000	16,39	0,17	
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Valor do BDI =>		0,04		Valor com BDI =>		0,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17		
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	11,55	0,17		
			MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17	
			Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,21	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95424 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	19,24	19,24		
Insumo	00040820 SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	0,0046000	4.162,94	19,24		
			MO sem LS =>	19,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,24	
			Valor do BDI =>	4,66			Valor com BDI =>	23,90	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914647 SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carroceira de 3,40 m³		t	1,0000000	1,06	1,06		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 168 kW	3,0000000	0,86	0,14	179,5720	52,6761	485,4197	
						Custo Horário de Equipamentos =>		485,4197	
						Custo Horário de Execução =>		485,4197	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		457,1600	
						Custo Unitário de Execução =>		1,0618	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
			Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,31	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914333 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão quindauto		t	1,0000000	22,38	22,38		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	176,9017	51,4105	235,8417	
Insumo	E9886 SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	208,3439	81,5455	208,3439	
						Custo Horário de Equipamentos =>		444,1856	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000			16,9961	33,9922		
						Custo Horário da Mão de Obra =>		33,9922	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		478,1778	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		21,3700	
						Custo Unitário de Execução =>		22,3761	
			MO sem LS =>	1,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,59	
			Valor do BDI =>	5,42			Valor com BDI =>	27,80	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914655 SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	23,55	23,55		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	176,9017	51,4105	176,9017	
						Custo Horário de Equipamentos =>		176,9017	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	6,0000000			16,9961	101,9766		
						Custo Horário da Mão de Obra =>		101,9766	
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000	
						Custo Horário de Execução =>		278,8783	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000	
						Custo do FIC =>		0,0000	
						Produção de Equipe =>		11,8400	

Custo Total dos Tempos Fixos =>	8.8404
---------------------------------	--------

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
TIPO: MENOR PREÇO
DATA: 22/03/2022
HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>	47,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,28	
		Valor do BDI =>	72,81			Valor com BDI =>	373,34	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	1419543 SICRO3	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"		un	1,0000000	0,13	0,13	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9521 SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	0,42	0,58	2,9828	0,1656	1,3404
Insumo	E9717 SICRO3	Máquina policorte - 2,20 kW	1,0000000	0,42	0,58	0,1281	0,0857	0,1035
Custo Horário de Equipamentos =>							1,443	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000			22,5228	22,5228	
Custo Horário da Mão de Obra =>							22,5228	
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>							0,0000	
Custo Horário de Execução =>							23,9667	
Fator de Influência da Chuva - FIC =>							0,0000	
Custo do FIC =>							0,0000	
Produção de Equipe =>							249,0000	
Custo Unitário de Execução =>							0,0963	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M0078	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	0,0025000	un	14,8089		0,0370	
Custo Total do Material =>							0,0370	
MO sem LS =>							0,09	
Valor do BDI =>							0,03	
MO com LS =>							0,09	
Valor com BDI =>							0,16	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90778 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,21	26,21	
Auxiliar	95401 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
Insumo	00004083 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	23,37	23,37	
Insumo	00043487 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,88	0,88	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00043483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
MO sem LS =>							23,72	
Valor do BDI =>							6,10	
MO com LS =>							0,00	
Valor com BDI =>							31,31	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	16.547,38	16.547,38	
Auxiliar	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	131,38	131,38	
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	16.220,38	16.220,38	
Insumo	00043498 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	96,83	96,83	
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	97,28	97,28	
Insumo	00043474 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	1,50	1,50	
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01	
MO sem LS =>							16.351,78	
Valor do BDI =>							4.009,43	
MO com LS =>							0,00	
Valor com BDI =>							20.556,81	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	93,67	93,67	
Auxiliar	95402 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,96	0,96	
Insumo	00043486 SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00002706 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	1,0000000	91,65	91,65	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00043482 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
MO sem LS =>							92,61	
Valor do BDI =>							22,89	
MO com LS =>							0,00	
Valor com BDI =>							116,36	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	3106121 SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m	1,0000000	85,83	85,83	

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva			
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,0937200	1,00	0,00	11,1518	2,2274	1,0451		
Insumo	E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,0937200	1,00	0,00	22,3786	22,1328	2,0971		
							Custo Horário de Equipamentos =>		3,1423		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário		
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,9000000			17,4619		15,7157		
Insumo	P9808	SICRO3	Carpinteiro	0,9000000			25,5616		23,0054		
							Custo Horário da Mão de Obra =>		38,7212		
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000		
							Custo Horário de Execução =>		41,8634		
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000		
							Custo do FIC =>		0,0000		
							Produção de Equipe =>		1,0000		
							Custo Unitário de Execução =>		41,8634		
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário		
Insumo	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	0,5570000	m			28,2347	15,7267		
Insumo	SICRO3	M0580	Desmoldante para formas de madeira	0,0185200	l			9,8419	0,1823		
Insumo	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	1,4248800	m			4,4156	6,2908		
Insumo	SICRO3	M1205	Prego de ferro	0,5936200	kg			10,5840	6,2710		
Insumo	SICRO3	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	1,5833100	m			1,8817	2,9476		
Insumo	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²			29,9811	12,1118		
							Custo Total do Material =>		43,5302		
E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário		
Tempo Fixo	SICRO3	M0284	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0031300	t	23,5500		0,0737		
Tempo Fixo	SICRO3	M0580	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000200	t	23,5500		0,0005		
Tempo Fixo	SICRO3	M0310	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0026700	t	23,5500		0,0629		
Tempo Fixo	SICRO3	M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0005900	t	23,5500		0,0139		
Tempo Fixo	SICRO3	M1358	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0019800	t	23,5500		0,0466		
Tempo Fixo	SICRO3	M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	23,5500		0,2381		
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,4367		
F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário		
Momento de Transporte	SICRO3	M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0031300	tkm	LN	RP	P	0,0000		
						59144	5914464	5914479			
						49	0,000	0,000			
						0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47			
Momento de Transporte	SICRO3	M0580	Desmoldante para formas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000200	tkm	LN	RP	P	0,0000		
						59144	5914464	5914479			
						49	0,000	0,000			
						0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47			
Momento de Transporte	SICRO3	M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0026700	tkm	LN	RP	P	0,0000		
						59144	5914464	5914479			
						49	0,000	0,000			
						0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47			
Momento de Transporte	SICRO3	M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0005900	tkm	LN	RP	P	0,0000		
						59144	5914464	5914479			
						49	0,000	0,000			
						0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47			
Momento de Transporte	SICRO3	M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0019800	tkm	LN	RP	P	0,0000		
						59144	5914464	5914479			
						49	0,000	0,000			
						0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47			
Momento de Transporte	SICRO3	M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0101100	tkm	LN	RP	P	0,0000		
						59144	5914464	5914479			
						49	0,000	0,000			
						0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47			
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,4367		
					MO sem LS =>	38,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,88	
					Valor do BDI =>	20,79				Valor com BDI =>	106,62
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

BATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 488,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,56	17,56	
Composição	95344 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12	
Auxiliar	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,50	0,50	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00025957 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,74	15,74	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
				MO sem LS =>	15,86	LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	4,25	MO com LS =>	15,86	
				Valor com BDI =>				21,86

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,10			Valor com BDI =>	0,54
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,11	4,11	
Insumo	00013836 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV	Material	UN	0,0000700	58.808,69	4,11	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,99			Valor com BDI =>	5,10
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	92959 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,92	6,92	
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	1,5500000	4,47	6,92	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		1,67			Valor com BDI =>	8,59
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	19,16	19,16	
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
		MO sem LS =>		16,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,63
		Valor do BDI =>		4,64			Valor com BDI =>	23,80
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	20,10	20,10	
Composição Auxiliar	95372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17	
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043460 SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,25	1,25	
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52	
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19	
Insumo	00004783 SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	1,0000000	16,39	16,39	
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,56	0,56	
		MO sem LS =>		16,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,56
		Valor do BDI =>		4,87			Valor com BDI =>	24,97
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,51	0,51	
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45	
		MO sem LS =>		0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>		0,12			Valor com BDI =>	0,63
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	9,02	9,02	
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,95	7,95	
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45	
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição Auxiliar	01275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,20

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - DEPRECIACÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN. POT. DE 5.5 A 6.0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8,461,45	0,45	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,55

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN. POT. DE 5.5 A 6.0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	8,461,45	0,06	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - MANUTENÇÃO AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,56	0,56	
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN. POT. DE 5.5 A 6.0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	8,461,45	0,56	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0.13			Valor com BDI =>	0,69

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,95	7,95	
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4200000	5,60	7,95	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1.92			Valor com BDI =>	9,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo			Und	Quant.	Valor Unit	Total
A	5212552 SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço				m²	1,0000000	11,94	11,94
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa		Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9076 SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000	1,0000000	1,00	0,00	35,8473		31,2555	35,8473
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,0000000	1,00	0,00	11,1518		2,2274	11,1518

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000	17,4819	17,4819
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	2,0000000	24,2213	48,4426

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.298/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 490,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Tempo Fixo	SICRO3 M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001100	t	23,5500	0,0026
------------	--------------	---	---------	-----------	---	---------	--------

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Custo Total dos Tempos Fixos =>			0,0026
					Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário

Momento de Transporte	SICRO3 M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001100	tkm	LN	RP	P	0,0000
					59144	5914464	5914479	
					49	0,000	0,000	
					0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47	
					R\$			
					0,73			

MO sem LS =>	3,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,44
Valor do BDI =>	2,89			Valor com BDI =>	14,83

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5213414 SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		m²	1,0000000	412,04	412,04

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
---	--------------	--------------	------------	----------------------	-------------	-----------------------------	-------------	---------------

Insumo	E9568 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,1555	0,1004	0,0234
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,4819300	1,00	0,00	11,1518	2,2274	5,3744
Insumo	E9623 SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	11,7351	7,1837	2,3564
Insumo	E9622 SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	4,8097	2,8219	2,2216

Custo Horário de Equipamentos => 9,9758

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
---	--------------	-------------	------------	--	--	--------------	---------------

Insumo	P8861 SICRO3	Ajuade	2,0000000			17,4618	34,9236
Insumo	P8830 SICRO3	Montador	1,0000000			25,4090	25,4090
Insumo	P8823 SICRO3	Serralheiro	1,0000000			22,6228	22,6228
Insumo	P8824 SICRO3	Servente	2,0000000			16,9961	33,9922

Custo Horário da Mão de Obra => 116,9478

Ade.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 126,8236

Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 4,0000

Custo Unitário de Execução => 31,7059

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
---	--------------	----------	------------	---------	--	----------------	---------------

Insumo	SICRO3 M1367	Chape fina em aço galvanizado	11,7750000	kg		7,0372	82,8630
--------	--------------	-------------------------------	------------	----	--	--------	---------

Insumo	SICRO3 M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	1,0000000	m²		285,2618	285,2618
--------	--------------	--------------------------------------	-----------	----	--	----------	----------

Custo Total do Material => 368,1248

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
---	--------------	-----------------------	------------	---------	--	----------------	---------------

Atividade Auxiliar	SICRO3 5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²		11,9400	11,9400
--------------------	----------------	--	-----------	----	--	---------	---------

Custo Total das Atividades => 11,9400

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
---	--------------	--------------	--------	------------	---------	----------------	---------------

Tempo Fixo	SICRO3 M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão quindauto	5914333	0,0117800	t	22,3800	0,2636
------------	--------------	--	---------	-----------	---	---------	--------

Tempo Fixo	SICRO3 M3229	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0004400	t	23,5500	0,0104
------------	--------------	---	---------	-----------	---	---------	--------

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2740

F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade		Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
---	--------------	-----------------------	------------	---------	--	-------------------------------------	---------------

Momento de Transporte	SICRO3 M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0117800	tkm	LN	RP	P	0,0000
					59144	5914464	5914479	
					49	0,000	0,000	
					0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47	
					R\$			
					0,73			

Momento de Transporte	SICRO3 M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0004400	tkm	LN	RP	P	0,0000
					59144	5914464	5914479	
					49	0,000	0,000	
					0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47	
					R\$			
					0,73			

MO sem LS =>	32,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,68
Valor do BDI =>	99,83			Valor com BDI =>	511,87

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,15	14,15
--	--------------	--------------------------------------	--------------------------	---	-----------	-------	-------

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Auxiliar		COMPLEMENTARES) - HORISTA					
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
		COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,52	0,52
Insumo	00043487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38
		COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)					
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	11,55	11,55
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,58	0,58
			MO sem LS =>	11,72	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	3,42			Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	2408057 SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX		kg	1,0000000	80,40	80,40		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9763 SICRO3	Grupo gerador - 36/40 kVA	1,0000000	1,00	0,00	25,7792	3,1805	25,7792	
Insumo	E9547 SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,0864	0,0460	0,0864	
						Custo Horário de Equipamentos =>		26,8656	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário	
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000				17,4619	17,4619	
Insumo	P9825 SICRO3	Soldador	1,0000000				36,9153	36,9153	
							Custo Horário da Mão de Obra =>		54,3772
							Ads.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
							Custo Horário de Execução =>		50,2428
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
							Custo do FIC =>		0,0000
							Produção de Equipe =>		1,3372
							Custo Unitário de Execução =>		60,0072
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário	
Insumo	SICRO3 M1397	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000	kg			20,3683	20,3683	
							Custo Total do Material =>		20,3683
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Tempo Fixo	SICRO3 M1397	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t		23,5500	0,0236	
							Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0236
F	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade			Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário	
						LN	RP	P	
Momento de Transporte	SICRO3 M1397	Eletrodo revestido E60XX - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0010000	tkm		59144	5914464	5914479	
						49	0,000	0,000	
						0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47	
						R\$ 0,73			
						Custo Total dos Tempos Fixos =>		0,0236	
						MO sem LS =>	40,67	LS =>	
						Valor do BDI =>	19,48	Valor com BDI =>	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	5219546 SICRO3	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção		un	1,0000000	191,49	191,49
							Custo Horário de Execução =>
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							Custo do FIC =>
							Produção de Equipe =>
							Custo Unitário de Execução =>
C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	9,7732500	kg	15,2698	149,2356
							Custo Total do Material =>
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0240000	m³	300,5300	7,2127
Atividade Auxiliar	SICRO3	1419543	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	1,0000000	un	0,1300	0,1300
Atividade Auxiliar	SICRO3	3106121	Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,4000000	m²	85,8300	34,3320

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Atividade Auxiliar	SICRO3 2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0043300	kg	80,4000	0,3481
--------------------	----------------	---	-----------	----	---------	--------

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Custo Total das Atividades =>	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0787	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0097700	t	23,5500		0,2301

F	Banco	Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Custo Total dos Tempos Fixos =>	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3	M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0097700	tkm	59144	5914464	5914479
						49	0,000	0,000
						0,000	R\$ 0,58	R\$ 0,47
						0,73		
						MO sem LS =>	17,04	LS =>
						Valor do BDI =>	46,39	Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94296 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.401,52	4.401,52
Composição Auxiliar	95424 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	19,24	19,24
Insumo	00043505 SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	91,94	91,94
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	97,28	97,28
Insumo	00043481 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	10,11	10,11
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00040820 SINAPI	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.182,94	4.182,94
			MO sem LS =>	4.202,18	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	1.086,48			Valor com BDI =>

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,74	0,74		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	179,5720	52,6761	179,5720	
						Custo Horário de Equipamentos =>		179,5720	
						Custo Horário de Execução =>		179,5720	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266	
						Custo do FIC =>		0,0192	
						Produção de Equipe =>		249,0000	
						Custo Unitário de Execução =>		0,7212	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,59	0,59	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	179,5720	52,6761	179,5720
						Custo Horário de Equipamentos =>		179,5720
						Custo Horário de Execução =>		179,5720
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0154
						Produção de Equipe =>		311,2500
						Custo Unitário de Execução =>		0,5769
						MO sem LS =>		0,00
						Valor do BDI =>		0,14
						Valor com BDI =>		0,7

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,48	0,48	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	179,5720	52,6761	179,5720
						Custo Horário de Equipamentos =>		179,5720

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.876.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda-MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Custo Horário de Execução => 178,9720
Custo Horário de Execução => 178,9720
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produção de Equipe => 373,5000
Custo Unitário de Execução => 0,4808
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,59

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
A	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,73	0,73		
	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Valor Unit	Total		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	178,9017	51,4105	178,9017	
						Custo Horário de Equipamentos =>		178,9017	
						Custo Horário de Execução =>		178,9017	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0268	
						Custo do FIC =>		0,0189	
						Produção de Equipe =>		248,8900	
						Custo Unitário de Execução =>		0,7118	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	5914464 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	0,58	0,58		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	178,9017	51,4105	178,9017	
						Custo Horário de Equipamentos =>		178,9017	
						Custo Horário de Execução =>		178,9017	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0268	
						Custo do FIC =>		0,0152	
						Produção de Equipe =>		310,7300	
						Custo Unitário de Execução =>		0,5693	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,72

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87

Erick Goiabeira Feques
Engº Civil
CREA/MA 1102446629

INSC. EST. 12.312.404-2



OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Composições Analíticas com Preço Unitário								
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,47	0,47
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	176,9017	51,4105	176,9017
						Custo Horário de Equipamentos =>		176,9017
						Custo Horário de Execução =>		176,9017
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		372,8800
						Custo Unitário de Execução =>		0,4744
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,58

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87

rick Goiabeira Feques
Engº Civil
REA/MA 1102446629

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	100,00% 7.690,99	100,00% 7.690,99		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.213,14	100,00% 21.213,14		
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 6.353,60	40,00% 2.541,44	30,00% 1.906,08	30,00% 1.906,08
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 178.398,00	35,00% 62.439,30	35,00% 62.439,30	30,00% 53.519,40
5	DENAGEM	100,00% 41.251,20		50,00% 20.625,60	50,00% 20.625,60
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	100,00% 1.764,86			100,00% 1.764,86

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87

rick Goiabeira Feques
Engº Civil
REA/MA 1102446629

36,58%

93.884,87

36,58%

93.884,87

33,11%

84.970,98

69,68%

178.855,86

30,32%

77.815,94

100,0%

56.671,79



S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

MARANHÃO-VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020			
CODIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCLA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	TOTAL	37,80%	37,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,95%	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,86%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,70%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,71%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,46%	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,04%	10,93%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B	TOTAL	49,80%	20,66%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,44%	3,46%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00%	0,00%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,94%	3,07%
C5	ENC	0,37%	0,29%
C	TOTAL	8,85%	6,90%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,82%	7,81%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,39%	0,31%
D	TOTAL	19,21%	8,12%
	TOTAL (A+B+C+D)	115,67%	73,48%

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87

Erick Goiabeira Feques
Engº Civil
CREA/MA 1102446629

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

	CÁLCULO DO BDI
-	PROponente/TOMADOR
-	PREFEITURA DE BARRA DO CORDA-MA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NA RUA RIO MEARIM

TIPO DE OBRA EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO de praças urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

não

conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual de base de cálculo para o iss:	50,00%
sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do iss (entre 2% e 5%)	5,00%

ITENS	SIGLAS	% Adotado	SITUAÇÃO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
SEGURO E GARANTIA	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
RISCOS	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
DESPESAS FINANCEIRA	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
LUCRO	L	8,29%	-	6,64%	7,30%	8,69%
TRIBUTOS (IMPOSTOS, CONFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
TRIBUTOS (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%	-	0,00%	2,50%	5,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula acordo TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

os valores de BDI foram calculados com emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção Praças urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%

Declaro para os devidos fins que o regime de contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração pública

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87

Erick Golabera Feques
Engº Civil
CREA/MA 1102446629

S. C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRECHO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS A BARRA DO CORDA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA UND

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANT UND	DISTÂNCIA (DM)KM	Nº VIAGENS	FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU)	VELOCIDADE (V)	CUSTO HORARIO DO TRANSPORTE (CH)R\$	PREÇO TOTAL (CMOB)	
1.0 EQUIPAMENTOS		EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO	VEICULOS TRANSPORTADO (DNIT-VOLUME 09)								
1	E9541	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	SICRO E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	224,75	539,40
2	E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	SICRO E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	1,00	60,00	2,00	0,50	50,00	224,75	269,70
3	E9524	Motoniveladora - 93 kW	SICRO E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	224,75	539,40
4	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	SICRO E9666	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	1,00	60,00	2,00	0,50	50,00	224,75	269,70
5	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW		CONDUÇÃO POR CONTA PROPRIA	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	163,15	391,56
6	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW		CONDUÇÃO POR CONTA PROPRIA	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	204,56	490,94
7	E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	SICRO E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	224,75	539,40
8	E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	SICRO E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	1,00	60,00	2,00	1,00	50,00	224,75	539,40
2		MÃO DE OBRA		QUANT		Nº VIAGENS	HORAS DE VIAGEM	HORAS DE DESCANSO	R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1	P9956	Motorista de caminhão	SICRO	2,00		2,00	1,20	0,50	29,32	199,38	
2	P9845	Operador de equipamento pesado	SICRO	2,00		2,00	1,20	0,50	29,32	548,15	

RESUMO DA COMPOSIÇÃO		EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO	MÃO DE OBRA	MATERIAL	SERV. TERCEIRO	CUSTO TOTAL
		3579,50	747,52	0,00	0,00	R\$ 4.327,03

HORA	KM
1 H	50
1,20	60,00

S. C. Construções Ltda.
 Salvador da Silva Coelho
 Sócio Administrador
 RG 0625972014-4 SESP/MA
 CPF 200.014.603-87

Erick Goibeira Feques
 Engº Civil
 CREA/MA 1102446629



S.C. CONSTRUÇÕES LTDA

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca-MA

CNPJ Nº 10.676.296/0001-19

INSC. EST. 12.312.404-2

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022/CPL/PMBC/MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

TIPO: MENOR PREÇO

DATA: 22/03/2022

HORARIO: 14:30 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Curva ABC de Serviços									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	
92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2.040,0	87,45	178.398,00	69,50	69,50	
94268 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA AF 06/2016	DROP - DRENAGEM DE CONTEÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	800,0	51,36	41.088,00	16,01	85,51	
1208 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	3,0	3.494,31	10.482,93	4,08	89,60	
1207 Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	7.690,99	7.690,99	3,00	92,59	
13049 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Mão de Obra	UND	1,0	5.375,46	5.375,46	2,09	94,69	
1209 Próprio	PLACA INDICATIVA DA OBRA(2,50X5,00)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	12,5	428,38	5.354,75	2,09	96,77	
4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	2.400,0	0,91	2.184,00	0,85	97,62	
5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	480,0	4,04	1.939,20	0,76	98,38	
5502135 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário		m³	480,0	4,03	1.934,40	0,75	99,13	
1210 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA METALICA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, NO INICIO E NO FIM DE TRECHO DE CADA RUA SOB INTERVEÇÃO (25X25)CM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,0	443,53	887,06	0,35	99,48	
1211 Próprio	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE PARE NA INTERSECÇÃO DE CADA RUA (40X40)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	2,0	438,90	877,80	0,34	99,82	
5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	800,0	0,37	296,00	0,12	99,94	
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF 05/2021	PINT - PINTURAS	M	120,0	1,36	163,20	0,06	100,00	

S C Construções Ltda.

Salvador da Silva Coelho
Sócio Administrador
RG 0525972014-4 SESP/MA
CPF 268.614.603-87



Erick Goiabeira Feques
Engº Civil
CREA/MA 1102446629

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral



206.656,13

50.015,66

256.671,79


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 400,00M DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio, do ano de 2022, às 10h:00min. (dez horas), horário local, na sala de reunião da Prefeitura Municipal de Barra do Corda – MA, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, sob a Presidência da Sra. Mikaela Oliveira Cabral e os membros, José Petrônio Carvalho Pereira Filho e Simone Lopes dos Santos. Aberto o certame, a Sra. Presidente procedeu a abertura dos envelopes de proposta de preços das empresas habilitadas, as mesmas foram rubricadas, pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes. A comissão de licitação indaga sobre algum questionamento nas propostas de preço o mesmo fazem constar: a empresa CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, indaga que a empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA, não apresentou composição auxiliares e nem as especificações técnicas. A Comissão de Licitação, decide pela suspensão do processo para análise das propostas de preço pelo setor de engenharia da prefeitura. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às 11h:23min., foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo representante da empresa presentes e membros da Comissão.



Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/PMBDC –MA


José Petrônio Carvalho Pereira Filho
Membro Vogal CPL/PMBDC/MA


Simone Lopes dos Santos
Membro CPL/PMBDC/MA

Licitantes:


Thomas Nicolas Alves Teixeira
CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA
Thomas Nicolas Alves Teixeira


MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Adriano Bezerra Moura

Ofício nº. 121/2022 – Comissão Permanente de Licitação-CPL
17 de maio de 2022 -Barra do Corda/MA

Para: Setor de Engenharia.


Sr. Pedro Igor Carvalho Noieto

Prezado

Venho por meio desse ENCAMINHAR para a análise Técnica, a proposta de Preços da empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, S C CONSTRUÇÕES LTDA, da Tomada de Preço nº 07/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00 m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA.

Solicitamos que os devidos esclarecimentos sejam feitos no prazo de 24 horas.

Sem mais para o momento, certos de sua compreensão e do pronto atendimento à presente solicitação.



MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Pregoeira
Comissão Permanente de Licitação

PARECER TÉCNICO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022

DATA: 23/05/2022

1.0 INFORMAÇÕES:

- **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022..**
- **ASSUNTO:** *Análise de documentação – Análise Técnica da Planilha Orçamentária, composição de custos, composição de BDI, composição de Encargos Sociais, planilha resumo, curva abc e cronograma físico-financeiro com Base na Lei de Licitação 8.666/93 e no edital e seus anexos.*

2.0 OBJETIVO

Conforme designado a Comissão de Licitação a conduzir o processo de **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022.**, objetivando a seleção de empresa para a realização de serviços de:

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E 400 M DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO E BARRA DO CORDA/MA.

Após reunir-se para abertura dos envelopes de documentos de habilitação proposta de preços, os mesmos solicitaram a análise da documentação técnica das empresas: **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e SC CONSTRUÇÕES LTDA** com o objetivo de verificar a compatibilidade com o projeto básico e a viabilidade de execução constante no edital de licitação que foi elaborado de acordo com a Lei 8.666/93.

A solicitação foi encaminhada ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal, as proposta de preço das empresa para análise das documentações técnicas apresentadas seguindo o que determina o Edital regulador desta licitação e as normas legais vigentes. Abaixo o resultado da análise:

3.0 ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Após análise das peças que compõe a Proposta de Preços, conforme edital da TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022. Foi verificado que



- 1) PROPOSTA DA EMPRESA **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 17.965.061/0001-96**: Sua proposta global no valor de **R\$226.002,59** (Duzentos e vinte seis mil, dois reais e cinquenta e nove centavos). Foi realizada análise detalhada, das composições, que estão de acordo com o edital e seus anexos. Na análise da planilha orçamentária, foi verificado que a proposta apresentada possui preços unitários dentro dos limites estabelecidos no edital. Os encargos sociais e composição de BDI estão de acordo com a legislação vigente. As composições de custo analíticas e cronograma de serviço estão compatíveis e dentro dos padrões exigidos, a empresa NÃO apresentou Curva ABC de Serviços. A empresa apresentou certidão de registro e quitação do profissional responsável e da empresa vigentes no CREA e atestado de capacidade técnica técnico-profissional compatíveis.
- 2) PROPOSTA DA EMPRESA: **SC CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 10.676.296/0001-19**: Sua proposta global no valor de **R\$ 256.671.79** (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais, setenta e nove centavos). Foi realizada análise detalhada da composição de BDI, que esta de acordocom a legislação vigente. As composições de custo analíticas e cronograma de serviço estão compatíveis e dentro dos padrões exigidos. A Proposta da empresa NÃO apresentou planilha orçamentária resumida, e apresentou tabela de encargos sociais DIVERGENTE do edital. A empresa apresentou certidão de registro e quitação do profissional responsável e da empresa vigentes no CREA e atestado de capacidade técnica técnico-profissional compatíveis.
- 3) PROPOSTA DA EMPRESA: **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, - CNPJ: 32.405.756/0001-07**: Sua proposta global no valor de **R\$ 268.317,12** (Duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos). Foi realizada análise detalhada, das composições, que estão de acordo com o edital e seus anexos. Na análise da planilha orçamentária, foi verificado que a proposta apresentada possui preços unitários dentro dos limites estabelecidos no edital. Os encargos sociais e composição de BDI estão de acordo com a legislação vigente. As composições de custo analíticas e cronograma de serviço estão compatíveis e dentro dos padrões exigidos, a aprensa apresentou curva ABC de serviços e todas as documentações que acompanham a planilha orçamentária. A empresa apresentou certidão de registro e quitação do profissional responsável e da empresa vigentes no CREA e atestado de capacidade técnica técnico-profissional compatíveis.

4.0 CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Após análise dos documentos solicitados seguem as conclusões:

- A empresa **CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, – CNPJ: 32.405.756/0001-07**: considerada **CLASSIFICADA** por ter atendido todas as exigências legais referente as propostas de preço.



PEDRO IGOR CARVALHO NOLETO
Engenheiro Civil – CREA-MA 111824020-0 Fiscal
de Obras do Município de Barra Do Corda - Ma






ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022

Barra do Corda - MA, 23 de maio de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, pelo setor de engenharia da Prefeitura de Barra do Corda, das propostas apresentadas, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa **S DA S COELHO EIRELI, foi desclassificada** por não apresentar planilha orçamentaria resumida e por apresentar tabela de encargos sociais divergente do edital. A empresa **MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi desclassificada** por não apresentar a planilha da curva ABC dos serviços. A empresa **CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, foi declarada classificada** por ter atendido todas as exigências legais, quanto a proposta de preço, **conforme parecer técnico, anexo aos autos**. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.


Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão, Estado do Maranhão, torna público a abertura da seguinte licitação: MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 001/2022-REPETIÇÃO. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de obras e serviços de engenharia para construção de sistema de abastecimento de água no povoado Cana Brava no município de Água Doce do Maranhão, de interesse da Secretaria Municipal de Obras. DATA DE ABERTURA: 09/06/2022, às 09:00 horas. O Edital e seus anexos se encontram a disposição dos interessados para consulta ou retirada gratuita, na Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na Rua de Nazaré, s/n, Centro, no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou através do e-mail da Comissão Permanente de Licitação: cplp.aguadoce.ma@gmail.com ou no site da Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão/MA: <http://www.aguadoce.maranhao.ma.gov.br> e no site do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (SACOP): <https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul>

Água Doce do Maranhão/MA, 23 de maio de 2022.
JOÃO VITOR VILAR DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

Registro de Preço Registro de Preço 019/2022

A Comissão Central de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Arari-MA, com autorização do ordenador de despesa, realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por Item, regida pela Lei nº 8.666/93, suas alterações. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para aquisição de frutas e verduras para secretaria de municipal de saúde de Arari/MA. Abertura: 07/06/2022, às 09:30 horas. Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar da Licitação as empresas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Maiores informações poderão ser obtidas no site da Prefeitura (<https://arari.ma.gov.br>), Mural de Licitações do TCE-MA (http://barrosoptr.dcfiorilli.com.br:2024/SCPIWEB_PMARARI/) (Portal da Transparência) e também nos dias de expediente das 08:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitação do Município, onde poderão ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: clc@arari.ma.gov.br.

Arari-MA, 19 de maio de 2022.
DINI JAKSON MACHADO PRASERES
Secretário Municipal de Administração e Gestão Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Após realização de sessão de ATA DE REABERTURA DECISÃO DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022, realizada nesta data cito: 20/05/2022, venho por meio desta, NOTIFICAR, nos moldes do art. 109, § 1º, da Lei 8666/93, as empresas CIRCULO ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 03.258.232/0001-32; FEDERAL TRANSPORTES EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 14.239.549/0001-48; ENREGRO SERVIÇOS E ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 29.232.291/0001-25 e J S COMERCIO EIRELI, CNPJ Nº 12.508.451/0001-13, para franqueamento dos autos, para se assim desejarem, interpor recurso, nos seguintes prazos: RECURSO: INÍCIO: 23/05/2022 e TÉRMINO 27/05/2022. CONTRARRAZÃO: INÍCIO 30/05/2022 e TÉRMINO: 03/06/2022.

Balsas - MA, 20 de maio de 2022.
ANA MARIA CABRAL BERNARDES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

EXTRATO DE CONTRATO Nº 153/2022

PARTES: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU/MA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA CONSTRUTORA CARDOSO EIRELI, CNPJ nº 03.785.719/0001-73. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica no Município de Barão de Grajaú-MA. AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR GLOBAL: R\$ 8.475.506,48 (oito milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil e quinhentos e seis reais e quarenta e oito centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, com início a partir da assinatura do contrato. BARÃO DE GRAJAU-MA, 20 de MAIO DE 2022. ASSINATURA: PAULO SÉRGIO NASCIMENTO BARROS, Secretário Municipal de Administração; LAILSON FERNANDES CARDOSO - Representante Legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 299/2022

PREGÃO ELETRÔNICO 40/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO 965/2022 - Barra do Corda/MA.

OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de enxovais, para atender a Secretaria Municipal Assistência Social do município de Barra do Corda - MA. PREGÃO ELETRÔNICO 40/2022, Contratado: COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI, inscrito no CNPJ nº 08.974.702/0001-88, Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ Nº 20.021.441/0001-87. Valor: R\$ 94.995,00 (noventa e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais). A dotação orçamentária será: 08.244.1005.2018.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.32. Projeto Atividade: 2018. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Vigência: até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos. DATA: Barra do Corda (MA), 19 de maio de 2022. ASS: MAIRES SOUZA DOS ANJOS

CARG: Secretária Municipal de Assistência Social /Barra do Corda - MA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022

Processo Administrativo nº 1.242/2022 - Barra do Corda/MA.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da secretaria municipal de planejamento orçamento e gestão do município de Barra do Corda. A dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2048. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 9.802.333,20 (nove milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos). Início da disputa ocorrerá dia 08 de junho de 2022 às 09h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00min às

12h00min ou no site do Tribunal de Contas do Estado - TCE - MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, e-mail: cplbdc2021@gmail.com.

Barra do Corda - MA, 23 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇO Nº 7/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, pelo setor de engenharia da Prefeitura de Barra do Corda, das propostas apresentadas, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa S DA S COELHO EIRELI, foi desclassificada por não apresentar planilha orçamentária resumida e por apresentar tabela de encargos sociais divergente do edital. A empresa MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi desclassificada por não apresentar a planilha da curva ABC dos serviços. A empresa CERRO - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, foi declarada classificada por ter atendido todas as exigências legais, quanto a proposta de preço, conforme parecer técnico, anexo aos autos. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral. Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI, foi declarada inabilitada por apresentar Certidão do FGTS e qualificação econômica financeira do SICAF, vencidos, o contrato social não tem a assinatura eletrônica. A empresa FREITAS E FREITAS SERVIÇOS EIRELI, foi declarada inabilitada, por apresentar seguro garantia da proposta de outra cidade em desconformidade com o edital, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar FGTS de outra empresa, por não apresentar certidão negativa de débitos tributários estadual, por não apresentar certidão de infrações trabalhistas, por não apresentar certidão específica da junta comercial e por não apresentar atestado de capacidade técnica, conforme solicitado no edital. As empresas DM EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS E MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI foram declaradas HABILITADAS, por apresentarem toda a documentação conforme edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Barra do Corda - MA, 23 de maio de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2022-CPL/PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO/MA, com sede na Rua do Comércio, s/nº Centro, no Município de Bela Vista do Maranhão/MA, através da Comissão Permanente de Licitação, Portaria nº 060/2022, que com base na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público, que fará realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço Global, tendo como objeto a Contratação de empresa especializada para Construção de escola de 12 (doze) salas no Município de Bela Vista do Maranhão/MA, conforme Projeto, Edital e seus anexos. A sessão do certame licitatório será realizada no dia 23 de Junho de 2022, às 09:30 (nove e trinta) horas, na sala da CPL. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da CPL das 08:00 às 12:00 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtido através de mídia eletrônica ou ainda através do e-mail: cplbelavista@gmail.com, e no SACOP/TCE-MA, esclarecimentos adicionais no mesmo endereço.

Bela Vista do Maranhão - MA, 19 Maio de 2022.
MARLON DE SOUSA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

A Prefeitura Municipal de Bom Lugar, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/93, e alterações posteriores, LC nº 123/06, LC nº 147/14, Decreto Municipal Decreto Municipal nº 05/2021 de 12/01/2021; Decreto Federal 9.488/18 de 31/08/2018, Decreto Federal Nº 10.024, de 20/09/2019, realizará às 09:30h (nove horas e trinta minutos) do dia 08 de junho de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, do tipo menor preço, por item, tendo por objeto Contratação de empresa para Aquisição de 1 (um) veículo automotor para manutenção das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social, em atendimento ao programa de Estruturação da Rede de Serviços do SUAS, através da programação do SIGTV n 210207720210001 firmada entre o Ministério da Cidadania e o município de Bom Lugar - MA. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:29 (nove horas e vinte e nove minutos) do dia 08/06/2022. Data e horário do início da disputa: 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 08/06/2022. Disponibilização do edital e informações no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e bomlugar.ma.gov.br. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, pelo telefone (99) 98545-1546 e no endereço de e-mail: pmbllicitacao@gmail.com. PUBLIQUE-SE.

BOM LUGAR-MA, 18 de maio de 2022.
FABIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2022

Processo Administrativo 051/2021. Partes: Município de Humberto de Campos/MA, Através da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 30.589.431/0001-04 (CONTRATANTE) e a empresa INOVE EDUCACIONAL EIRELI (CONTRATADA), inscrita no CNPJ nº 35.187.278/0001-02. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Material Didático suplementar em conformidade com as matrizes de referência do SAEB, alinhados a BNCC e as competências socioemocionais das instituições públicas que integram a rede municipal. DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato administrativo decorrente desta contratação terá início a partir da assinatura e término em 31 de dezembro do exercício financeiro do mesmo. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ R\$ 1.921.244,00 (um milhão, novecentos e vinte e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso Órgão 02 - Poder Executivo Unidade 11 - FUNDEB Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental - Projeto/atividade 2913 - Manutenção e Funcionamento da Educação Básica 30% Natureza da despesa 33.90.32 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Subelemento da despesa 33.90.32.04 - Material Educacional e cultural. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas respectivas alterações. ASSINATURAS: Pela Contratante: Josué Silva Sousa, Secretário Municipal de Educação. Pela Contratada: Edson Pinheiro Costa Junior, portador do CPF nº 417.338.273-15. Humberto de Campos - MA, 23 de maio de 2022.



Diário Oficial do Município

Prefeitura de Barra do Corda



EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Nome do Vice-prefeito
ANTÔNIO MARCOS AMORIM ARAÚJO

Responsável Técnica
GYSLAINE FERREIRA ALMEIDA
Email: dom@barradocorda.ma.gov.br

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022

Barra do Corda - MA, 23 de maio de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, pelo setor de engenharia da Prefeitura de Barra do Corda, das propostas apresentadas, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa S DA S COELHO EIRELI, foi desclassificada por não apresentar planilha orçamentaria resumida e por apresentar tabela de encargos sociais divergente do edital. A empresa MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, foi desclassificada por não apresentar a planilha da curva ABC dos serviços. A empresa CERRO - CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, foi declarada classificada por ter atendido todas as exigências legais, quanto a proposta de preço, conforme parecer técnico, anexo aos autos. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida
Código de identificação: c9999de239907d1bf423a046c63d835e98dc213a

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022

Barra do Corda - MA, 23 de maio de 2022.

A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI, foi declarada inabilitada por apresentar Certidão do FGTS e qualificação econômica financeira do SICAF, vencidos, o contrato social não tem a assinatura eletrônica. A empresa FREITAS E FREITAS SERVIÇOS EIRELI, foi declarada inabilitada, por apresentar seguro garantia da proposta de outra cidade em desconformidade com o edital, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar FGTS de outra empresa, por não apresentar certidão negativa de débitos tributários estadual, por não apresentar certidão de infrações trabalhista, por não apresentar certidão específica da junta comercial e por não apresentar atestado de capacidade técnica, conforme solicitado no edital. As empresas DM EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS e MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI foram declaradas HABILITADAS, por apresentarem toda a documentação conforme edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL

Autor: Gyslaina Almeida
Código de identificação: 516d0082a1725ebba6b16ccd977e121eed6569cd

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02 / 2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 448/2021 - Barra do Corda/MA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 231/2021 - Pregão Eletrônico nº 17/2021. TERMO ADITIVO Nº 02/2021, Contratado: EL SHADAY REVENDA DE ÁGUA E GÁS LTDA, CNPJ: 21.323.157/0001-28. Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social. Importa o presente termo aditivo a alteração da Cláusula Nona do contrato nº. 231/2021, alterando a quantidade do contrato inicial para acréscimo correspondentes de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade, passando a valer, conforme tabela, abaixo:

ITEM	DESC DOS PROD	UND	Quant atual	Perc de aumento	Quant do perc em Litros	V. unit	V. total
4.	AGUA	UND	1500	25%	375	12,00	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 – PMBC/MA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.242/2022.

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: **contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da secretaria municipal de planejamento orçamento e gestão do município de Barra do Corda.** A dotação orçamentária será: 15.451.1002.2048.0000- Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Projeto Atividade: 2048. Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor Global: R\$ 9.802.333,20 (nove milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos). Início da disputa ocorrerá dia 08 de junho de 2022 às 09h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh às 12h00minh ou no sítio do Tribunal de Contas do Estado – TCE – MA/ SACOP, no Portal da Transparência do município e plataforma da BLL pelo site www.bll.org.br, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com, Barra do Corda – MA, 23 de maio de 2022. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral-Pregoeira do município.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 14/2022. Barra do Corda - MA, 23 de maio de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise da documentação de habilitação, declara o seguinte resultado: a empresa **JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI**, foi declarada inabilitada por apresentar Certidão do FGTS e qualificação econômica financeira do SICAF, vencidos, o contrato social não tem a assinatura eletrônica. A empresa **FREITAS E FREITAS SERVICOS EIRELI**, foi declarada inabilitada, por apresentar seguro garantia da proposta de outra cidade em desconformidade com o edital, por apresentar certidão de concordata e falência vencida, por apresentar FGTS de outra empresa, por não apresentar certidão negativa de débitos tributários estadual, por não apresentar certidão de infrações trabalhista, por não apresentar certidão específica da junta comercial e por não apresentar atestado de capacidade técnica, conforme solicitado no edital. As empresas **DM EMPREENDIMENTO E SERVICOS** e **MVR CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI** foram declaradas **HABILITADAS**, por apresentarem toda a documentação conforme edital. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "a", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral-Presidente da CPL.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO Nº 07/2022. Barra do Corda - MA, 23 de maio de 2022. A Comissão Permanente de Licitação do município de Barra do Corda - MA, após análise, pelo setor de engenharia da Prefeitura de Barra do Corda, das propostas apresentadas, declara o seguinte resultado de julgamento: A empresa **S DAS COELHO EIRELI**, foi desclassificada por não apresentar planilha orçamentária resumida e por apresentar tabela de encargos sociais divergente do edital. A empresa **MRV CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI**, foi desclassificada por não apresentar a planilha da curva ABC dos serviços. A empresa **CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**, foi declarada classificada por ter atendido todas as exigências legais, quanto a proposta de preço, conforme parecer técnico, anexo aos autos. A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 109, alínea "b", abre - se o prazo de 5 dias úteis, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Recurso, seguido das Contrarrazões, se assim houver. Mikaela Oliveira Cabral-Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2022. O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO -MA, através da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 013/2020, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 07 de junho de 2022, às 09(nove)horas, no site: <https://www.licitabelavistadomaranhao.com.br>, licitação modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 21/2022, Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em prestação de serviços para locação de estruturas diversas, equipamentos, mão de obra especializada e bandas para apresentação de shows artísticos, visando atender aos diversos eventos a serem realizados no Município de Bela Vista do Maranhão – MA, de acordo edital e seus anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço na Sala da CPL, localizado na Rua do Comércio, s/nº, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo www.licitabelavistadomaranhao.com.br ou <http://belavista.ma.gov.br>, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço acima citado. Bela Vista do Maranhão – MA. em 23 de maio de 2022. Marlon de Sousa Silva-Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2022. O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO MARANHÃO -MA, através da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão, torna público aos interessados que, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 013/2020, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, fará realizar no dia 08 de junho de 2022, às 14:00(quatorze)horas, no site: <https://www.licitabelavistadomaranhao.com.br>, licitação modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 22/2022, Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bela Vista do Maranhão, de acordo edital e seus anexos. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço na Sala da CPL, localizado na Rua do Comércio, s/nº, Centro, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), no endereço eletrônico deste poder executivo www.licitabelavistadomaranhao.com.br ou <http://belavista.ma.gov.br>, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço acima citado. Bela Vista do Maranhão – MA. em 23 de maio de 2022. Marlon de Sousa Silva-Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022. A Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, através do pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, sob a égide do Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Licitação na modalidade Pregão na sua forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, sob o regime de fornecimento, objetivando a formação de registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidade da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas/MA, conforme con-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



BOLETIM INFORMATIVO

TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2022 – PMBDC/MA


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022 – PMBDC/MA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, devidamente nomeada pela Portaria nº 255/2021 da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA de 14 de junho de 2021, vem por intermédio do presente BOLETIM, publicar o resultado do julgamento do **Tomada de Preço nº 07/2022/PMBDC/MA**, referente à de **Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA**, conforme especificações definidas no Anexo I do Edital, julgada no dia 26/04/2022, de acordo com o disposto no art. 16 da Lei 8.666/93.

Licitante Vencedor: **CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA**

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA, no valor global de **R\$ 268.317,12 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos)**, INFORMAÇÕES: CPL – Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, na RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000

Sala da Comissão Permanente de Licitação, em Barra do Corda (MA), 02 de junho de 2022.



Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/Barra do Corda/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
CNPJ: 06.769.798/0001 – 17 – Email: cplbdc2021@gmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
Rua Isaac Martins Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950-00
BARRA DO CORDA



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2022 – BARRA DO CORDA/MA7
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 400,00M DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, no uso de suas atribuições legais, torna publico, para fins de intimação e conhecimento dos interessados, com fulcro na Lei nº. 8.666/93, tendo concluídas as fases (interna e externa) do procedimento licitatório de **TOMADA DE PREÇO nº 07/2022-BARRA DO CORDA/MA**, depois de realizada a sessão de acordo com a Ata juntada ao Processo Administrativo, ao qual se vincula o procedimento ora adjudicado, chegou-se ao seguinte resultado da classificação e julgamento das propostas: **ADJUDICANDO** como vencedora, pelo critério de menor preço global a licitante:


CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº **32.405.756/0001-07**, atendendo fielmente todas as condições estabelecidas no edital, chegou se ao seguinte resultado como segue abaixo.

LICITANTE	VALOR GLOBAL (VENCEDOR)
CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA	R\$ 268.317,12 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos)

As fases (Interna e Externa) ocorreram em conformidade com a legislação vigente e ocorrências que foram assentadas na respectiva ata da sessão, que passam a integrar este Termo de Adjudicação como nele transcritas, cujo resultado somente foi proclamado depois de análise da conformidade da documentação de habilitação e propostas de preços, abertura de oportunidade para assentamento de motivos recursais, tudo em acordo com as exigências do Edital. Todos os documentos foram examinados pelos licitantes presentes nas sessões, rubricados, como também pela o presidente da CPL e membro de Apoio. O Processo Administrativo foi instruído com os documentos de habilitação e propostas de preços e demais documentos inerentes ao procedimento, o qual vai por este termo de adjudicação assinado por mim, conforme seja o caso, depois de procedido os atos de reexame da matéria inerente ao procedimento ora encaminhado.

Fica assim, adjudicado o procedimento do **Tomada de Preço nº 07/2022-BARRA DO CORDA/MA**, vinculado ao processo destacado na ementa. Encaminha-se para atividade superior, para exercer o Ato de Controle Final, (homologar).

Barra do Corda (MA), 02 de junho 2022


Maria Edivania Pereira da Silva

Coordenadora Receita e Despesas/ Barra do Corda/MA.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
RUA ISAAC MARTINS Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950.000
CNPJ: 06.769.798/0001-17 – e-mail: cplbdc2021@gmail.com



Ofício nº 136/2022

Ilma, Senhora

Hortência Batista Vasconcelos

Controladora do Município

Excelentíssima Senhora Controladora do Município, encaminho **Tomada de Preço nº 07/2022**, Processo Administrativo nº **297/2022**, cujo objeto é, **contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA**, para análise externa, conforme consta nos autos.

Sem mais, aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Barra do Corda/MA, em 02 de junho de 2022.

Mikaela Oliveira Cabral
Presidente da CPL/ Barra do Corda/MA

PARECER DA CONTROLADORIA

EMENTA: PROCESSO 297/2022 -
ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 400,00
M DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO NA SEDE NOMUNICÍPIO
DE BARRA DO CORDA/MA.
INTERESSADO: SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS.
ANÁLISE DE FASE EXTERNA PELA
CGM DE BARRA DO CORDA-MA.

I - RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo nº 297/2022, que tem como interessado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e cujo objeto é Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00 m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do município de Barra do Corda/MA, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS** sob o nº. 07/2022, tipo menor preço global.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Barra do Corda, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências na legislação municipal, a quem incumbe "*realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas*", bem como "*examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa*" e "*realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico*", apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

II – ANÁLISE

O aludido processo administrativo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.1 – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93.

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **297/2022**;
- Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura contendo a justificativa para a contratação e a especificação dos serviços;
- Portaria de nomeação do secretário demandante;
- Memorial descritivo;
- Planilha orçamentária com previsão de despesa no valor de R\$ 268.317,12 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e dezessete reais e doze centavos);
- Dotação indicando existência e fonte do recurso;
- Minuta do edital especificando o objeto, local e hora do certame e anexos;
- Parecer emitido pela Daiana Vitor Silva, OAB/MA 20.458 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer da Controladoria Geral do Município;
- Edital da Tomada de Preços nº 07/2022;
- Convênio CODEVASF nº 913609/2021;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

- Publicações do Edital:
 - DOEMA em 04.03.2022
 - DOU em 04.03.2022
 - DOM em 25.02.2022
- Impugnação ao edital – pedido de esclarecimentos, feito pela empresa CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA;
- Resposta ao pedido de esclarecimento – feito por autoridade competente;
- Credenciamento com documentos em validade, até a data da sessão;
- Propostas;
- Solicitação de análise técnica;
- Parecer técnico emitido pelo engenheiro do município;
- Aviso de resultado de julgamento de proposta da TP nº 07/2022
- Publicações do resultado em:
 - DOU 24/05/2022;
 - DOM 23/05/2022;
 - DOE 25/05/2022;
- Boletim Informativo declarando a empresa vencedora a seguir:
 - CERRO CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA – CNPJ nº 32.405.756/0001-07 – **R\$ 268.317,12** (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e dezessete reais e doze centavos).

III – CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, após auditoria realizada por esta CGM, observou-se a falta juntada da ATA DE REUNIÃO e TERMO DE ADJUDICAÇÃO aos autos. **Solicito o anexo da documentação retro junto aos autos do processo em comento.**

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021



Após a juntada da documentação pertinente, proceder com a homologação, visto que os demais requisitos legais foram estritamente obedecidos.

Este é o parecer, s.m.j.

Barra do Corda – MA, 08 de junho de 2022

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021
Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA.
CNPJ: 06.769.798/0001 – 17 – Email: cplbdc2021@gmail.com
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL/BARRA DO CORDA/MA
Rua Isaac Martins Nº 371 – CENTRO – CEP: 65.950-00
BARRA DO CORDA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO:

TOMADA DE PREÇO Nº. 07/2022 – BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 297/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 400,00M DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA.


A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA, no uso de suas atribuições legais, depois de examinar documentação relativa ao Processo de **Tomada de Preço nº 07/2022-Barra Corda/MA** - vinculado ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO 297/2022-BARRA DO CORDA/MA**, tendo em vista registros das ocorrências assentados em ata da sessão realizada no dia 17/05/2022 e **tudo mais que dos autos consta.**

RESOLVE:

Concordar com o resultado e julgamento da Comissão Permanente de Licitação, em vista de ter apresentado vantagem a favor da Administração licitadora depois de cumpridas todas as exigências do edital, tudo em acordo com assentamento na respectiva Ata da Sessão, motivo porque **HOMOLOGO** o resultado da licitação, ao tempo em que concordo com os atos os procedimentos praticados em sessão pública, que contempla o objeto **Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de 400,00m de pavimentação em bloquete sextavado na sede do Município de Barra do Corda/MA**, conforme especificações e quantitativos definidos no Anexo I do Edital. Adjudicado pelo menor preço global a licitante: **CERRO – CONSTRUÇÕES E SINALIZAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.497.264/000-65**, valor global de **R\$ 268.317,12 (duzentos e sessenta e oito mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos)**, o qual reconhecem como validados, depois de verificados os ritos processuais, ao tempo em que determino a imediata publicação do resultado da licitação na imprensa oficial, que seja convocado a licitante para assinatura e retirada do contrato individual sendo observadas as cláusulas essenciais do art. 55 da Lei 8.666/93, sem prejuízo da observação as regras do Edital, considerando que os preços cotados encontram-se dentro dos parâmetros de referência em atendimento ao mercado local e nacional. É a decisão **homologada**, depois de adjudicado o objeto da licitação aos vencedores, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos. É o Termo de Homologação.

Publique –se.

Barra do Corda, 13 de junho de 2022


Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de receita e despesas